
 

SMLOUVA O DÍLO  

„ZŠ Vodní – rekonstrukce sociálního zařízení pavilon „B“ 

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku   

 

I. Smluvní strany 

  

1. Objednatel: Základní škola Mohelnice 

Vodní 248/27 

789 85 Mohelnice 

 

IČ: 00852937 

DIČ: CZ00852937 

 

  

Zastoupená: Ing. Miroslav Hloušek – ředitel školy 

tel.:   583 462 151        Email: mhlousek&zsm.cz  

 

 

-  kontaktní osoba  

Rudolf Doubrava - školník 

 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Mohelnice 

číslo výdajového účtu: 62831811 /0100 

 

 

2. Zhotovitel: J.V.G. LIVEX s.r.o. 

 Litovelská 111/1  ev.č.: 380100-7953-01  

 779 00 Olomouc 

IČ: 41031334       DIČ: CZ41031334                 

  DIČ: CZ62360213   

     

 Zástupce:                                   

  

-ve věcech smluvních:       Email: roman.gotzel&gmail.com 

 
  

 Ing. Roman Götzel, jednatel    

 - ve věcech technických:     

 Ing. Roman Götzel, jednatel 

 
    

 Bankovní spojení:  GE Capital Bank                   

č. účtu: 404494/0600                                    

 

     

      

 

 

 

 

II. Dílo 

 

1. Dílem se rozumí provedení stavby „ZŠ Vodní – rekonstrukce sociálního zařízení pavilon „B“ , 

a to při plném respektování: 

obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech a ČSN, 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a zodpovědnost. 

3. Dílo bude zhotovováno v prostorách ŽS Vodní v Mohelnici. 

4. Dílo se považuje za dokončené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem převzato po úplném 

dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, 
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strojů a zařízení tvořících jeho součásti a příslušenství, jak to vyplývá z podmínek uvedených v ust. 

odst.1 tohoto článku této smlouvy a spolu se všemi pro povolení užívání díla nezbytnými dokumenty 

tak, aby bylo dílo plně provozovatelné a uživatelné bezodkladně k účelu, pro který je objednatelem 

pořizováno, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti podmiňující 

dokončení díla. Dokončené dílo převezme objednatel i s případnými drobnými vadami a nedodělky 

nebránícími nikterak v užívání a provozování díla k účelu, pro který je objednatelem pořizováno 

(viz. ust. §2628 o.z.)  

5. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad. 

Převezme-li objednatel dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání 

díla, považuje se dílo za provedené odstraněním poslední vady nebo nedodělku, uvedené 

v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu 

díla k úhradě podle další úpravy této smlouvy. 

 

 

III. Termíny plnění zhotovitele 

 

1.  Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech: 

 

             Převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele:     31. 01. 2020  

            Termín zahájení provádění díla zhotovitelem:            01. 02. 2020  

            Termín provedení díla nejpozději do:                          31. 03. 2020  

             Počátek běhu záruční doby: prvým kalendářním dnem následujícím po převzetí zcela  

             dokončeného díla objednatelem      

 

 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 
 

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. 

 

Celková cena bez DPH (základ daně):     846 447 Kč 

DPH    177 754 Kč 

Celková cena s DPH 1 024 201 Kč 

 

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému 

a včasnému zhotovení díla.  

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne: 27. 1. 2020. 

  3.  Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, 

bude její cena stanovena dle systému cenové soustavy ÚRS  Praha, tj. podle Katalogů 

„S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 80% v té době 

platných směrných jednotkových cen platných ke dni uzavření smlouvy. 

  4. Celková cena obsahuje také:    

• náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na  

        staveništi 

• poplatky (za zábor veřejného prostranství, náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou, 

  

5. Cena vzešlá z cenové nabídky zhotovitele se považuje za cenu sjednanou, smluvní a nejvýše 

přípustnou. Eventuálně vyvstalé vícepráce jsou ještě před zahájením díla podmíněné smluvním 

dodatkem ke smlouvě. 

6.  Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě konečné faktury, kterou je 

zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném provedení díla a po vyklizení staveniště. Konečná faktura 

bude mít splatnost 30 kalendářních dnů. 

 

 



V. Součinnost smluvních stran 

 

1. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost autorskému dozoru, koordinátoru BOZP, TDS. 

2. Objednatel je povinen i po převzetí dokončeného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště 

z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a 

převzetí díla. 

3. Do 31. 01. 2020 předá objednatel zhotoviteli staveniště předávacím protokolem. 

 

VI. Povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis do 

něj. 

3. Zhotovitel je povinen učinit oznámení o zahájení zhotovování díla na Inspektorát bezpečnosti 

práce. 

4. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo zejména s využitím vlastních kapacit. Třetí 

osoby (dále jen „poddodavatelé“) mohou provádět část díla jako poddodávku pro zhotovitele pouze 

za předpokladu uzavření odpovídající smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ve které bude 

určen rozsah provádění díla. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené 

poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

5. Zhotovitel předložil objednateli v rámci zadávacího řízení seznam svých poddodavatelů, který se 

považuje uzavřením této smlouvy za schválený. Má-li zhotovitel v úmyslu využít pro plnění z této 

smlouvy dalšího poddodavatele či více poddodavatelů, je povinen předem písemně informovat 

objednatele s uvedením činností, pro něž má být poddodavatel sjednán a požádat objednatele o 

schválení takového poddodavatele. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele 

s využitím takového dalšího poddodavatele pro plnění zhotovitele nesmí zhotovitel připustit plnění 

žádné části díla neschváleným poddodavatelem. 

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou 

v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před 

prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-

li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté 

práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl 

prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 

objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést 

na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 

náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla 

objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

 7.   Zhotovitel má povinnost vést stavební deník. Pokud objednatel vyzve zhotovitele zápisem ve SD   

       k vyčíslení soupisu více a méně prací, zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní více a méně  

       práce zaslat e-mailem objednateli v položkovém členění ke kontrole a odsouhlasení. V případě, že  

       soupis po kontrole objednatelem bude neúplný nebo bude obsahovat chyby, objednatel vyzve k  

       opravě soupisu zhotovitele e-mailem a zhotovitel je povinen do 2 pracovních dnů chyby opravit.   

8.    Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla. 

 

                                                            VII.  Záruční doba 
 

1. Zhotovitel poskytuje na jakost zcela dokončeného díla záruku po dobu 60 měsíců. 

2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní 

den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna v termínu 

stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele. 

3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují 

s popisem návrhu či způsobu řešení reklamace. 

4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v bodu 2, je 

objednatel oprávněn zajistit odstranění reklamované vady třetí osobou s tím, že náklady spojené 



s takovou opravou včetně smluvní pokuty v částce 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) budou 

přeúčtovány k tíži zhotovitele s tím, že takovéto finanční nároky objednatele je zhotovitel povinen 

uhradit do 10 dnů ode dne vypravení jejich vyúčtování podáním k poštovní přepravě formou 

doporučeného dopisu. 

 

 

VIII. Smluvní pokuty 

 

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení se zahájením prováděním díla podle článku III. odst. 1 této 

smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (deset tisíc korun 

českých) za každý i jen započatý den prodlení a o tutéž dobu se neposkytne prodloužení termínu na 

případné vícepráce, pokud nepůjde o vícepráce vyvolané vadami dokumentace. 

2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla (s předáním dokončeného díla), je zhotovitel 

povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% (dvě desetiny procenta) z celkové ceny 

díla bez DPH, za každý i jen započatý den prodlení, a to do okamžiku provedení díla. 

3. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po 

objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den 

prodlení.  

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 31.3. 2020, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 500 Kč (pět set korun českých) za každý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel bude v prodlení se zasláním soupisu více a méně prací podle čl. VI, odst.7 této 

smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (dva tisíce korun českých) 

za každý i jen započatý den prodlení, o který bude soupis nebo jeho oprava více a méně prací zaslán 

zhotovitelem později. 

6. V případě, že zhotovitel zhotoví byť i jen zanedbatelnou část díla pomocí poddodavatele, aniž by 

onen poddodavatel byl objednatelem před zahájením svého plnění pro konkrétní plnění písemně 

schválen, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% (deset procent) 

z celkové ceny díla bez DPH platné ke dni předcházejícímu dni, v němž poddodavatel zahájil bez 

předchozího písemného schválení své plnění. 

7. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením reklamované vady, jejíž termín odstranění byl 

vzájemně dohodnut nebo byl stanoven objednatelem podle čl. VII, bod 2, je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (tisíc korun českých) za každý i jen započatý 

den prodlení, a to až do okamžiku provedení odstranění reklamované vady. 

8. Smluvní pokuty lze řešit i vzájemným zápočtem. 

 

 

IX. Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským 

zákoníkem.  

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s projektovou 

dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné 

podmínky k bezvadnému provedení díla dle dokumentace pro provádění stavby a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy.  Objednatel 

se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. 

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo 

znaky obchodního tajemství.  

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla v průběhu 

jeho realizace a zhotoviteli v takovém případě nevzniká nárok na náhradu škody a ušlý zisk z této 

změny. 

5. Objednatel má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen objednateli předat 

nedokončené dílo do 5 pracovních dnů ode dne vypravení oznámení o odstoupení od této smlouvy 



k poštovní přepravě formou doporučeného dopisu na uvedenou adresu zhotovitele v této smlouvě, 

a to stejným postupem a se stejnými náležitostmi a dokumentací v ust. II, odst. 4 této smlouvy 

6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Dohoda 

musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran.  

7. Statutární orgán zhotovitele, osobou níže podepsaného jednatele, přijímá ručitelský závazek vůči 

objednateli tohoto obsahu, že na výzvu objednatele bezvýhradně splní rukou společnou a 

nerozdílnou, veškeré finanční závazky (a to i sankční) za zhotovitele do 10 pracovních dnů poté, 

pokud je podle úpravy této smlouvy nesplní zhotovitel, přičemž pro ručení v ostatním platí úprava 

občanského zákoníku. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel 

a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu. 

10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, 

prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, 

na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu smluvní strany. 

 

 

 

 

V Mohelnici dne: 31. ledna 2020 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................     .............................................................. 

Základní škola Mohelnice zastoupená             zhotovitel 

    Ing. Miroslavem Hlouškem                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         ------------------------------------------------ 

                                                                                          Jednatel – Ing. Roman Götzel 
 


