

## S M L O U V A č. 002/20

„Dopracování Oznámení záměru – Modernizace letiště Karlovy Vary – IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29“

uzavřená  
podle § 2586 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

### **Letiště Karlovy Vary s.r.o.**

se sídlem: K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary  
IČO: 26367858  
DIČ: CZ26367858  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 19736341/0100  
zastoupená: Ing. Jiřím Posem, jednatelem společnosti

v technických věcech oprávněn jednat:

Ing. Václav Černý, provozní ředitel, e-mail: [vaclav.cerny@airport-k-vary.cz](mailto:vaclav.cerny@airport-k-vary.cz)  
tel.: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15872

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

### **DEKONTA, a.s.**

se sídlem: Dřetovice 109, 273 42, Stehelčevy  
korespondenční adresa: Volutová 2523/14, 158 00 Praha 5  
IČO: 25006096  
DIČ: CZ25006096  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 1452190217/0100  
zastoupená: Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva

v technických věcech oprávněn jednat:

Ing. Pavel Veselý, Osoba oprávněná podle § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., č. j. osvědčení nebo rozhodnutí o udělení autorizace MŽP č. j.: 12806/1491/ OPVŽP/94

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280

*na straně druhé jako zpracovatel (dále jen „zpracovatel“)*

### **Úvodní ustanovení**

Zpracovatel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky uveřejněné/zahájené dne 27. 12. 2019 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky „Dopracování Oznámení

záměru „Modernizace letiště Karlovy Vary – IV. etapa, Rozšíření a prodloužení RWY 11/29“ do formy Dokumentace pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

## **Článek 1**

### **Předmět smlouvy**

- 1.1. Předmětem této smlouvy je zpracování záměru do formy dokumentace na prodloužení a rozšíření stávající zpevněné vzletové a přistávací dráhy ze současné délky 2150 m na projektovanou délku 2510 m a ze současné šířky 30 m na plánovanou šířku 45m včetně dalších stavebních úprav popsanych ve výzvě k podání nabídky na Dopracování Oznámení záměru – Modernizace letiště Karlovy Vary – IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29“

## **Článek 2**

### **Doba plnění a místo plnění**

- 2.1. Zpracovatel se zavazuje zpracovat a předat zpracování záměru nejpozději do 30.6.2020
- 2.2. Doba plnění:
- |   |           |
|---|-----------|
| Předpoklad zahájení prací                     | 1.2.2020  |
| Předání pracovní verze dokumentace            | 30.4.2020 |
| Provedení korektury zadavatelem               | 31.5.2020 |
| Předání finální verze dokumentace ke kontrole | 15.6.2020 |
| Souhlas zadavatele s finální verzí            | 30.6.2020 |
| Tisk požadovaného počtu výtisků               | 30.6.2020 |
- 2.3. Prodlouží-li se termín zahájení prací uvedený v bodu 2.2., o tuto dobu se zároveň prodlouží i shora uvedené termíny plnění díla.
- 2.4. Místem plnění veřejné zakázky je areál letiště Karlovy Vary.

## **Článek 3**

### **Odměna za plnění, úhrada nákladů**

- 3.1. Cena za provedení předmětu smlouvy

Celkem vč. DPH: 805 860,- Kč

DPH (21 %): 139 860,- Kč

**Celkem bez DPH: 666 000,- Kč**

a to dle příloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

## **Článek 4**

### **Platební podmínky a fakturace**

- 4.1. Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za řádné provedení předmětu smlouvy bude zhotovitelem předloženo ve výši 80% po řádném předání

hotového díla na základě zadavatelem odsouhlasené faktury. Zbýlých 10% bude uhrazeno zadavatelem po veřejném projednání a 10% po vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Pokud příslušný úřad veřejné projednání nenařídí, bude zakázka uhrazena ve výši 90% po předání hotového díla a 10% po vydání závazného stanoviska. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách.

- 4.2. Faktura bude mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, název, identifikační číslo a sídlo nebo místo podnikání zpracovatele, DPH (je-li zpracovatel plátcem DPH), bankovní spojení, označení předmětu smlouvy a vyfakturovanou částku. Přílohou faktury bude přehled odpracovaných hodin a vyúčtování vynaložených nákladů.
- 4.3. Faktura vystavená zpracovatelem je splatná do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem.
- 4.4. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

## **Článek 5**

### **Úrok z prodlení, smluvní pokuta**

- 5.1. Při nedodržení termínu splatnosti podle bodu 4.3, nejedná – li se o případ dle 4.4., má zpracovatel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 5.2. Za každý započatý den prodlení v plnění podle bodů 2.1 a 2.2 zaplatí zpracovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z konečné finanční částky podle čl. 3, nejvýše však 20% z konečné finanční částky. Celková výše smluvní pokuty může být zpracovateli z ceny za provedení předmětu smlouvy odečtena a nebude mu objednatelem vyplacena.

## **Článek 6**

### **Ostatní ujednání**

- 6.1. Dojde-li v průběhu zpracování záměru ze strany objednatele k nutnosti doplnit předmět smlouvy – zadání, upozorní objednatel na tuto skutečnost písemně zpracovatele a po dohodě uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
- 6.2. Věcné a formální připomínky k záměru nebo k návrhu stanoviska budou uplatněny objednatelem písemně do sedmi dnů ode dne předání a jejich vypořádání provede zpracovatel na svůj náklad bez zbytečného odkladu formou úpravy posudku nebo návrhu stanoviska.
- 6.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem v rozsahu nutném k plnění předmětu smlouvy a poskytnout zpracovateli podklady podle § 9 odst. 2) zákona potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zpracovatel takto získané podklady použije pouze pro plnění předmětu smlouvy a neposkytne je třetí straně.
- 6.4. Objednatel poskytne zpracovateli podklady potřebné k plnění předmětu smlouvy v termínech vyplývajících ze zákona. Podklady potřebné k plnění

podle bodu 2.2 poskytne objednatel zpracovateli neprodleně, jakmile je obdrží.

## Článek 7

### Závěrečná ustanovení

- 7.1. Veškeré změny této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.2. Zpracovatel souhlasí se zveřejněním své identifikace pro informační systém EIA, vedeném na Ministerstvu životního prostředí.
- 7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden převezme zpracovatel.
- 7.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  
**Příloha č. 1:** Nabídka zpracovatele (externě uloženo u objednatele).  
**Příloha č. 2:** Zadávací dokumentace (externě uloženo u objednatele)
- 7.5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je jim jasný a srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 7.6. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv, dle ustanovení § 2, odst. 1, písm. n), zákona č. 340/2015 Sb. – zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění provede objednatel, který vyrozumí zpracovatele o tom, k jakému datu se tak stalo.
- 7.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona o registru smluv).

V Karlových Varech dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zpracovatele:

.....  
Ing. Jiří Pos,  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Jan Vaněk, MBA,  
člen představenstva

oprávněn jednat na základě  
společenské smlouvy ze dne  
10.1.2020