

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952200004
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 229170011

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **SPH stavby s.r.o.**
Adresa sídla: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Statutární orgán: Ing. Radek Pospíšil, jednatel
Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl C vložka 38708
(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 13. 12. 2019 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 4,735 - 4,885**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2017 společností ŠINDLAR s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, zodpovědný projektant XXX (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„**Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 4,735 - 4,885**“

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: leden - únor 2020
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 20. 12. 2020**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13. 12. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 8 648 570,- Kč,

slovy: osmmilionůšestsetčtyřicetosmtisícpětsetdesát korun českých bez DPH.
- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem

uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

- 6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo:
- Závazné stanovisko vydané MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy pod č.j. OŠKMT-5253/18-384/2018/Cho dne 8. 2. 2018.
 - Rozhodnutí o povolení kácení vydané Obecním úřadem v Kvasinách pod č.j. 628/17/kácení dne 4. 9. 2017.
 - Souhlasné závazné stanovisko k zásahu do VKP vodního toku Dlouhá Strouha vydané MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí pod č.j. OVŽP-36909/2017-1874/2018/La dne 1. 3. 2018.
 - Povolení mimořádné manipulace a povolení ke změně stavby vydané MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí pod č.j. OVŽP- 1916/2018-725/2018-Ku dne 7. 3. 2018.
 - Rozhodnutí o povolení výjimky dle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny pod č.j. KUKHK-1100/ZP/2018-5 dne 30. 1. 2018.
 - Rozhodnutí o povolení výjimky dle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny pod č.j.: KUKHK-11699/ZP/2018-5 dne 2. 5. 2018.
 - Dohoda o spolupráci č. D994190179 uzavřená mezi XXX a Povodím Labe, státní podnik dne 26. 6. 2019.
 - Nájemní smlouva č. D994190226 uzavřená mezi XXX a Povodím Labe, státní podnik dne 10. 9. 2019.
 - Nájemní smlouva č. D994190250 uzavřená mezi XXX a Povodím Labe, státní podnik dne 13. 9. 2019.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce - body 4., 5.,
 - čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c), m),

- čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3., 14.4.

8.2. Smluvní strany dohodly tato zvláštní ustanovení:

- Zhotovitel si je plně vědom, že rekonstruovaný úsek koryta Dlouhé strouhy je dotčen zájmy orgánů památkové ochrany i ochrany přírody a krajiny, které podmínily realizaci díla řadou limitních závazných podmínek uvedených v listinách v bodě 7.1. a které je povinen zhotovitel splnit. Prostorové uspořádání lokality značně komplikuje provádění a v případě úniku vody z koryta může dojít k ohrožení stávající zástavby a ohrožení již tak bilančně napjatých malých průtoků. Z tohoto důvodu bude v postupech uvedených v havarijním či povodňovém plánu toto riziko a jeho eliminace zohledněno.
- Zhotovitel aspoň 10 dní před zahájením zemních prací předloží objednateli k odsouhlasení plán organizace výstavby zohledňující použití konkrétních typů mechanizace.

8.3. Zhotovitel se zavazuje že:

- na pozemcích p.č. 1112/1 a p.č. 1111/3 v k.ú. Kvasiny nebude parkovat a odstavovat vozidla,
- zajistí vytyčení trasy zpevněného příjezdu na pozemcích p.č. 1112/1 a p.č. 1111/3 v k.ú. Kvasiny před jeho použitím. Vytyčení trasy bude odsouhlaseno majitelem dotčených pozemků.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,
- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....