
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 2 Vícepráce JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

01 Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

TSK59-2019 Cyklotrasa č.10 - dopravní značení Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 4 707 Mimostaveništní doprava 1 920

Z PSV celkem 9 007 Zařízení staveniště 274

R M práce celkem 0 Kompletační činnost (IČD) 411

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 13 715

HZS 0

ZRN+HZS 13 715 Ostatní náklady neuvedené 0

16 321 Ostatní náklady celkem 2 606

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

16 321 Kč

3 427 Kč

0 Kč

0 Kč

19 748 Kč
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TSK59-2019 Cyklotrasa č.10 - dopravní značení Rozpočet : 2

01 

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

91 Ostatní práce na komunikaci 3 987 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 720 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 7 612 0 0 0

783 Nátěry 0 1 395 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 4 707 9 007 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Mimostaveništní doprava 1 920 0,0 13 715 1 920

Zařízení staveniště 0 2,0 13 715 274

Kompletační činnost (IČD) 0 3,0 13 715 411

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vícepráce

2 606
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TSK59-2019 Cyklotrasa č.10 - dopravní značení Rozpočet: 2

01 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 91 Ostatní práce na komunikaci
1 914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu kus 1,00 557,00 557,00

2 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 3,00 197,00 591,00

3 914993001R00 Demontáž značky vč. likvidace kus 1,00 250,00 250,00

4 40445120.A Značka dopr  B2 kus 1,00 660,00 660,00

5 40445124.A Značka dopr C8a kus 1,00 660,00 660,00

6 40445161.A Značka dopravní C8b kus 1,00 660,00 660,00

7 404459504 Sloupek FeZn, l= 3500 mm kus 1,00 424,00 424,00

8 404459540 Víčko kus 1,00 17,00 17,00

9 91-001.RXX Dodávka objímek kus 6,00 28,00 168,00

Celkem za 91 Ostatní práce na komunikaci 3 987,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
10 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace t 0,33 2 170,00 720,44

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 720,44

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
11 767996805R00 Demontáž ocelové zábrany vč. naložení kg 105,00 19,70 2 068,50

12 767999104R00 Zpětná montáž ocelové zábrany kg 125,00 23,00 2 875,00

13 767990010RAB Doplnění ocelové konstrukce zábrany kg 20,00 129,00 2 580,00

14 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 49,44 1,80 88,98

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 7 612,48

Díl: 783 Nátěry
15 783950010RAB Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem očištění, 

odmaštění, 1x krycí + 2x email m2 3,00 465,00 1 395,00

Celkem za 783 Nátěry 1 395,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Vícepráce
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