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SM LO U V A  O D ÍLO  č. O M I-V ZM R -2019-83
uzavřená podíe ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem

-  primátorem statutárního města Pardubice
Zastoupený ve věcech technických:

-  technikem odd. investic a technické správy OMI MmP
Tel: 466 859 496,
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

a

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen:
Tel:

PRODIN a.s.
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

, předsedou představenstva

IČO: 25292161 DIČ: CZ25292161
Zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem

v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532 
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA 

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je:

CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD

zpracování projektové dokumentace stavebního záměru „CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - 
PD" (dále jen DÍLO) včetně zajištění inženýrské Činnosti („IČ").

Projektová dokumentace (PD) bude zpracována v jednotlivých stupních, tedy dokumentace pro 
vydání územního rozhodnutí (DÚR), projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
(DSP) a projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS).
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1. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby fDÚR)
Dokumentace tohoto stupně bude zpracována dle platných ČSN, § 4 zákona Č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v pozdějším 
znění, z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a prováděcích vyhlášek, 
zejména podle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění 
vyhlášky Č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, vyhl. č. 398/2009 Sb.
Dokumentace bude obsahovat provedení všech potřebných průzkumných a sondážních prací, 
zajištění geodetického zaměření {získání mapového podkladu) v nezbytném rozsahu pro 
provedení díla zpracovaný podle zvláštních právních předpisů. Součástí dokumentace pro 
vydání rozhodnutí o umístění stavby bude také propočet celkových nákladů stavby členěný 
po stavebních objektech.
Součástí dokumentace je zakreslení stavby do katastrální mapy, zakreslení stávajících 
inženýrských sítí, zajištění oddělovacího geometrického plánu včetně souhlasu stavebního 
úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový 
elaborát, elaborát bouracích prací, obstarání souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k 
záborům a věcným břemenům.
V rámci zpracování dokumentace bude zajištěna inženýrská činnost - obstarání souhlasů 
vlastníků s připravovanou investiční akcí, popř. jejich stanovisek k záborům a věcným 
břemenům, zajištění geometrických plánů pro majetkoprávní činnost, obstarání rozhodnutí 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných stanovisek a 
obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich 
zapracování do čistopisu dokumentace, sepsání a podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí. V průběhu územního 
řízení bude zajišťována součinnost ze strany zhotovitele projektové dokumentace.

2. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
PD bude zpracována v souladu se všemi právními normami, dle platných ČSN, § 4 zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
v pozdějším znění, se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu a prováděcími vyhláškami (zejména dle vyhlášky Č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).
Projektová dokumentace tohoto stupně bude obsahovat geodetický mapový podklad pro 
projektovou činnost, zpracovaný podle zvláštních právních předpisů. Dokumentace bude dále 
obsahovat provedení všech potřebných průzkumných a sondážních prací a posudků. Součástí 
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude propočet celkových nákladů 
stavby.
Projektová dokumentace bude obsahovat řešení jednotlivých stavebních objektů, dopravně 
inženýrských opatření po dobu realizace stavby. Dále bude PD obsahovat záborový elaborát, 
harmonogram prováděných prací, plán BOZP a projekt ZOV.
V rámci zpracování projektové dokumentace bude provedena inženýrská Činnost spojená s 
obstaráním rozhodnutí, stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů, součinnost při řešení majetkoprávní činnosti v podobě výkupů 
dotčených pozemků, řešení věcných břemen, obstaráním závazných stanovisek, stanovisek a 
vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do 
čistopisu projektové dokumentace, sepsání a podání žádosti o vydání stavebního povolení 
tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení. V průběhu stavebního řízení bude 
zajišťována součinnost ze strany zhotovitele projektové dokumentace.

3. Projektová dokumentace pro provádění stavby fDPSÍ
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se všemi právními normami, dle
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platných ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), stavebním zákonem č. 183/2006Sb. a 
vyhláškami (zejména dle vyhlášky Č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb).
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování 
nabídky se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Je tedy 
požadován stupeň projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby vč. soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím 
právním předpisem -  vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, v platném znění. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné 
zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a 
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení 
určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.
Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, CZ-CPA 
a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb. ve znění platném v době dokončení dokumentace. 
Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech 
položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Součástí projektové 
dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný 
s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce, orientační harmonogram prací, řešení dopravně inženýrských 
opatření po dobu realizace stavby a projekt ZOV.

Rozsah oprav - zadání:

Projektové dokumentace bude řešit novostavbu cyklostezky propojující plánovanou cyklostezku 
koupaliště -  Žlutý pes s cyklostezkou vedoucí podél plánovaného severovýchodního obchvatu 
města. Součástí projektových prací na severovýchodním obchvatu je souběžné plánování vedení 
cyklistické stezky, kdy v místě překonání řeky Labe/slepého ramene je pro cyklisty plánován sjezd 
z mostu na doposud polní cestu, která se přibližuje k slepému rameni a dále kopíruje slepé 
rameno až ke koupališti Cihelna, kde ústí na účelovou komunikaci. Přeměněním této prašné polní 
cesty by tak vznikla komfortní propojka severu se sítí cyklostezek směřující do centra. Délka stezky 
je cca 550 m. SUMF opatření 4.6.9.

Materiálově bude cyklistická stezka provedena z asfaltového betonu. Skladebné souvrství bude 
navrženo dle výsledných hodnot z průzkumu podloží se zohledněním provozu vozidel údržby.

V projektové dokumentaci budou řešeny rovněž související vyvolané investice -  veřejné osvětlení 
(objednatel upřednostňuje inteligentně řízené), přípravu pro městský kamerový systém, terénní a 
sadové úpravy, umístění mobiliáře v podobě laviček a odpadkových košů, případné přeložky 
inženýrských sítí apod.

Projektové práce předpokládají zpracování dokumentace všech stupňů, tedy DÚR, DSP a DPS v 
podobě zadávací dokumentace tedy vč. kontrolního rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazy výměr.

Součástí bude také inženýrská činnost zahrnující veškeré práce nutné k zajištění potřebných 
povolení (rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení).

Specifikace prací PD:

Projektové dokumentace budou řešit:
provedení všech potřebných průzkumných a sondážních prací vč. zajištění geodetického
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zaměření (získání mapového podkladu) v nezbytném rozsahu pro provedení díla;
dokumentace a projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se všemi právními 
normami, dle platných ČSN, § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 
a jeho prováděcími předpisy (zejména dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, resp. vyhí. č.146/2008 Sb., 
č. 268/2009 Sb., č. 398/2009 Sb., č. 169/2016 Sb.);
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR), včetně zajištění inženýrské činnosti 
ukončené podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí a zajištění součinnosti při tomto řízení;
projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), včetně zajištění inženýrské 
činnosti ukončené podáním žádosti o stavebního povolení a zajištění součinnosti při tomto řízení;
projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně kontrolního rozpočtu a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr;
dokumentace a projektové dokumentace budou řešit zařízení staveniště;
dokumentace a projektové dokumentace budou řešit dopravně inženýrská opatření po celou 
dobu realizace stavby s odsouhlasením navrženého řešení s příslušnými orgány a organizacemi;
před zahájením projekčních prací svolá objednatel vstupní jednání se zhotovitelem, na kterém 
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání;
technické a materiálové řešení stavebního záměru bude konzultováno s odpovědnými zástupci 
MmP;
před dokončením bude každý stupeň PD projednán se zadavatelem v rozpracované verzi, pro 
kontrolu konečné verze bude objednateli předložené jedno písemné vyhotovení kompletní PD 
v každém stupni nejpozději 14 dní před termínem odevzdání příslušné části PD;
součástí smlouvy o dílo je součinnost zhotovitele při řešení majetkoprávních vztahů v podobě 
zajištění vyhotovení oddělovacího geometrického plánu a jeho odsouhlasení příslušným 
katastrálním úřadem včetně souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených 
pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát, získání souhlasů majitelů záměrem 
dotčených pozemků vč. zohlednění jejich případných technických požadavků. Samotné 
majetkoprávní vypořádání zajišťuje objednatel a není součástí IČ;
součástí DÚR a DSP bude projednání se všemi dotčenými orgány a účastníky řízení a v PD budou 
vyřešeny všechny jejich případné připomínky a zapracovány do čistopisu PD;
DSP a DPS bude obsahovat harmonogram prováděných prací, plán BOZP v rámci Části ZOV 
zařízení staveniště a řešení dopravně inženýrských opatření po dobu realizace stavby; 
dokumentace a projektová dokumentace ve stupni DÚR a DSP budou předány ve 4 písemných 
vyhotoveních a v jednom vyhotovení v elektronické podobě. Všechna vyhotovení budou 
opatřena příslušným autorizačním razítkem;
projektová dokumentace ve stupni DPS bude předána v 6 písemných vyhotoveních a v jednom 
vyhotovení v elektronické podobě. Nejméně tři vyhotovení budou opatřena příslušným 
autorizačním razítkem;
jedno paré PD bude obsahovat originály dokumentů a dokladů. Dokladová část dokumentace 
bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v 
průběhu plnění díla;
zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce v 6 vyhotoveních. 
Dále bude dílo zároveň předáno v digitální formě na nosiči CD nebo DVD, textová část ve formátu 
MS Word, výkresová část vAutoCad, formát .dwg a současně ve formátu .pdf, tabulky budou ve 
formátu MS Excel. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vyhl. č. 169/2016 Sb., bude 
předán ve formátu .orf a .xls a tištěné podobě autorizované. V případě potřeby dalších vícetisků 
se zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií 
za ceny obvyklé v planografických centrech včetně kompletace. Nejméně 3 paré projektové 
dokumentace stupně DÚR a DSP budou řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály 
dokumentů.
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2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost 
v termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenou zadávací dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu 
s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této 
smlouvě o dílo.

3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA.

4. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA.

5. Objednatel vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně 
zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna 
rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být 
taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží 
finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

6. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

7. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě 
opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena 
zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních 
a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.

8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA 
i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1.

9. Požadavkem objednatele je součinnost zhotovitele při výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

termín zahájení prací: po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo

DÚR do 18 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo

IČ do 10 týdnů od vyhotovení čistopisu dokumentace (DÚR), včetně
podání žádosti o územní rozhodnutí;

DSP do 10 týdnů od data nabytí právní moci územního rozhodnutí

IČ do 8 týdnů od dokončení majetkoprávní činnosti, včetně podání
žádosti o stavební povolení.

- DPS do 8 týdnů od data nabytí právní moci stavebního povolení

2. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet 
dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-lí tuto povinnost, není oprávněna se 
těchto okolností dovolávat. Přesáhne-íi doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto 
důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen
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pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do 
třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

3. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

4. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu 
převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

5. Místem plnění DÍLA je: sídlo zhotovitele.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA :

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vč. IČ (bez DPH) .................247.000,- Kč

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. IČ (bez DPH) ............  184.000,- Kč

Projektová dokumentace pro provádění stavby (bez DPH) .......................................  142.000,- Kč

Celková cena díla (bez DPH) ......................................................................................  573.000,- Kč

DPH 21% .....................................................................................................................  120.330,- Kč

Celková cena díla včetně DPH................................................................................  693.330,- Kč

(slovy: šestsetdevadesáttřitisícetřlstatřicet Korun českých včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před realizací změn předmětu DÍLA písemně odsouhlaseny oprávněným 
pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného Dodatku ke smlouvě. Veškeré 
práce, který by zhotovitel provedl nad rámec předmětu smlouvy, aniž by byl uzavřen tento 
dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.

4. Změna výše ceny je přípustná v části ceny odpovídající DPH za podmínky, že dojde před 
zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce 
a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, a to o Částku odpovídající rozdílu mezi sazbou 
DPH platnou ke dni podpisu této smlouvy a sazbou DPH platnou ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění.

5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené 
části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě písemného Dodatku 
uzavřeného v důsledku skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní
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strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle této smlouvy bude realizována za každou provedenou 
dílčí Část DÍLA, tj. jednotlivou řádně dokončenou, bez vad a nedodělků a protokolárně předanou 
dílčí část DÍLA {první část = DÚR+ÍČ, druhá část = DSP-HČ, třetí část DPS) a to tak, že částka 
vyfakturovaná každou jednotlivou fakturou vystavenou za každou jednotlivou dílčí část DÍLA dle 
této smlouvy.

2. Při převzetí každé dílčí části DÍLA bude oboustranně podepsán předávací protokol - část X (příloha 
SoD č.l). Na základě potvrzení o kontrole dílčí části DÍLA (část 2 předávacího protokolu), případně 
také zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí dílčí části DÍLA, 
je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za provedenou dílčí část DÍLA.

3. Přílohou každé faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a 
převzetí dílčí části DÍLA (příloha č .l SoD, tj. 1. a 2. část předávacího protokolu), případně také 
zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost každé faktury (daňového dokladu) činí 30 
kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli, přičemž zhotovitel je 
povinen doručit faktury objednateli nejpozději do 10 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného 
plnění. Pokud objednatel nevydá potvrzení o kontrole příslušné dílčí Části DÍLA do 3 kalendářních 
měsíců od předání příslušné dílčí Části DÍLA, vzniká právo zhotoviteli fakturovat.

4. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena 
objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou 
v příslušném písemném Dodatku ktéto smlouvě o dílo.

5. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
a. označení faktury a číslo,
b. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
c. předmět plnění a den splnění,
d. den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
e. označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
f. fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
g. údaje pro daňové účely.
h. jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis 

o odstranění vad a nedodělků
6. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 

údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu i., či. IV., odst. 5., je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků 
fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona 
o DPH v platném znění.

8. Nejedná se o práce uvedené v Číselníku CZ-CPA 41-43.
9. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
12. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 

předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude 
uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. 
V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek 
bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po 
uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně 
zhotovitele.
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Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu odpovídajícímu 
předpokládanému účelu a využití za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu 
příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické) 
platných v době zhotovení DÍLA, dále v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, a prováděcích předpisů (vyhláška č. 499/2006 Sb., v 
platném znění, vyhl. č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb, vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a s předpisy o bezpečnosti staveb a 
technických zařízení, dále s § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
vyhláškou č. 169/2016 Sb.). DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít 
nedostatky, které brání využití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se 
má dílo realizovat.

II. Povinností zhotovitele

1. V rámci zahájení prací na PD bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru objednatele 
a před dokončením DÍLA bude projednána s objednatelem konečná verze PD. K účasti na jednání 
bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to minimálně 7 dnů předem. Zhotovitel je povinen se 
tohoto jednání v termínu stanoveném objednatelem zúčastnit. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč. 
Nezúčastní-li se zhotovitel jednání ani v náhradním termínu stanoveném objednatelem, je 
objednatel oprávněn v takovém případě od této smlouvy odstoupit. Zobou jednání pořídí 
zhotovitel protokol.

2. Zhotovitel pořizuje zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem 
v průběhu plnění díla. Zápisy předkládá všem účastníkům jednání ke schválení.

3. PD bude projednána s dotčenými orgány veřejné správy a organizacemi, zhotovitel dodrží jejich 
podmínky a PD bude doložena jejich kladnými vyjádřeními a stanovisky. Zhotovitel je povinen 
případně zajistit doplnění dle možných požadavků vzniklých v průběhu stavebního řízení.

4. Zaměření stavby, k níž se DÍLO vztahuje, bude provedeno oprávněnou osobou.
5. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla, 

předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.
6. Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací na předmětu díla.
7. Zhotovitel je povinen předložit předmět DÍLA před jeho dokončením v písemné formě 

objednateli k odsouhlasení, tak aby mohla být ze strany objednatele provedena řádná kontrola. 
Objednatel na základě provedené kontroly předá zhotoviteli písemný soupis vad a nedodělků, a 
to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne předání předmětu DÍLA ke kontrole, aby zhotovitel mohl 
tyto vady a nedodělky odstranit před protokolárním předáním díla.

8. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění 
odpovědnosti 2mii. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na 
požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých 
případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku
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porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou 
v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5,000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

9. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA Šetřit práva třetích osob a postupovat vždy v souladu se 
zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla 
náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli 
částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.

III. Součinnost objednatele a licenční ujednání

1. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu 
díla dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona Č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

3. Obě smluvní strany považují zhotovené dílo za autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský 
zákon, v platném znění.

4. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití autorského díla. Objednatel, 
jakožto nabyvatel licence, není povinen licenci využít.

5. Objednatel je oprávněn použít dílo -  předmět této smlouvy -  pro účely vyplývající z této smlouvy, 
zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na navazujících 
projektových dokumentací a souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této 
dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení 
dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a 
realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to 
vše vždy i prostřednictvím třetích osob, jako podklad pro vyhlášení veřejné zakázky pro realizaci 
stavby, pořizování kopií za účelem projednání a vyjádření s dotčenými orgány a správci sítí, pro 
pořizování kopií a předložení DÍLA žadatelům o informace dle zák. č. 105/1999 Sb. a za účelem 
veřejných prezentací DÍLA apod.

IV. Předání a převzetí DÍLA

1. Jednotlivá část díla (první část = DÚR + IČ, druhá část ~ DSP + IČ a třetí část = DPS) se považuje za 
provedenou jejím dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto 
smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém Čase, místě a kvalitě se všemi 
doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má jednotlivá Část 
díla vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn část díla nepřevzít a zhotovitel je 
v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Dílo se převažuje za provedené 
dokončením a protokolárním předáním všech jeho částí.
Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA (či jeho části) rovněž v případě, kdy 
objednatel DÍLO (či jeho Část) převezme s tím, že v předávacím protokolu dle odst. 2. tohoto čl. 
budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO (či jeho část) přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro 
předání a převzetí DÍLA (či jeho části) nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. 
Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA (Či jeho části) jsou:

za objednatele: 
za zhotovitele:
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O předání a převzetí DÍLA bude vyplněn protokol o předání DÍLA v části 1 (příloha č.l smlouvy o dílo}.
3. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 

nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že 
s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

4. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
5. Místem předání je sídlo objednatele.

Oddíl lil.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnická právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu 
II., čl. IV. této smlouvy o dílo.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne konečného 
předání a převzetí DÍLA či odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o konečném 
předání a převzetí DÍLA v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA využívat pro vady, za 
které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému jej objednatel objednal.

4. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel 
uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je 
povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje 
určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.

2. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické 
výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, 
aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu 
výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem 
stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.

3. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

4. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele 
u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

5. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést v čem spočívají, 
sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, nebyl-li
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uplatněn jiný nárok.
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě 

požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

7. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (tato lhůta 
neběží během dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). Nesplní-li tuto povinnost, 
reklamovanou vadu a nárok z této vady uplatněný objednatelem uznává.

8. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady 
prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, datum uplatnění a Č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, 
zda vada bránila využívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

11. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně doplněné či přepracované části PD (kladná vyjádření 
dotčených orgánů státní správy a organizací apod.) potřebné k dalšímu využití DÍLA.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13. Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel 
neprokáže opak.

14. V případě, že se jedná o vadu bránící užití díla ke sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy 
odstoupit.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO (popř. jeho 

jednotlivou část DÚR+1Č, DSP-HČ, DPS) a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním v 
dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SoD může 
objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení s příslušnou částí díla, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel 
právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. 
čl. IV. této smlouvy o dílo.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu lil., 
čl. II., odst. 4 a oddílu lil., čl. III., odst. 6, této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den 
prodlení.

6. Smluvní strany ujednaly pro případ, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") 
zjistí v rámci své dohledové činnosti v souvislosti se zadávacím řízením realizovaným na základě 
projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku 
chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu
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výměr, bude objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši odpovídající 
nákladům na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. Dále je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení škody, která mu 
tímto vznikla. Smluvní strany ujednaly pro případ, že poskytovatel dotace či jiný kontrolní orgán 
zjistí v souvislosti se zadávacím řízením realizovaným na základě projektové dokumentace 
vypracované na základe této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, a toto 
pochybení povede ke ztrátě dotace či pokrácení její části, bude objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli uhrazení škody, která mu tímto vznikla. Škodou se v tomto případě rozumí výše 
předmětné dotace, resp. její pokrácená část.

7. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na 
náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených 
touto smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou 
a v případě, že bude příslušným insoívenčním soudem pravomocně rozhodnuto 
o úpadku zhotovitele či insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za 
podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů, 
znemožňování objednateli kontrolu díla nebo jeho částí a dalších rozhodujících závazků 
vyplývajících z této smlouvy.

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato 
lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní 
straně. Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě 
ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit buď 
smlouvou, obsahuje-li takovou úpravu nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací.

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle této smlouvy, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je 
pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla 
obohatil. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem všechny náklady převyšující cenu díla podle 
této smlouvy spojené s dokončeném díla nebo jeho části, které objednateli vzniknou v důsledku 
odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení na straně zhotovitele a tím pádem 
nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.

5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 
pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny 
díla odpovídající rozsahu provedeného DÍLA.

6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu Škody a jiné sankce, které za 
trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 
občanského zákoníku.

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou
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smluvních stran.
4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 

objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 

pohledávku za objednatelem třetí osobě.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž 

každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 

nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním 
smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

8. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

9. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna 
e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

12. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

13. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

14. Případné plnění stran v rámci předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za 
plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

Příloha č. 1: Předávací protokol 
Příloha č. 2: Cenová nabídka

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 2. 12. 2019 č. usnesení R/2494/2019

2 0 - 01-  2020
V Pardubicích dne..................... V Pardubicích dne - 7 -01- 2070

za objednatele za zhotovitele

....... .............. / .............
Ing. Martin Charvát 

primátor

..........................................
Ing. Leoš Jelínek 

předseda představenstva
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Odbor majetku a investic |
U Divadla 828,530 21 Pardubice

Příloha Č.1 SoD

Pardubice

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLA

Název projektu:
Číslo SoD/objednávky :

Objednatel: Zhotovitel:

Statutární město Pardubice Název zhotovitele
PernŠtýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

1. PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Stupeň PD: □Studie □  DÚR DDSP DDPS
Počet tištěných vyhotovení: X
Digitální podoba PD: □  ANO □  NE
Datum předání:
Technik OITS :
Poznámky z předání díla;

Převzal:

Jméno technika
technik OITS

Předal:

Jméno zhotovitele
zpracovatel PD

2. KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zpracování PD v souladu 
s SoD/objednávkou 
(předmět díla)

□  ANO
□  NE

Poznámka:

Rozsah a obsah PD 
(kompletnost díla) □  ANO

□  NE

Poznámka:

Kontrola dne: Uvolnění fakturace za dílo:

□  ANO
□  NE

Technik OITS :

(razítko a podpis)
(Kontrola PD-bod.2. bude provedena nejdéle do 3 kalendářních měsíců od předání díla.)



NABÍDKOVÁ CENA

společnosti PRODIN a.s., se sídlem Pardubice, Jiráskova 169, PSČ : 530 02, IČ: 25292161, 
jednající předsedou představenstva na veřejnou zakázku malého

v

rozsahu „CS Žlutý pes -  severovýchodní obchvat - PD“.

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vč. IČ (bez DPH) 247 000,- Kč

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. IČ (bez DPH) 184 000,- Kč

Projektová dokumentace pro provádění stavby 142 000,- Kč

Celková cena díla (bez DPH) 573 000,- Kč

DPH 21% 120 330,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 693 330,- Kč

slovy: Šestsetdevadesáttřitisíctiistatřicet korun českých včetně DPH

Výše uvedená cena byla stanovena, na základě výzvy a zadávací dokumentace zadavatele ze 
dne 1. 11. 2019 vedené pod č.j. SZ MMP 108930/2019. Výzvu uchazeč respektuje v plném 
rozsahu. Cenová nabídka byla stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace díla a obsahuje veškeré práce, dodávky a náklady související s realizací díla.

Dále nabídka včetně termínů plnění ve formě návrhu smlouvy o dílo.

V Pardubicích dne 5. 11. 2019

předseda představenstva

I D  D A T O V É  S C H R Á N K Y :  W R J F T Q Q  
I Č O :  2 5 2 9 2  1 6 1  

D i Č :  C Z 2 5 2 9 2 1 6 1

P R O D I N  A . S .  
J I R Á S K O V A  1 6 9  
5 3 0  0 2  P A R D U B I C E


