VD Kamyk — sanace betoni pratokovych cest TG 2 SoD

SMLOUVA O DILO

v

uzaviena vsouladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,0Z%), (dale jen ,smlouva“)

(;:islo smlouvy objednatele: 348/2020
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik

sidlo: Hole¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5

statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: XXXXXXXXXXXX, Feditel zavodu Dolni Vitava

opravnén jednat o vécech technickych: XXXXXXXXXXXX, vedouci provozniho stfediska 5
XXXXXXXXXXXX, usekovy technik

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
éislo uctu: XXXXXXXX XXX XXX

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 43594

tel.: XXX XXX XXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,objednatel”)
a

zhotovitel: DV stav s.r.o.

sidlo: Riegerova 1782/31, 370 01 Ceské Buds&jovice
opravnén(i) k podpisu smlouvy: Ing. Jifi Dvorak

opravnén(i) jednat o vécech smluvnich: Ing. Jifi Dvorak

opravnén(i) jednat o vécech technickych: Ing. Jifi Dvorak, XXXXXXXXXXXXXXXXX
ICO: 28142551

DIC: CZ28142551

bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s.

Cislo uctu: XXXXXXXXXXXXXX

zapis v obchodnim rejstiku: Krajsky soud v Ceskych Budgjovicich, oddil C, vlozka 20074
tel.; XXX XXX XXX e-mail; XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,zhotovitel)
(objednatel a zhotovitel spole¢né jen ,smluvni strany)

I. Uéel a predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpedi, s vynalozenim
veskeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro
objednatele dilo - stavbu s nazvem ,,VD Kamyk — sanace betonl pratokovych cest TG2“,
(dale jen ,dilo%)

2. Predmétem dila je sanace lokalnich poruch betonl natokového objektu TG2 pomoci
reprofilacniho materialu a injektaz trhlin v hornich partiich stén natokového objektu.

3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni, které
bude poskytovat na zakladé této smlouvy, ze jsou mu znamy vesSkeré technické, kvalitativni
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a jiné podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

Mistem provadéni dila je StfedoCesky kraj, k. u. Kamyk nad Vlitavou, na pozemku p.st. 320,
tj. na pozemku objednatele nebo na pozemcich, které objednatel opatfil.

Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zplsobem dle
této smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:
a) nabidky zhotovitele pro objekt Sanace vtokl, Elektrarna Kamyk nad Vitavou ze dne
27.1.2020

Za soucast dila je povazovano rovnéz:

a) zpracovani a predani dokumentace o provedenych lokalnich sanacich a injektazi,
technickeé listy pouzitych materialt a technologické postupy - 1 paré v listinné podobég,

b) likvidace veSkerého stavebniho a prebyteéného materialu odpovidajicim zakonnym
zplUsobem, zajisténi skladek a deponii, v€. vedeni evidence o vzniklych odpadech
a predani dokladu o jejich likvidaci objednateli pfi pfedani a prevzeti dila, jako soucast
dokladové Casti stavby,

c) zaijisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany zivotniho
prostfedi, péCe o nepfedané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a ostraha stavenisté,

d) plnéni podminek Planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15,
odst. 2, zakona €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisli, zpracovaného koordinatorem
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, v€etné identifikace a vyhodnoceni
rizik vztahujicich se k bezpecCnosti a ochrané zdravi osob na stavenisti vyplyvajicich
z praci a technologickych postupl provadénych zhotovitelem i vSemi poddodavateli,
v souladu s § 101 odst. 3 zakona ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich
predpisd,

e) zaijisténi stavenisté dle platnych pravnich predpisti vztahujicich se k bezpeénosti
a ochrané zdravi osob (§ 3 zdkona ¢&. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsSich pfedpisu, nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vysky nebo do hloubky) a podle Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti,

f) kompletni kone¢ny Uklid a dalsi prace nutné pro zhotoveni stavby v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Uzavienim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,
ekonomickou a organizaCni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veSkera pfipadna vefejnopravni povoleni a jina
povoleni, souhlasy ¢&i schvaleni vyZadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné
zavaznymi normami, ktera budou nutna k provedeni dila, jejichz potfeba vznikne v pribéhu
realizace dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

Il. Lhity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich lhitach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:
a) zahajeni praci: bez zbyte¢ného odkladu po predani stavenisté.
b) pfedani a pfevzeti dokon€eného dila: nejpozdéji do 21.2.2020
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2.

Termin dokondéeni dila mize byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v dusledku mimofadnych
nepredvidatelnych a neprekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vuli stran smlouvy dle
§ 2913 odst. 2 OZ, a dle ¢&l. Xll. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvani takovych prekazek.
Prodlouzeni terminu dokonceni dila bude provedeno v souladu s ¢l. XIl. odst. 8. této smlouvy.
Takovym prodlouzenim nesmi dojit ke zméné celkové povahy zavazku z této smlouvy. Takové
prodlouzeni se povazuje za vyhrazenou zménu zavazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

Ill. Cenové a platebni podminky

Celkova cena dila vrozsahu ¢€l. I., kterd zahrnuje veSkeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, v&etné zajisténi
materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena ¢astkou ve vysi 299 809,- Ké
bez DPH,

(slovy: dvéstédevadesatdevéttisicosmsetdevét korun éeskych).

Cena dila je stanovena podle §2 odst. 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpisu. Cena dila se sjednava Castkou a vychazi z ocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci®), ve kterém jsou
uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych polozek. Soupis praci je nedilnou soucasti této
smlouvy jako pfiloha €. 1.

K cené dila bude pfipoétena DPH ve vysi odpovidajici zakonné upravé v dobé& uskutecnéni
zdanitelného pinéni.

Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje vedkeré naklady zhotovitele
dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ze soupisu praci, ze zadavaci
dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Pfipadné zmény rozsahu nebo objemu dila
budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znéni § 222 ZZVZ. K jejich posouzeni
budou vzdy pouzity pfi kalkulaci ceny jako prioritni ceny uvedené v nabidce. Veskeré zmény
budou provedeny v souladu s €l. XII. odst. 8. této smlouvy.

Pro pfipad, Ze by doslo ke zménam, které nelze podle poloZek uvedenych v soupisu praci
pouzit, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani
a vzajemného odsouhlaseni soupisu praci a zejména ocenéni pozadovanych konkrétnich
praci a vykonu tak, aby nedoS$lo k poruSeni znéni § 222 ZZV/Z.

Zhotovitel se zavazuje predlozit k projednani a dalSimu postupu objednateli prehled
dodate¢nych praci a to nejpozdéji ve haté 15 dni pfed terminem stanovujicim predani
a prevzeti dila dle této smlouvy. Tento pfehled dodateénych praci musi byt nejpozdéji ke
stanovenému terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud
zhotovitel nepfedlozi odsouhlaseny piehled dodateénych praci v uvedeném terminu, nebude
pozadavek na dodatecné prace objednatelem akceptovan.

Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendafnich dni po pfedani a pfevzeti dila, dnem
uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den pfedani a prevzeti dila. Kone¢na faktura musi
obsahovat vyuctovani ceny dila. Pfilohou koneéné faktury bude zapis o pfedani a prevzeti dila
potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

V pfipadé, Ze dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli kone&nou fakturu v plné
vySi. V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi neovlivni
fadne, bezpeéné a bezporuchové vyuZiti dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude konecna
faktura objednatelem uhrazena pouze do vySe, ktera odpovida 90% celkové ceny dila.
Zbyvajicich 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni
vady. O skutecnosti, ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis.
Zbylych 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendafnich dni od
podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.
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7. Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti dafiového —
ucetniho dokladu podle ucinnych pravnich pfedpist, musi obsahovat pfesny nazev akce, €islo
smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. PFilohou
faktury bude soupis provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele ve
vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych, pfipadné
zapis o predani a prevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénymi osobami objednatele ve
vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

8. Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

9. Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platcd DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného plnéni uvedeného na darfiovém dokladu
bude zhotovitel v Registru platc DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel
postupovat v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

10. Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapodcist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni
dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapodist
Zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

11. Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno v souladu
s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skuteéné provedenych praci
Ci protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje pfedepsané naleZitosti.
Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury prestava bézet puvodni lhata splatnosti. Lhiita splatnosti bézi znovu ode dne
doruéeni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

1. P¥ provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentiim. Zhotovitel je povinen tyto pFipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
vdechny obecn& zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy
a Technologické predpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost
dila odpovidala béznému standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynu danych
mu objednatelem k provadéni dila, i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele na
nevhodnost jeho pokynu vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery
by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se
nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

3. Dilo bude realizovano dle pfislusnych technologickych postupt, které byly pfedany v ramci
zadani zakazky.

4. Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé
pozadavku objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace &i provést
nerealizované prace. V zadném pfipadé vSak zhotovitel nema v takovém pfipadé narok na
nahradu nakladl ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah dila i tehdy,
pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.
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5.

10.

11.

12.

Nebezpedi Skody na dile nese az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doslo-li k mimofadnym nepredvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklym
nezavisle na jeho vali podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovida za pfipadné Skody
zpusobené na dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich propuajéenych k realizaci,
zafizeni  stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych  komunikacich, dopravni
a mechanizacni technice az do pfedani dila objednateli, v€etné& Ujmy na zdravi vlastnich
zaméstnancll, zdravi a majetku tfetich osob, jimz vznikla Skoda v pfiinné souvislosti
s provadénim dila iv souvislosti s ¢innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrariovat znecisténi, které zplsobil stavebni
¢innosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavebni denik, ktery musi byt béhem celé doby, po
kterou se na stavbé pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni
dila (dale jen ,technicky dozor®) a osobam povéfenym projektantem k provadéni autorského
dozoru, pfipadné dalSim osobam opravnénym k nahliZzeni nebo zapisu do stavebniho deniku
dle smlouvy. Objednatel uréi uvedené osoby jmenovité zapisem do stavebniho deniku. Denik
vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prapisy, z nichZ prvy si oddéli technicky
dozor a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skuteéného provedeni dila a dalSimi listinnymi dokumenty pfi pfejimacim
fizeni.

Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skuteCnostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povaZuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skuteénost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
opravnén tyto skuteCnosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavatelll. Objednatel ma
pravo v opodstatnénych pfipadech pozadovat zménu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele.
V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbyteéného odkladu tak, aby
v zadném pfipadé nebyl naruSen plynuly prubéh vystavby a pInéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény poddodavatele,
nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrZovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytézeny
material a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu
v pribéhu plnéni dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi uklidu tak, jak
stanovi tato smlouva, uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady zhotovitele.
Odpadky, zbytky stavebnich materialt, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné a odborné
zlikvidovat a to v souladu s pfisludnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami,
platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné& zavaznymi normami, pfedevSim v souladu se
zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisu, a vyhlaskou ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpist
tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancu nebo poddodavatel(
zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani
prvni Iékafské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvy$si moznou odbornou péci, a to zejména
vzhledem k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouziti mechanizace.
V pfipadé nedostate¢nych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé pozadavku objednatele
provést napravu.
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V. Stavenisté

1. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli staveni$té do 5 dni od nabyti u€innosti této smlouvy,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

2. Nepreda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v terminu dle pfedchoziho odstavce, ma zhotovitel
pravo projednat s objednatelem novy termin dokoncéeni dila.

3. Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS"), jeho uspofadani a vztahy k okoli (v&etné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti
ceny dila. ZS v€etné v8ech nutnych pfipojek zabezpeduje zhotovitel. Material ziskany po
demontazi ZS je majetkem zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendainich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit je do plivodniho stavu.

5. Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k uniku

ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a ucini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na stavbé obCasny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho
pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a pfislusnou
projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpist a rozhodnuti
opravnénych organd. Na nedostatky zjisténé v prlbéhu praci musi neprodlené upozornit
zapisem do stavebniho deniku.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti pracovnikl zhotovitele. Je
v8ak opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracovniku na stavbé, pfipadné zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je
osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Pfikaz
k pferuSeni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel se
zavazuje zaijistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby
projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi
tom opravnén vstupovat na staveni$té a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji
vyrobky pro stavbu, a do skladu zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuji.
Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat
nezbytnou soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do stavebniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani puvodu
a vlastnosti material a vyrobkd pouzitych pro stavbu.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni casti dila,
které budou dalSim postupem zakryty anebo u nichZz dalSi postup praci jinak znemozni
kontrolu. Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym
sdélenim se souasnym zapisem do stavebniho deniku nebo jinym odpovidajicim zpisobem,
a to nejméné tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené
prohlidce bude proveden zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor
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objednatele na vyzvu zhotovitele, mize zhotovitel po marném uplynuti Ihtty 3 pracovnich dna
pokraCovat v praci. Technicky dozor objednatele je vSak opravnén pozadovat na zhotoviteli
dodateCné odkryti pfislusné &asti dila. Pokud se dodate¢né zjisti, Ze dilo ma vadu, hradi
naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé, Ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti
objednatel.

7. Technicky dozor objednatele je opravnén vyzvat zhotovitele k predlozeni pisemného
harmonogramu provadéni dila (dale jen ,harmonogram®), zhotovitel je povinen vypracovany
harmonogram objednateli pfedat ve Ih(té stanovené vyzvou. Obdobné je technicky dozor
objednatele opravnén poZadovat vypracovani revidovaného harmonogramu kdykoliv
pfedchozi harmonogram nesouhlasi se skuteCnym postupem praci nebo jinymi povinnostmi
zhotovitele dle této smlouvy.

8. Vyzva k pfedloZeni harmonogramu dle odst. 7. tohoto ¢lanku muze byt provedena jakymikoliv
prostifedky, avSak musi byt bez zbytetného odkladu zapsana do stavebniho deniku. Za
pfedany v souladu s odst. 7. tohoto ¢lanku se harmonogram povazuje i v pfipadé, ze jej
zhotovitel vlozil na samostatny list stavebniho deniku.

VII. Predani a prevzeti dokonc¢eného dila

1. Prfedmét plnéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokon&eni pfedmétem
prejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a pfevzeti kompletniho dila nebo jeho
Casti a posouzeni prfedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za
ucelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozadovanému rozsahu, technickym
specifikacim, normam a dalSim podminkam definovanym v této smlouvé.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doru€enim vyzvy na adresu
objednatele, nebo zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 10 kalendafnich dni pfed
pozadovanym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni.

3. V pfipadé, Ze po zahdjeni pfejimaciho fizeni jsou zjistény okolnosti, které by branily dokonceni
prejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin pfejimaciho fizeni,
nedojde-li k dohodé&, je opravnén stanovit termin objednatel. Prodlouzeni Ihaty pro predani
a prevzeti dila dle €l. Il. odst. 1. pism. b) této smlouvy dle tohoto odstavce muze byt
provedeno jen v souladu s ¢l. XlI odst. 8. této smlouvy.

4. Dilo se povazuje za dokon¢ené, nema-li v dobé predani zjistitelné vady ani pfi vynalozeni
veskeré odborné péce, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou
funkci. UkonCeni a pfedani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vécech
technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o predani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylucuji aplikaci § 2628 OZ.

5. Objednatel vS8ak mize po zvazeni okolnosti prevzit dilo, které vykazuje vady, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchové vyuziti dila. V zapise
0 pfedani a pfevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery
podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a to
od samého pocatku provadéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji pavod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném pinéni zhotovitele, nebo v poruSeni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.
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2. Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den predani a prevzeti
dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, Ze po niZze stanovenou zaru¢ni dobu bude dodané dilo
jako celek i jednotlivé Casti dila zpUsobilé pro pouziti k obvyklému ucelu a ze si ponecha
obvyklé vlastnosti.

3. NebezpeCi 8kody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, a to i vpfipadé, doSlo-li k mimorfadnym
nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklym nezavisle na vdli stran podle
§ 2913 odst. 2 OZ.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésicu. Zaruéni doba zacina bézet
dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

5. Zhotovitel neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce
nemohl zjistit.

6. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne
pozadovany zpusob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokon&eni praci na
odstranéni vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnd od doru€eni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zpusob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob
a lhaty jejich odstranéni a bez prodleni sou€asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit
ve lhaté do 20 kalendarnich dni od doru€eni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna
0 zaruéni vadu ¢i nikoliv. Pokud se nebude jednat o zaruéni vadu, zhotovitel na zakladé
souhlasu objednatele pfedloZi na provedené prace a spotfebovany material fadnou fakturu.
Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vyse uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu podle €&l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

8. V pfipadé, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihuté, je objednatel
opravnén poveéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

9. Smluvni strany si dohodly, ze se stavi béh zaruéni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaru¢nich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které
nemaji vliv na funkénost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se smluvni strany
v ramci reklamaéniho fizeni dohodnout o ponechani béhu zarucni doby jako takové dle znéni
smlouvy.

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru€ni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruc¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

11. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

12. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy Ze
vada neni kryta zarukou (vadu zpuUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé
opravnéné naklady.
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IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

1.  Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli vtakovém pfFipadé pozZadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) pfi nesplnéni terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. pism. b) této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle €l. 1ll. této smlouvy
za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni, aZz do dne podpisu zapisu o pFedani
a prevzeti dila;

b) pfi nesplnéni terminu vyklizeni staveni§té oproti dohodnutému terminu ve stavu
predepsaného projektem resp. puvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapoCaty kalendaini den prodleni;

c) kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych &asti dila
v dohodnutém terminu podléha smluvni pokuté ve vySi 5.000,- KE. Na vyzadani
objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté Casti na svUj naklad odkryt a umoznit
objednateli jejich kontrolu;

d) smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze
zapisu o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu ¢ini 1.000,- K& za kazdy
zapocCaty kalendafni den a vadu az do doby jejiho odstranéni;

e) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpecénostnich
predpisu, zjisténého koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(bude-li uréen) nebo technikem BOZP objednatele pfi realizaci dila €ini 5.000,- K¢ za
kazdy pfipad;

f) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruSeni povinnosti zhotovitele
vést stavebni denik v souladu s vyhlaskou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjSich predpisu, €ini 5.000,- K& za kazdy pfipad;

g) smluvni pokuta pro pfipad poruseni ostatnich vySe neuvedenych smluvnich povinnosti,
na jejichZz porudeni byl zhotovitel upozornén objednatelem ve stavebnim deniku, &ini
1.000,- K¢ za kazdy pfipad.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury — danového
dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné
Castky za kazdy kalendaini den prodleni.

3. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zaji$téno. Uhradou
smluvni pokuty neni dot€eno pravo objednatele na nahradu Skody zplsobené poruSenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v pIné vysSi vedle smluvni pokuty.

X. Zruseni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize zru8it dohodou smluvnich stran, jejiZz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkul a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni strany, podle
zakona €. 182/2006 Sb., insolvencéniho zakona, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Za podstatné poruSeni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfi¢emz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
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b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnu oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila, a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu
pInéni v poslednim plathém harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo do 15
kalendarnich dni ode dne ukonleni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokoncené dilo ve stejné Ihuté predat. O predani a prevzeti nedokonéeného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokon¢eného dila. VySe ceny za dosud provedena
pInéni (dodavky, prace a c&innosti) se Fidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. UkoncCeni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni spori a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Zze maji zUstat v platnosti i po
ukonceni smlouvy.

6. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k pfevzeti
staveni$té a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihiité do 12 mésicu ode dne uzavieni
této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je u€inné okamzikem jejiho doru€eni druhé strané a
k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema Zadna
ze smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani z titulu nahrady skute¢né Skody a uslého
zisku.

XI. Reseni sporti

1. Smluvni strany budou feSit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy pFedevsim
vzajemnym jednanim zastupcd smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran,
zpravidla do 5 kalendafnich dni od zjisténi poruSeni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

2. VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceské republiky.

XIl. Zavérecna ustanoveni

1. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi plathym ¢eskym
pravem, zejména ObCanskym zakonikem.

2. Splnéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemozZnym, pokud nastoupi mimofadné
nepredvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vdli podle § 2913
odst. 2 OZ. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli spinéni
ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

3. Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou
smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch Ci zajem v této smlouvé Ci na zakladé této
smlouvy, ani postoupit i zastavit pohledavky z této smlouvy.

5. Zhotovitel opravnuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji €asti podle zakona
o zadavani verejnych zakazek, a rovnéz podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

6. Smluvni strany se dohodly, ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim

zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach uc&innosti nékterych smluv, uvefejhovani
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téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisl, zajisti
objednatel.

7. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich udajd a zménach
a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smilouvy,
a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

8. Pripadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé& smluvnich
stran, a to pouze formou cislovanych pisemnych dodatkll, podepsanych obéma smluvnimi
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento ucel povaZzovana
vyména e-mailovych &i jinych elektronickych zprav (kromé doru€ovani do datovych schranek)
a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou neni
pfijetim navrhu na uzavfeni dodatku této smlouvy, a to ani, kdyz podstatné neméni podminky
navrhu.

9. Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni § 2595 a § 2624 OZ.
10. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

11. Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a Uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

12. V pfipadé, Zze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaZe pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé
zavazuji bez zbyte€ného odkladu zahdjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni takového
neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize uCelu a smyslu neplatného
ustanoveni.

13. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel
dva stejnopisy.

14. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a u€innosti v souladu
se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdégjsich
pfedpist, dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany prohlasuji, ze smlouvu
uzavrely urcité, vazné a srozumitelné, Ze je projevem jejich pravé a svobodné vile, a na diukaz
tohoto pfipojuji své podpisy.

15. Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouvu uzavrely urCité, vazné a srozumitelné, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vile, a na dlikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

16. Nedilnou sou&asti smlouvy je:
Pfiloha €. 1: Cenova nabidka z 27.1.2020

VPrazedne ..................... VPrazedne ......................
objednatel: zhotovitel:

XXXXXXXXXXX ................. Ing J| F|Dvo Fak ....................
feditel zavodu Dolni Vitava jednatel

Povodi Vlitavy, statni podnik DV stav s.r.o.
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