

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

mezi

objednatel: **KSÚS Středočeského kraje, p.o.**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA, ředitelem
IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**
č. smlouvy: 142/00066001/2020
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **společnost „SG-RS KSÚS“**
zastoupená na základě plné moci Společníkem č. 1 společností METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupeným: Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva
bankovní spojení:
IČ: 45271895
DIČ: CZ45271895
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev: Ing. Vladimír Seidl, obchodní ředitel
e-mail:
datová schránka: EJDE68G
č. smlouvy: 001/SG-RS KSÚS

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu k Rámcové dohodě
(č. smlouvy 8/00066001/2019, č. smlouvy konzultanta: SG-RS KSÚS)**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

II/174 Lazsko – Tochovice - PD

- Dokumentace ke stavebnímu povolení
- Projektová dokumentace pro provedení stavby

- Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby
 - Technická pomoc objednateli
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
 3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| bez DPH: | 1 882 000,- Kč |
| DPH: | 395 220,- Kč |
| včetně DPH: | 2 277 220,- Kč |

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Martin Voříšek, _____
 Ing. Aleš Čermák, Ph.D. MBA,
 Ing. Milan Peška,

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení: neprodleně po podpisu smlouvy

Koncept DSP – do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelům

Podání žádosti o vydání SP – Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,
- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné
- do 3 měsíců od schválení kupních smluv

PDPS – do 2 měsíců od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění a předání takto: **II/174 Lazsko – Tochovice** a sídlo zhotovitele

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Technická specifikace.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění má být financováno z vlastních prostředků KSÚS. Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele:

KSÚS Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Funkce: ředitel

Datum:

PODEPSÁN

za zhotovitele:

za společnost „SG-RS KSÚS“
na základě plné moci

Jméno: Ing. Vladimír Seidl

Funkce: místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a. s.

Jméno: Ing. Vladimír Michalička


Funkce: člen představenstva
METROPROJEKT Praha a. s.

Technická specifikace

Název akce: „II/174 Lazsko - Tochovice“ - PD

Místo realizace akce:

- silnice II/174 oprava komunikace a její odvodnění v km 2,880 až 6,090, od začátku obce Lazsko po začátek obce Tochovice, v délce **3,210 km**, okres Příbram, Středočeský kraj



Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o zpracování PD v rozsahu DSP, PDPS, výkon IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy a výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných ČSN 736101, 73 6102, 73 6110 TKP a TP.

Technický popis stávajících objektů:

- silnice II/174 je ve špatném technickém stavu vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, vysprávkky, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, výtluky, v km 2,880 až 6,090
- na silnici II/174 provést geodetické zaměření, diagnostiku a na základě toho navrhnou opravu,
- v rámci projektové přípravy bude proveden i diagnostický průzkum na stanovení kvalitativní třídy frézovaného asfaltu pro další použití dle vyhlášky č. 130/2019,
- řešit odvodnění silnice II/174 v km 2,880 až 6,090

Rekonstrukce by měla být realizována při částečné a úplné uzavírcce. Součástí plnění je DIO – dopravní opatření včetně jeho zajištění a provedení.

- řešit obnovu příkopů formou oznámení o provedení údržby
- v rámci navrženého technického řešení minimalizovat zábor pozemků, které nejsou ve vlastnictví Středočeského kraje. Před dokončením konceptu DSP předložit ZE a situaci ke schválení objednateli.

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy.

Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

- oprava silnice podle výsledků diagnostického průzkumu v označeném úseku
- řešení odvodnění silnic
- vynucené práce např. úprava svodidel, doplnění vodorovného a svislého značení

Termíny realizace:

Koncept DSP – do 5 měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,
- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné
- do 3 měsíců od schválení kupních smluv

PDPS – do 2 měsíců od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

- provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

Kontakty:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5**

xxx

Fotodokumentace:

Silnice II/174







Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 2

„II/174 Lazsko - Tochovice“ – PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

| Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkop. projednání*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*) | Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**) | Cena celkem v Kč bez DPH****) |
|--|--|---|---|---|-------------------------------|
| 35 000 000 | 2,640% | 1,540% | 0,850% | 810 | |
| Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci | x | x | x | 150 | |
| Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***) | 1 015 000 | 595 000 | 330 000 | 127 500 | 2 067 500 |
| Nabídka uchazeč v Kč bez DPH | 924 000 | 539 000 | 297 500 | 121 500 | 1 882 000 |
| % změna ceny Nabídka/Předpoklad | 91,03% | 90,59% | 90,15% | 95,29% | 91,03% |

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

*****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

| | |
|--|-----------|
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2 část DSP Rozdíl: | Ok |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl: | Ok |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl: | Ok |

„II/174 Lazsko - Tochovice“ – PD

| žlutě ocenění uchazeč | |
|---|------------------------------|
| popis položky | Nabídková cena uchazeče v Kč |
| Průzkumy a podklady - DSP | |
| Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa | 215 000,00 |
| Diagnostika vozovky, průzkum dle vyhlášky 130/2019 Sb. | 95 000,00 |
| Průzkumy DSP celkem | 310 000,00 |
| DSP | |
| Průvodní zpráva | 25 000,00 |
| Souhrnné technické řešení | 43 000,00 |
| Stavební část | 420 000,00 |
| DIO | 46 000,00 |
| ZOV, nakládání s odpady | 52 000,00 |
| BOZP | 28 000,00 |
| DSP celkem | 614 000,00 |
| DSP celkem včetně průzkumů | 924 000,00 |
| IČ-zajištění vydání SP | |
| projednání dokumentace | 170 000,00 |
| majetkoprávní podklady | 290 000,00 |
| podání žádosti bez poplatků | 79 000,00 |
| IČ celkem | 539 000,00 |
| PDPS | |
| Technická zpráva | 38 500,00 |
| Výkresová část | 185 000,00 |
| ZTKP | 35 000,00 |
| Soupis prací a rozpočet | 39 000,00 |
| PDPS celkem | 297 500,00 |
| celkem bez DPH | 1 760 500,00 |

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

„II/174 Lazsko - Tochovice“ – PD

| | Počet hod. | Kč/hod *) | Cena celkem |
|--|------------|-----------|----------------|
| Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby | 40 | 810 | 32 400 |
| Cena AD celkem bez DPH | 110 | | 89 100 |
| Celkem | 150 | | 121 500 |

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

| Díličí činnosti při výkonu AD | AD |
|--|--------|
| činnost | hodin |
| Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby. | 15 |
| Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby. | 15 |
| Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby. | 10 |
| Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. | 15 |
| Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřování se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací | 15 |
| Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti převjímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby | 40 |
| celkem hodin | 110 |
| Kč/hod | 810 |
| Celkem Kč bez DPH | 89 100 |

*) Pozn.: **Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.