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Č . zhotovitele 76 0701 26986 5 20001

uzavřenádle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ni
(dále Jen jako »OZ‘ či občanský zákoník‘) a v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy

č. 5/20-RM ze dne 9. 1, 2020

SMLUVNI STRANY

Objednatel: Statutární mě sto Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. Č . 97/1, 58601 Jihlava

zastoupený : Mgr. Petrem Laš tovičkou, námě stkem primátorky

iČ o: 00286010

DIČ : CZ00286010

(dále též jako „ objednatel“ )

2. Zhotovitel: Skanska a.s.

se sídlem: Křiž íkova 682/34a, 18600 Praha 8-Karlin

zápis v obchod. rejstříku u Mě stského soudu v Praze, oddíl B, vlož ka 15904

zastoupený : Františ kem Kincem, oblastním manaž erem a Ivo Zemánkem,
vedoucím přípravářem; PM/6889/201 9

IČ O: 262 71 303

DIČ : CZ699004845

(dále též jako „ zhotovitel“ )

(společně jako „ smluvní strany‘, jednotlivě pak jako „ smluvní stranau)

3. Pově ření pracovnici smluvních stran:

Pově řený pracovník objednatele:

Pově řený pracovník zhotovitele:

I. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je právnickou osobou zřízenou dle přísluš ný ch právních
předpisů, prohlaš uje, ž e je v oblasti provádě ni dila dle této smlouvy odborníkem. Dále
zhotovitel prohlaš uje, ž e je s to provést dílo v rozsahu a souladu s touto smlouvou,
jejími přílohami a dokumentaci, na niž je touto smlouvou odkazováno, a to řádně a
včasně . Zhotovitel v této souvislosti bere na vě domi a toto riziko akceptuje, ž e dilo dle
této smlouvy bude provádě t též v blízkosti pozemních komunikací při standardním
provozu, je nezbytně nutné, aby zabezpečil dopravní obsluž nost, bezpečný průjezd
vš ech vozidel a průchod osob, případně objízdnétrasy a dále též informovat vš echny
dotčené subjekty o provádě ní dila a omezeních z tohoto provádě ní vyplý vajících
v místě provádě ni díla a v jeho okolí tak, aby tyto subjekty mohly na přísluš ná
omezeni vyplý vající z provádě ní díla dle této smlouvy reagovat. Dále zhotovitel bere
na vě domí, ž e bude respektovat ochranu ž ivý ch organismů, které budou dotčeny
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Most ul U Dvora, Jihlava

provádě ný m dílem a provede veš keré potřebné úkony kjejich ochraně vyplý vající

z přísluš ný ch právních předpisů a rozhodnutí orgánů veřejnésprávy

2 Zároveň zhotovitel prohlaš uje ž e je srozumě n se skutečností ž e v rámci provádě ní

díla dle této smlouvy budou na dile spolupracovat dalš í třetí osoby, a to zejména

technický dozor objednatele (dále tež jako ‚jDľ ‘), koordinátor bezpečnost a ochrany

zdraví při práci (dále též jako ‚koordinátor BOZP‘) a zpracovatel projektové

dokumentace z titulu autorského dozoru (dále též jako AD) (dale též společně jako

opravně ne osoby objednatele“ ) které budou dozorovat určité aspekty provádě ní díla

dle této smlouvy zhotovitelem Zhotovitel je povinen respektovat příkazy tě chto

oprávnéný ch osob objednatele vztahující se k provádě nému dílu Tyto oprávně né

osoby objednatele budou zhotoviteli oznámeny po nabyti účinnosti této smlouvy

3 Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j dílo dle této smlouvy

vysoce důlež ité a mávůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejímž základě má

zhotovitel provést dílo v předepsaném rozsahu, způsobem a lhůtách zde uvedený ch

4 Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založ eného touto

smlouvou jednat poctivě ve smyslu ust 5 6 OZ

u. PŘ EDMĚ T DÍLA

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svý m jménem a na vlastni náklad a

nebezpečí dílo spočívající v provedeni kompletních stavebních prací, a to včetně

dodavky stavebních hmot a dílů na akci s názvem

„ Most ul. U Dvora, Jihlava“

(dále též jako „ dílo“ )

Zhotovitel toto dílo provede kompletně , kvahtně a včasně dle této smlouvy podle

platný ch právních norem a technický ch předpisů a v souladu s pož adavky orgánů

veřejnésprávy a objednatele

2 Rozsah a kvalita předmě tu díla jsou dány niž e uvedený mi dokumenty a dílo musí bý t

provedeno v jejich souladu

a) Projektovou dokumentaci zpracovanou subjektem — Projekční kancelář PRIS spol

s r o ‚ ICO 46974806 se sídlem Osová717/20, Starý Lískovec 625 00 Brno, zak

č 16032 (dále též jako „ projektová dokumentace‘) Projektová dokumentace je

zpracována v rozsahu pro provádě ní stavby včetně vý kazu vý mě r a odpovídá

podmínkám zadávací dokumentace dle přísluš ný ch ustanoveni zákona

č 134/2016 Sb ‚ o zadávání veřejný ch zakázek, ve zně ni pozdě jš ích předp‘sů

b) Zadávacími podmínkami zadavatele veřejné zakázky, na základě jejichž vý sledků

je uzavírána tato smlouva, resp objednatele, ato ze dne 28 11 2019

c) Nabídkou zhotovitele, jakož to účastníka zadávacího řízení veřejné zakazky

ze dne 13 12 2019

d) Obecně závazný mi právními předpisy včetně předpisů vydaný ch statutárním

mě stem Jihlava (www jihlava cz - dokumenty, vyhláš ky) a český mi technický mi

normami které se vztahují k plně ni díla ze strany zhotovitele a platný mi v době

provádě ní díla

e) Stavebními povoleními
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1) Stavební povolení č j MMJ/OD/158400/2018-NoJ ze dne 20 11 2018 pro
stavbu Most ul U Dvora,

2) Stavební povoleni č j MMJ/OŽ P/147691/2018-DoJ ze dne 24 10 2018 pro
stavbu vodního díla Most ul U Dvora, Jihlava — SO 306 Přelož ka vodovodu
DN 80 — 301 — Přelož ka vodovodu

(dále společně jako ‚stavební povolení‘)

f) Dokladovou částí projektovédokumentace pro stavební řízeni

(veš keré dokumenty a informace uvedené vý š e v Č l II odst 2 této smlouvy jsou
dále pro účely této smlouvy označeny společně jako „ dokumenty“ )

Veš keré vý š e uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vě domí a bude se
jimi v souvislosti s provádě ním díla dle této smlouvy bez dalš ího řídit a respektovat je
V případě rozporu mezi tě mito dokumenty je tento rozpor povinen zhotovitel obratem
sdě lit objednateli, který o jeho vyřeš eni rozhodne

3 Předmě tem díla se rozumí provedení vš ech činností, prací a dodávek obsaž ený ch
buď v této smlouvě či dokumentech zde uvedený ch, v projektové dokumentaci, nebo
v nabídce zhotovitele včetně jím oceně ného polož kového rozpočtu — vý kazu vý mě r,
stavebních či jiný ch povolení nebo souhlasů a dále v zadávacích podmínkách veřejné
zakázky, a to bez ohledu na to, v kterém z tě chto závazný ch dokumentů pro plně ní
díla dle této smlouvy jsou uvedeny, resp z kterého z nich vyplý vají

4 Místem provádě ni díla Kraj Vysočina, okres Jihlava, podrobně pak stanoveno
projektovou dokumentací v této smlouvě uvedenou

5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svý m jménem a na vlastní náklad, nebezpečí a
odpově dnost Zhotovitel je povinen v rámci předmě tu díla provést veš keré práce,
dodávky, služ by a vý kony, který ch je třeba trvale nebo dočasně k zahájení,
dokončení a předání předmě tu díla a uvedení do řádného provozu, vytyčení
stávajících inž ený rský ch a jiný ch sítí a zabezpečeni jejich ochrany před případný m
naruš ením, zajiš tě ní potvrzeni správců síti o nepoš kozeni zařízeni v jejich správě ,
případný inž ený rsko-geologický průzkum, zábory veřejného prostranství, povolení
k vý kopový m pracím, zajiš tě ni skládky vý kopového a jakéhokoliv přebytečného
materiálu, odvoz vý kopového a jakéhokoliv přebytečného materiálu na skládku a jeho
ekologická likvidace, dopravní značení po dobu realizace díla, veš keré atesty,
zkouš ky a mě ření potřebné k přejímacímu řízení díla, dokumentaci skutečného
provedeni díla, a to i dle přísluš ný ch právních předpisů platný ch a účinný ch v době a
místě provádě ni díla dle této smlouvy Poplatky spojené se záborem veřejného
prostranství jsou určeny obecně závaznou vyhláš kou statutárního mě sta Jihlavy č
5/2016 o místním poplatku za už íváni veřejného prostranství

6 Předmě tem díla jsou mj následující práce, vý kony a činnosti zhotovitele

zajiš tě ní vydání potřebný ch dopravně inž ený rský ch rozhodnuti na podkladu
dopravně inž ený rský ch opatřeni pro přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích dotčený ch dilem dle této smlouvy dle projektové
dokumentace a dle vyjádřeni dotčený ch orgánů veřejné správy, tj zajiš tě ni
zpracování podrobného plánu dopravního značení po dobu provádě ni díla,
který zhotovitel předlož í ke schválení Policii CR, odboru dopravy Magistrátu
mě sta Jihlavy, správcům dotčený ch inž ený rský ch sítí a Krajské hygienické
stanice Kraje Vysočina, zajiš tě ni povoleni uzavírek, a to i částečný ch, zajiš tě ní
případný ch náhradních objizdný ch tras i dopravniho značeni a jejich řádná
údrž ba po celou dobu realizace díla resp po dobu, po kterou v souvislosti
s plně ním díla dle této smlouvy takovápotřeba trvá,
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Most ul. U Dvora. Jihlava

provedení veš kerý ch prací a činnosti vztahující se R adekvátní ochraně

přírody a krajiny dle přísluš ný ch právních předpisů a v souladu se

stanoviskem přísluš ného orgánu ochrany přírody a krajiny, se který m je

zhotovitel srozumě n;

• zabezpečení povoleni k zásahům do komunikaci;

• zajiš tě ní úhrady vytý čení veš kerý ch stávajících sítí, učině ni opatření k

zajiš tě ni neporuš enosti stávajících inž ený rský ch síti bě hem vý stavby a zpě tné

předáni jejich správcům;

• pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením díla a po dokončeni

díla;

• veš keré potřebné zkouš ky před uvedením díla, nebo kterékoliv jeho části

do provozu;

• obnoveni geodetický ch bodů, pokud se nachází na staveniš ti;

• zajiš tě ní nebo učině ní potřebný ch úkonů k prevenci vzniku š kod, a to včetně

úkonů v rámci protipož ární ochrany, ochrany zdraví a majetku;

• zabezpečení bezpečného průchodů a přístupu pro pě š i, průjezdu a příjezdu

vozidel včetně zhotovení potřebný ch provizorních přechodů či přejezdů k

objektům a nemovitostem ve vlastnictví třetích osob včetně případného

nutného osvě tlení a dopravního značeni;

o zabezpečení svozu komunálního a jiného odpadu v místě provádě ní díla, a to

i přemístě ním nádob na odpad v době svozu tohoto odpadu, nebude-li mož ný

přístup subjektu sváž ejícího tento odpad do místa provádě ni díla;

• zajiš tě ní informovanosti veš kerý ch třetích osob dotčený ch provádě ním díla

v místě provádě ní díla a jeho bezprostředním okolí, a to prokazatelný m

způsobem;

• soustavné vytyčování zřetelného označeni obvodu staveniš tě , následné

vyčiš tě ni a kompletní úklid staveniš tě a jeho uvedení do původního stavu či do

stavu odpovídajícímu této smlouvě a dokumentům na ně ž tato smlouva

odkazuje;

• uzavření dohody o předčasném už íváni díla či jeho části s objednatelem na

základě objednatelem poskytnutého návrhu této dohody;

• provádě ní veš kerý ch potřebný ch úkonů k zajiš tě ni ochrany veš kerý ch

organismů nacházejících se na staveniš ti, a to v souladu s přísluš ný mi

právními předpisy a rozhodnutími orgánů veřejnésprávy.

7. Při realizaci díla nesmí bý t bez písemného souhlasu objednatele použ ity jiné

materiály, technologie nebo zmény proti přijaté nabídce zhotovitele.

Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, ž e při realizaci dila nepouž ije ž ádný

materiál, o kterém je v době jeho už iti známo, ž e je š kodlivý .

Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést

okamž itě nápravu, nejpozdě ji vš ak do 5 pracovních dnů, a nést veš kerénáklady s tím

spojené.

8. Za veš keré zhotovitelem způsobené š kody na stávajícím hmotném, nehmotné,

movitém i nemovitém majetku, tj. např. potrubí, vedení a kabelech nese vý hradně a

v plném rozsahu odpově dnost zhotovitel.
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9 Dojde-li při realizaci předmě tu díla kjaký mkoli změ nám, doplň kům nebo rozš ířením

předmě tu díla na základě pož adavků objednatele, objednatel předázhotoviteli soupis
tě chto změ n, který zhotovitel ocení v souladu s Č l IV odst 2 této smlouvy a o tě chto
dohodnutý ch změ nách uzavřou obě strany písemný dodatek ke smlouvě , ve kterém

dohodnou i připadnou úpravu terminu předání díla a cenu díla Po podpisu dodatku
obě ma smluvními stranami mázhotovitel povinnost tyto změ ny realizovat a máprávo

na jejích úhradu

10 Pož aduje-li změ ny díla zhotovitel, je povinen provést soupis tě chto změ n, doplň ků
nebo rozš íření, ocenit je v souladu s Č l IV odst 2 této smlouvy a předlož it tento

soupis objednateli k odsouhlaseni Po jeho odsouhlasení formou písemného dodatku
k této smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran mázhotovitel povinnost tyto

změ ny realizovat a máprávo na jejich úhradu

Pokud zhotovitel provede ně které z tě chto prací bez písemného souhlasu
objednatele, objednatel máprávo odmítnout jejich úhradu Provedení ně který ch prací
nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez uzavřeni dodatku k této smlouvě ,

je podstatný m poruš ením této smlouvy a zakládáprávo objednatele od této smlouvy

odstoupit

11 Evidence veš kerý ch vě cný ch změ n vzniklý ch bě hem realizace díla bude číslovaný mi
změ nový mi listy, kde bude uveden důvod změ ny, kdo pož adavek vznesl, technické

řeš eni změ ny, oceně ní změ ny zhotovitelem, vyjádřením vlivu změ ny na termín
dokončení díla, na celkovou cenu díla, atd Změ nové listy budou obsahovat
stanovisko od objednatele, TDI a AD Odsouhlasený změ nový list bude slouž it jako
podklad pro uzavření dodatku k této smlouvě

12 Veš keré změ ny předmě tu díla (ve smyslu Č l II odst 9 a 10 této smlouvy) budou
fakturovány zhotovitelem a hrazeny objednatelem poté, co bude uzavřen přísluš ný
dodatek k této smlouvě a tyto změ ny rozsahu díla budou zhotovitelem fyzicky
uskutečně ny

13 Zhotovitel použ ije na zhotovení díla materiály, které mají pož adovanou certifikaci,
pož adované vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu dané projektovou dokumentací

a vý kazem vý mě r k dílu Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho ž ádost
veš kerédoklady, kterése vztahují k jakosti a certifikaci použ itý ch materiálů

14 Zhotovitel se zavazuje, ž e dílo vybudované jím v rozsahu dle této smlouvy bude mít
kvalitativní technické ukazatele dle přísluš ný ch právních předpisů, obecný ch
technický ch pož adavků na vý stavbu a platný ch norem odpovídající závazku
zhotovitele podle této smlouvy

15 Zhotovitel se zavazuje v průbě hu provádě ní stavebních prací respektovat obecnou
ochranu ž ivočichů zejména dle 5 odst 3 zákona Č 114/1992 Sb, o ochraně přírody
a krajiny, v platném zně ní, a taktéž i přísluš né stanovisko orgánu ochrany přírody a
krajiny, se který m je zhotovitel srozumě n a po dobu provádě ní díla je zhotovitel též
povinen zajistit odpovídající průtokový rež im a způsobovat co nejmenš í zakaleni
dotčeného vodního toku

16 Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat povodň ový plán pro realizaci díla jako součást
přípravný ch opatřeni a opatření při nebezpečí povodní Při podstatný ch změ nách
podmínek, na které bude povodň ový plán zpracován, jej zhotovitel ve spolupráci s
objednatelem přezkoumá a na základě aktuálních místních podmínek jej případně
upraví a doplní s tím, ž e tyto úkony proveden neprodleně při změ ně adekvátní
podmínek pro provádě ni díla Povodň ový plán bude vypracován v souladu se
zákonem č 254/2001 Sb ‚ o vodách a o změ ně ně který ch zákonů (vodní zákon),
v platném zně ni (dále též jako „ vodní zákon‘), a to zejména s odkazem na ustanovení

5 71 vodního zákona
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17. Zhotovitel se zavazuje vypracovat havarni plán, který bude řeš it opatření potřebná

k odvrácení nebo zmírně ni š kod, ke který m by mohlo dojít při realizaci díla při havárii.

Havarijní plán bude vypracován zejména v souladu s ust. 5 39 vodního zákona a

v souladu s jeho provádě cí vyhláš kou č. 450/2005 Sb., o nálež itostech nakládání se

závadný mi látkami a nálež itostech havarniho plánu, způsobu a rozsahu hláš eni

havárii, jejich zneš kodň ováni a odstraň ováni jejich š kodlivý ch následků, v platném

zně ni.

18. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se seznámil s projektovou dokumentaci a podklady a

dokumenty vš e pro zhotoveni díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady či

jiné nesrovnalosti, které by bránily provést dilo podle závazků zhotovitele dle této

smlouvy. Na případné vady projektové dokumentace a dokumentů je zhotovitel

povinen upozornit objednatele neprodleně po jejich zjiš tě ni. Pokud tuto povinnost

nesplni, odpovídáza vady díla tim způsobenéa je povinen uvést dilo na své náklady

do souladu platný mi právními a technický mi předpisy a zároveň odpovídáv plném

rozsahu za dalš í důsledky poruš ení této povinnosti včetně náhrady š kody, která

v důsledku opomenuti zhotovitele objednateli vznikla.

III. TERMÍNY PLNĚ NÍ DÍLA

Zhotovitel zahájí provádě ní díla:

po nabyti účinnosti této smlouvy a dnem předání

a převzetí staveniš tě (předpoklad prosinec 2019)

Lhůta pro předáni a převzetí staveniš tě :

zhotovitel bude objednatelem k převzeti staveniš tě

písemně vyzván a zhotovitel je povinen staveniš tě

převzít od objednatele ve lhůtě do 5 kalendářnich dnů

od doručení vý zvy objednatele k převzetí staveniš tě

2. Kompletní dokončeni stavební části díla, zprovozně ní díla kjeho předčasnému

už íváni a umož ně ní objednateli předčasné už íváni dila včetně uzavření dohody o

předčasném už íváni s objednatelem:

do 30. 6. 2020

(dále též jako „ termín předčasného už íváni“ )

Kompletní a úplné provedení dila. a to vč. předáni kompletní dokladové části díla

objednateli do:

do 31. 7. 2020

(dále též jako „ termín provedeni díla“ )

Bez ohledu na vý š e uvedený termín předčasného už íváni a termín provedeni dila, se

smluvní strany dohodly, ž e si v rámci terminů plně ní díla stanovují jeden závazný

milník, do kterého je zhotovitel povinen stavebně dokončit část díla specifikovanou

projektovou dokumentaci v části - soupis prací, jako SO 201 Most U Dvora, Jihlava,

jako polož ka pořadové číslo 9, kó d polož ky 11527, tedy dočasné zatrubně ní

Kož eluž ského potoka, a to vš e nejpozdě ji do:

do 30. 4. 2020

(dále též jako „ milník“ )
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Pro vyloučeni vš ech pochybnosti se termín předčasneho už ívání, termín provedení
dila a milník se společně označuji jako ‚terminy plně ní dila jednotlivě pak jako
„ termín plně ni dila

3 V případě nezahájeni, přeruš ení nebo zastaveni provadě ni díla ze strany
objednatele, neni zhotovitel vazan sjednaný mi termíny plně ni díla uvedenymi v této
smlouvě Terminy plně ní díla se prodluž ují nejméně o dobu trvání zdrž ení na zakladě
uzavřeně ho písemného dodatku tě to smlouvy

4 Za prodlení zhotovitele s provádě ním díla v souladu s touto smlouvou v termínech
plně ní a to vý lučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateh smluvní pokutu ve vý š i 2000,- Kč vž dy za kaž dý byť započatý den
prodlení a to s který mkoliv terminem plně ní díla a pro kaž dý zvláš ť Pro vyloučeni
vš ech pochybnosti je stanoveno, ž e dostane-li se zhotovitel do prodlení s vícero
terminy plně ni díla je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 2000 - Kč
za kaž dý byť započatý den prodleni v kaž dém z termínu plně ni díla zvláš ť Zhotovitel
si je vě dom dulež itosti dila specifikovaného touto smlouvou, a proto prohlaš uje, ž e
smluvní pokuty v tomto ustanovení uvedene, jsou adekvatni a pro případ poruš ení
svý ch povinnosti je uhradí, a to na základě písemnévý zvy objednatele

5 Staveniš tě odevzdáobjednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádě t
dilo v rozsahu uvedeném v této smlouvě a jejich přílohách O předání a převzetí
staveniš tě bude smluvními stranami sepsán protokol

6 Zhotovitel předlož í do 15 kalendářních dnů po nabyti účinnosti této smlouvy
harmonogram provádě ni dila (dale též jako ‚harmonogram provádě ni prací‘)
V harmonogramu budou stanoveny uzlové body (dále též jako ‚uzlové body‘)
Finančni harmonogram zhotovitel objednateli předlož í pouze na vyž ádání
objednatele, a to ve lhutě určenéobjednatelem

7 V připadě , ž e zhotovitel nezaháji, přeruš í nebo zastaví provadě ni díla ze své viny
nebo bude zřejmé, ž e nedodrž í uzlové body dle harmonogramu provádě ni prací či
terminy plně ní o dobu delš í než 14 kalendářních dnů, má objednatel kromě práv
uvedený ch v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit od smlouvy dle Č l
IX odst 1 této smlouvy a zadat provedeni nebo dokončeni předmě tu díla nebo jeho
části jinému zhotoviteli Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit
minimálně 7 kalendářních dnu předem na skutečnost ž e z jeho strany nebudou
zahajeny budou přeruš eny nebo zastaveny práce na provádě ni díla nebo ž e
nedodrž í uzlove body plně ni dle harmonogramu provádě ní praci či terminy plně ni o
dobu delš í než 10 kalendářních dnů Za nesplně ni oznamovaci povinnosti je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 0.5 % z ceny dila bez
DPH, a to opakovaně

B Objednatel předá zhotoviteli po nabyti účinnosti této smlouvy doklady potřebné
k zahájení a realizaci díla

a) Projektovou dokumentaci pro provádě ní stavby ve 2 vyhotoveních + 1 x
elektronicky na CD,

b) Stavební povoleni vč dokladovéčásti pro stavební povolení

Q Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniš tě stavební deník a deník
vicepraci, v souladu se zák č 183/2006 Sb, o územnim planování a stavebním
řádu v platném zně ni, a s přílohou č 16 vyhláš ky č d99/2006 Sb o dokumentaci
staveb, v platném zně ni Stavební deník a deník vicepraci musí bý t ulož en u
stavbyvedoucího na přistupnem mistě
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K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebniho deniku se zhotovitel vyjádří
neprodleně , nejdele do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastaveni provádě ni dila
je povinen respektovat okamž itě

Za objednatele budou oprávně ni do deníku provádě t zápisy jeho zástupci pracovníci
technického dozoru investora, tedy objednatele, (dale též jako JDI‘) koordinátor
bezpečnosti a ochrany zdraví při praci (dále tež jako ‚koordinator BOZP) dale
zástupci zhotovitele a též zpracovatel projektove dokumentace uvedený v této
smlouvě

K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjadřit
nejpozdě ji do 5 pracovních dnů Nevyjádří-Ii se zástupce objednatele k tě mto
zápisům ve lhůtě zde uvedené, má se za to, ž e s nimi souhlasí O závaž nych
zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele které budou mít vliv na cenu a
termin bude zhotovitel informovat TDI ihned po učině nem zapisu

V případě zjiš tě ni poruš eni povinnosti vést řádně stavební denik je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve vyš i 10000- Kč V případě zjiš tě ni opě tovného
poruš eni povinnosti vest řadně stavební denik bude mu smluvni pokuta ulož ena
opakovaně

10 Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklad staveniš tě a zajisti vjezd na staveniš tě ,
jeho provoz, řádne označeni, údrž bu pořádek a čistotu po celou dobu vý stavby, v
souladu s vyhl č 268/2009 Sb o technický ch pož adavcich na stavby, v platnem
zně ní

Zdroje energií a jejich odbě r pro realizaci díla si zhotovitel projedna samostatné
s jejich správci, připadně s přisluš nymi organy státni spravy Totéž učini i v připadě
určení skládek materialů Zhotovitel je odpově dny za veš kere š kody zpusobene na
staveniš ti do doby předání a převzetí dila a vyklizení staveniš tě podle obecný ch
ustanoveni o náhradě š kody

11 Zhotovitel je povinen před započetím prací na dile zabezpečit na svuj naklad a
nebezpečí vytyčeni veš kerý ch stavajícich sítí a zařízeni a splnit vš echny podmínky
stanovene ve vyjádřeni jednotlivý ch spravcu tě chto zařízení Za veš kere zhotovitelem
zpusobene š kody na veš keré stávající infrastruktuře, potrubi vedeni, kabelech a
dalš ích nese vý hradně a v pInem rozsahu odpově dnost zhotovitel

12 Zhotovitel v plné míře zodpovídáza bezpečnost a ochranu zdraví vš ech pracovníků v
prostoru staveniš tě při provádě ní díla a zabezpečí jejich vybaveni ochranný mi
pracovnimi pomůckami Dale se zhotovitel zavazuje dodrž ovat hygienické předpisy a
podminky ochrany ž ivotního prostředi

13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodrž ovat veš keré přísluš né pravni i technicke
předpisy, ktere se tý kají jeho činnosti Pokud poruš ením tě chto předpisu vznikne
jakákoliv š koda, nese veš kerévzniklé naklady zhotovitel

14 Podle zakona č 185/2001 Sb, o odpadech a o změ ně ně který ch dalš ích zákonů, v
platném zně ní (dále jen zakon o odpadech‘) jsou stanoveny základni povinnosti
fyzický ch a právnický ch osob při nakladáni s odpady S odpady lze nakládat pouze
zpusobem stanovený m zákonem a provadě cimi předpisy Zhotovitel, který je
puvodcem odpadu dle 4 odst 1 písm x) zákona o odpadech, je povinen při předani
a převzetí dila předlož it doklady prokazující způsob jaký m nalož il s jednotlivymi
druhy stavebního odpadu na dane zakazce v souladu se zákonem o odpadech

15 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veš kera znečiš tě ni
a poš kozeni stávajících komunikaci, ke který m dojde při provadě ní dila provozem
zhotovitele či jakychkoliv třetích osob, které k provadě ni dila zhotovitel zmocni
V připadé, ž e tak neučini ani po pisemnem upozorně ni objednatele nebo jeho
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zástupce nejpozdě ji do 24 hodin od tohoto oznámeni, zaplatí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve vý š i 5 0O0, Kč za kaž dý byť započatý den prodlení Pokud v této
souvislosti vznikne jakákoliv š koda, je zhotovitel povinen ji nahradit

16 Objednatel se zavazuje dokončenédílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit
za ně j cenu uvedenou v čI IV této smlouvy Jestliž e zhotovitel připraví dílo nebo jeho
dohodnutou část k odevzdání před konkrétním terminem plně ní díla, zavazuje se
objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném terminu

17 Zhotovitel nesmí provádě t dílo v době nepříznivý ch pově trnostních podmínek, kdy
není mož nédodrž et technologicképostupy pro kvalitní provedeni díla Termíny plně ní
dila jsou sjednány s vě domim toho, ž e zahrnují nebo mohou zahrnovat období
ztíž ený ch pově trnostních podmínek pro realizaci dila

IV. CENA ZA DÍLO

Cena díla je sjednanána rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a
vý kazem vý mě r, vš e uvedené v této smlouvě , a to jako cena nejvý š e přípustná,
platná po celou dobu provádě ni díla, a to včetně DPH s vý jimkou případů
stanovený ch v této smlouvě o dílo Je vyjádřena oceně ním technický ch jednotek
jednotkový mi cenami v členě ni dle vý kazů vý mě r

Polož kovérozpočty předlož il zhotovitel současně se svou nabídkou na plně ní veřejné
zakázky na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva Nabídnutácena díla
je považ ovanáza cenu díla na celý rozsah dila dle této smlouvy

Cena díla celkem bez DPH činí: 2.592.325,56 Kč

+ přísluš násazba DPH dle zákona č 235/2004 Sb ‚ ve zně ni platném ke dni

zdanitelného plně ní

Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace díla „ Most
ul U Dvora, Jihlava se dle 55 odst 3 zákona č 235/2004 Sb, o dani z přidané
hodnoty, v platném zně ní (dále jen „ zákon o DPH“ ) nepovaž uje za osobu povinnou k
dani

V případě poskytnutí plně ni dle 5 92e zákona o DPH se neuplatní rež im přenesení
daň ovépovinnosti dle 5 92a zákona o DPH

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmě t plně ni díla považ uji vš echny
práce, dodávky, služ by a vý kony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu
s touto smlouvou, jejími přílohami, s přísluš ný mi právními a technický mi předpisy
vztahující se k dílu a technologický mi postupy

2 Veš keré změ ny, doplň ky nebo rozš ířeni předmě tu dila, budou řeš eny následujícím
způsobem

a) Veš keré změ ny, doplň ky nebo rozš ířeni předmě tu díla, které nebyly uvedeny
v této smlouvě a dokumentech v ní uvedený ch, budou oceně ny polož kově
s použ itím stejný ch jednotkový ch cen jako nabídkový rozpočet
pro předmě t díla

b) Polož ky neobsaž ené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele budou oceně ny do
vý š e maximálně smě rný ch cen vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno,
aktuálně platný ch, které budou sniž enéo 10%

c) Polož ky, které nejsou obsaž eny v nabídce zhotovitele ani v Ú RS Praha nebo
RTS Brno aktuálně platný ch, budou oceně ny na základě dohody vš ech
smluvních stran - obvyklácena
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d) Specifikace materiálů neuvedený ch v nabídce Zhotovitele ani v Ú RS Praha

nebo RTS Brno aktuálně platný ch budou oceně ny dle skutečný ch cen

jednotlJý ch dodavatelů dolož eně nabídkami min. 2 dodavatelů (příp jiný m

dokladem dodavatele který objednatel uzná) Tato cena bude navý š ena o

pořizovací přiráž ku ve vý š i do 5%.

e) Při dodatečném zajiš ťováni poddodavatelskÝ l prací (případné

i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena dolož ena nabídkami min.

2 dodavatelů, respektive nabídkou předlož enou objednatelem Tato cena

bude navý š ena o koordinační přiráž ku ve vý š i do 5% z ceny tě chto prací.

3. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentech v ní svedený ch provádě nY

budou oceně ny polož kově s použ itím stejný ch jednotkový ch cen jako rozpočet pro

předmě t díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikaci a přiráž ek.

V případě ž e zhotovitel mě l na práce na díle, které objednatel zruš í, omezi nebo

jinak změ ní (např. změ na kvality a množ ství) v průbě hu realizace díla vynalož eně

finanční náklady (ti. až po nabytí účinnosti této smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli

finanční náklady spojenése zruš ením, omezením či jinou provedenou změ nou pouze

v případě ž e vý š e tě chto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokázaná

5. Budou-ii skutečně provedené objemy a množ ství u jednotflvý ch polož ek v souvislosti

s provádě ním díla rozdílné oproti předlož enému vý kazu vý mě r, bude fakturováno dle

skutečnosti, v jednotlivý ch cenách uvedený ch v dílčích rozpočtech

V. fjCOVÁ NI

1. Provedené práce na dile budou jako dílčí plně ni dle 21 odst. 9 zákona o DPH
fakturovány jedenkrát za mě síc včetně daně z přidané hodnoty, přičemž za den

zdanelnéh0 plně ni se považ uje poslední den mě síce. Fakturace budou probíhat dle

zhotovitelem zpracovaného onogramu příp. nančniho harmonogramu, bude-li

objednatelem pož adován a dle rozpočtu předlož eného zhotovitelem a to na základě

objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzený ch soupisů skutečně provedený ch

prací. Nedílnou součásti fakturydaň ovéh0 dokladu bude, kromě obě ma smluvními

stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedený ch prací, je zjiš ťovací

protokol a rekapitulace soupisu prací. Soupis skutečně provedený ch prací bude

současně s frou-daň ový m dokladem předkládán objednateli v elektronické

podobě ve formátu xis nebo .xlsX na e-mail pově řeného pracovníka objednatele. V

elektronický ch soupisech prací musí bý t obsaž eny vš echny polož ky oceně ného

soupisu prací. dodávek a služ eb včetně tě ch, kteréjiž byly provedeny a fakturovány

dříve a tě ch, které teprve budou provádě ny a fakturovány. Případné změ ny díla

budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a budou průbě ž ně vedeny a
05ouhiasovány zástupci obou smluvních stran. Finanční vypořádání tě chto prací

bude provedeno nejpozdě ji v konečné faktuře na základě písemného dodatku k této

smlouvě

2. JednotlivéfakturVdaň 0véa účetní doklady musí splň ovat nálež itosti zákona o DPH, a

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví vš e v platném zně ni. ktury-daň 0 doklady

zároveň budou obsahovat text „ Most ul. U Dvora, JihlaVa a evidenční číslo této

smlouvy. V případě ž ef5ura-daň ový doklad nebude obsahovat jakékoliv nálež itosti

dle přísluš ný ch právních předpisů či dle této smlouvy nebo bude obsahovat práce

které nebyly objednatelem odsouhlasenY je objednatel oprávně ný vrátit ji zhotoviteli

k přepracování. Objednatel není zároveň povinen tuto furu-daň Ový doklad zaplatit

přičemž zhotovitel nemůž e vůči objednateli uplatň ovat ž ádné majetkově sankce

vyplý vající z nezaplacené fakturydaň 0vo dokladu. V připadě vrácení faktury-

daň ového dokladu zhotoviteli k přepracování se přeruš í lhůta splatnosti této faktury-

Veřejnázakázka — stavebn práce
Most uL U Dvora, Jhava“
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daň ového dokladu a noválhůta splatnosti začne plynout doručením opravenéči nové
faktury-daň ového dokladu objednateli.

3. Nedojde-li mezi obě ma stranami k dohodě při odsouhlaseni množ ství nebo druhu
provedený ch prací, je zhotovitel oprávně n fakturovat pouze za tu část díla, u kterého
nedoš lo k rozporu.

4. Dilo bude proplaceno do vý š e 90% ceny dila. Zbý vající platba ve vý š i 10% ceny díla
bude proplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodě lků. V případě , ž e bude
dilo převzato s vadami a nedodě lky, bude tato zbý vající část proplacena nejpozdě ji
do čtrnácti dnů po sepsání zápisu o odstraně ní vad a nedodě lků. Polož ky obsahující
ploš né, objemovéa délkovéjednotky budou fakturovány do vý š e 90 %. Zbý vající část
bude vypořádána v poslední faktuře-daň ovém dokladu dle skutečně provedený ch
praci — skutečný ch vý mě r.

5. Závě rečná (konečná) faktura-daň ový doklad bude vystavena nejpozdě ji do 15
kalendářních dnů po podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodě lků
bránících řádnému už ívání.

6. Lhůta splatnosti faktur-daň ový ch dokladu se vzájemnou dohodou sjednává do 30
kalendářních dnů odjejiho prokazatelného doručení objednateli. Přednostní způsob
doručování faktur-daň ový ch dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové
schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe
se zaručený m elektronický m podpisem.

7. Povinnost uhradit konkrétní doručenou fakturu-daň ový doklad objednateli je splně na
dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospě ch účtu zhotovitele
uvedenéna konkrétní faktuře-daň ovém dokladu.

8. V případě , ž e objednateli vznikne z ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní
pokutu, náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel
oprávně n jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře-daň ovému
dokladu resp. více fakturám-daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě
objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

9. Objednatel je oprávně n dát zhotoviteli přikaz k dočasnému zastaveni vš ech činnosti
souvisejících s dílem v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má
v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklý ch a přimě řeně
se prodluž uje termín plně ní díla, který bude upraven písemný m dodatkem k této
smlouvě . Pokud nedojde k dohodě , platí, ž e termín plně ní díla se prodluž uje o stejnou
dobu, po kterou trvalo zastavení prací na díle.

10. Objednatel provede kontrolu. zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý
plátce DPH ve smyslu ustanoveni 5 106a zákona o DPH), a ž e číslo bankovního účtu
zhotovitele uvedené na faktuře — daň ovém dokladu je zveřejně no správcem daně
podle 5 96 zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ni zdanitelného plně ni
bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce,
nebo číslo bankovního účtu není zveřejně na dle předchozí vě ty, je objednatel
oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e bez DPH.
Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně
podle 5 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš uji, v případě plně ni částky ve
vý š i DPH přísluš nému finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla
ve vý š i takto uhrazeného DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet
nezveřejně ný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně
a objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen
nahradit objednateli újmu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

11. Zhotovitel se zavazuje, ž e uvede na faktuře — daň ovém dokladu označení peně ž ního
ústavu a číslo bankovniho účtu, který je zveřejně n správcem daně a ve prospě ch
kterého má bý t provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádě ni
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úhrady jiŽ uvedený účet nebude uveden v registru zveřejň ovaném správcem dané

strpL bez uplatně ni jaký chkOhv finančních sankcí odvedeni dané objednatelem a

úhradu závazku jen ve vý š i bez DPH případně je povinen nahradit objednateh š kodu
kteráby mu z tohoto důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejně ný účet vznikla.

12. Zhotovitel odpovídáza posouzeni plně ni z hlediska 5 92a a návazně za vystaveni
daň ového dokladu — faktury s nálež itostmi podle 29 zákona o DPH. Zhotovitel je

povinen nahrad objednateli š kodu kterávznikne v důsledku nedodeni podmínek
tě chto ustanoveni zhotovitelem
Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem vzniklý ch V

souvislosti s touto smlouvou třetí osobě je nepřipu5t bez předchozího písemného
souhlasu objednatele.

vl. PŘ EDÁ NI A PŘ EVZETI PŘ EDMĚ TU DILA

1. Provedení a převzeti předmě tu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v

rozsahu a způsobem stanovený m S 2604 a násl., 2628 občanského zákoníku a

touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předlož eni veš kech
atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouš kách 5anovený ch přísluš ný mi
předpisy prohláš ení O shodě podle zák. č. 2211997 Sb. o technický ch pož adavcích
na vý robky a o změ ně a doplně ní ně který ch zákonů) v platném zně ni, a nař. vlády č.
163/2002 Sb.. ktem se stanovi technicképož adavky na vybranéstavební vý robky. v

platném zně ní, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky už íváni a údby nutné
po dobu záruční doby. Dále zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení
dokumentace skutečného provedeni stavu předmě tu díla ve 3 vyhotovenh v listinné
podobě a v i vyhotovení v elektronické podobě , a to ve formátu .dwg Ĺ .pdf, se
zakreslenim vš ech odchylek oproti projektu stavby odsouhlaseného v rámci stav.
řízeni, geodetické zamě ření skutečného stavu dila vč. povrchový ch znaků
jený rský ch síti v okolí stavby (situace) na základě nového mě řeni zakresleného do

dat digitální technickémapy mě sta Jihlavy (dále též jako9DTMM“ ). To vš e ve III. třídě
přesnosti1 ve formátu *dgn yV (Microstation) a umístě né v souřadnicovém systému
S-JTSK, a to vš e v listinné podobě v 6 vyhotoveních a v digitální podobě na CD v 1
vyhotovení v systému Microstation podlož ené katastrálni mapou. Data z DTMM
zhotovitel získáod objednatele na základě jeho písemné ž ádosti graficky definující
rozsah lokality. Pro zákres skutečného stavu není mož né použ ívat sdílené buň ky
(Shared Cell), křivky (curve, B-Spline). multičá (Multiline) a textové uzly (Text

Node)1 geometrický plán pro vklad do katastru nemovitosti potvrzený přísluš ný m
katastrálním úřadem v listinné podobě V 5 vyhotoveních, doklady O ekologické
likvidaci odpadů včetně druhu a množ ství zlikvidovaného odpadu a to v souladu

přísluš ný mi právními předpisy a pož adavky přísluš ného odboru ž ivotního prostředí
ostatni doklady pož adované stavebním nebo speciálními stavebními úřady pro
umož ně ní kolaudace staveb, případné nepředáni této kterékoliv v tomto ustanovení
uvedené dokumentace. informací, dokumentů či dokladů bude považ ováno za vadu

dila. K projektové dokumentaci skutečného provedení díla poskytuje zhotovitel
objednateli vý hradní, časově a místně , neomezenou Licenci ke vš em způsobům
použ iti této projektové dokumentace Uplata za takto poskytnutou Licenci je pak
obsaž ena v ceně díla uvedenév této smlouvě .

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního deníku
nebo jinak) nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí kompletně0končený h

částí předmě tu díla či dokončeného díla.

3. Objednatel převezme dokončené dílo nebo jeho dokončenou část, bude-li provedeni
objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel
veš kerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
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4. Objednatel můž e převzít předmě t díla i v případě , ž e při přejímce bude mít předmě t
dila takové vady a nedodě lky, které dle objednatele nebrání řádnému už íváni
předmě tu díla a poskytne-li zhotovitel dostatečnézáruky, ž e vady odstraní v termínu
společně dohodnutém.

5. O průbě hu a vý sledku přejímky díla bude sepsán obě ma smluvními stranami zápis, v
ně mž budou určeny lhůty k odstraně ni vad a nedodě lků.

6. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází vlastnicképrávo a nebezpečí
š kody k předmě tu dila na objednatele a začíná bě ž et záručni doba dila stanovená
v této smlouvě .

7. Jestliž e zhotovitel nedodrž í jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu
o předáni a převzetí díla či konkrétní části díla, pro odstraně ní vad a nedodě lků, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dý den prodleni
a kaž dou jednotlivou vadu či nedodě lek do doby jejich odstraně ni s tím, ž e
zaplacením smluvní pokuty zůstáváprávo na náhradu š kody nedotčeno.

8. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o terminu
jejího konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.

9. Předmě t dila bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčiš tě ni
staveniš tě .

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

1. Objednatel, jeho pově řený pracovník a TDI je oprávně n kontrolovat provádě ní díla a
dále jsou tito oprávně ni zejména provádě t následující:

a) kontrolovat, zda práce jsou provádě ny v souladu se smluvnimi podmínkami,
projektovou dokumentaci, přísl. technický mi normami a obecně závazný mi
právnimi předpisy;

b) upozorň ovat zápisem do stavebního deníku na zjiš tě né nedostatky a kontrolovat
termín a způsob jejich odstraně ni;

c) dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastaveni prací v případě , ž e zástupce
zhotovitele není dosaž itelný a je-li ohrož ena bezpečnost provádě né stavby, ž ivot
nebo hrozí-li jiné váž né š kody nebo z důvodu nedodrž eni technologií stavebních
prací a ohrož ení kvality provádě ný ch prací,

d) kontrolovat zakrý vané konstrukce, přejímat dokončeně práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a terminech odstraně ni zjiš tě ný ch vad a nedodě lků.

e) TDI a koordinátor BOZP bude mit pro vý kon své funkce přistup na vš echna
pracoviš tě zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmě t dila.

Nerespektování pož adavků objednatele, pově řeného pracovníka objednatele, TDI,
koordinátora BOZP či jiný ch oprávně ný ch osob objednatele, které takto objednatel
označí, ze strany zhotovitele opravň uje objednatele, i prostřednictvím oprávně néosoby
objednatele či pově řeného pracovníka objednatele, k zastaveni provádě ni díla až do
doby zjednáni nápravy. Zastavení díla musí bý t učině no písemně zápisem
ve stavebním deniku, příp. doporučený m dopisem na adresu zhotovitele s uvedením
důvodu, který vedl k zastaveni provádě ní díla.

V případě příkazu k zastaveni provádě ni díla je objednatel oprávně n od smlouvy
jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupeni od této smlouvy jsou uvedeny v Č l. IX.
této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pově řený ch pracovníků při kontrole
provádě ný ch prací, kterou provádí objednatel, pově řený pracovník objednatele či
oprávně né třetí osoby a činit neprodleně opatření k odstraně ní zjiš tě ný ch vad. Vý kon
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tě chto kontrol nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za řádné a včasné plně ní díla dle

této smlouvy.

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelný ch

poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TOl

popř. jaký chkoliv svý ch pově řený ch pracovníků či dalš ích oprávně ný ch osob

objednatele, a to podle svévlastní potřeby.

4. Zhotovitel je povinen průbě ž ně zvát objednatele ke kontrole vš ech prací na díle, které

mají bý t zakryty nebo se stanou nepřístupný mi, a to ve !hůtě 2 pracovních dnů před

jejich započetím. Jestliž e se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu tě chto prací na

dile. bude zhotovitel pokračovat v pracích na díle. Jestliž e objednatel bude dodatečně

pož adovat odkrytí tě chto prací na díle, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na

náklady objednatele. V případě , ž e se při dodatečné kontrole zjisti, ž e práce na díle

nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkryti zhotovitel.

5. Ú čast objednatele na řízení o zakrytí prací na díle nezbavuje zhotovitele odpově dnosti

za řádné provedení předmě tu díla. Pozváni objednatele na kontrolu dle tohoto

ustanovení bude učině no primárně prostřednictvím e-mailu pově řeného pracovníka

objednatele, popřípadě telefonicky. Toto pozvání pak musí bý t zhotovitelem vž dy

zapsáno do stavebního deníku.

5. Zhotovitel nese do předáni a převzetí dokončeného předmě tu díla objednateli veš kerou

odpově dnost za š kodu na realizovaném dile, materiálu, zařízení, staveniš ti a jiný ch

vě cech v místě provádě ní díla i mimo ně j, vztahují-li se k dílu, jakož i za š kody

způsobené v důsledku zavině ní třetích osob, které zhotovitel při provádě ni díla

jaký mkoliv způsobem použ il či využ il.

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni š kody objednateli nebo jaký mkoliv jiný m

subjektům z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplně ní podmínek vyplý vajících

z právních či technický ch norem nebo vyplý vajících z této smlouvy, je zhotovitel

povinen bez zbytečného odkladu tuto š kodu nahradit uvedením do řádného stavu a

není-li to mož né, tak finančně uhradit podle obecný ch ustanoveni o náhradě š kody.

Veš kerénáklady s tim spojenénese zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen bý t pojiš tě n proti š kodám způsobený m jeho činností, včetně

mož ný ch š kod způsobený ch pracovníky zhotovitele v minimální vý š i 1.000.000,- Kč.

Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svý ch poddodavatelů. Doklady

o pojiš tě ni je povinen na pož ádání předlož it objednateli.

9. Smluvní pokuty sjednanétouto smlouvou hradí povinnástrana nezávisle na tom. zda

a vjaké vý š i vznikne druhé straně v této souvislosti š koda, kterou lze vymáhat

samostatně . Smluvní strany v této souvislosti vylučuji aplikaci ust. 2050 OZ.

Splatnost veš kerý ch smluvních pokut stanovený ch touto smlouvou je 15 kalendářních

dnů ode dne doručení listiny vyzý vajici k úhradě přisluš né smluvní pokuty povinné

smluvní straně .

10. Změ na poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím

řízeni splně ní kvalifikačních předpokladů, je mož nápouze po předlož ení a posouzeni

dokladů nového poddodavatele, prokazujících splně ni kvalifikačních předpokladů tak,

jak byly pož adovány v zadávací dokumentaci.

viii. ZÁ RUČ N1 PODMÍNKY A NÁ HRADA Š KODY

Zhotovitel poskytuje záruku za to, ž e dilo bude způsobilé pro použ iti k účelu

specifikovaném v předmě tu dila a ž e si zachovásmluvené vlastnosti, stanovenétouto

smlouvou, po celou záruční dobu stanovenou touto smlouvou.

2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 mě síců.

Záruční doba počíná bě ž et protokolárním předáním kompletního, úplného a

dokončeného díla vč. dokladovéčásti bez vad a nedodě lků bránicích řádnému už íváni.
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3 Smluvní strany se dohodly pro případ vady dila, ž e po dobu zaručni doby
máobjednatel právo pož adovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady
Odstraně ní vad vzniklý ch v záruční době uplatni objednatel písemně u zhotovitele,
který je povinen nastoupit na odstraně ní reklamovane vady neprodleně nejpozdě ji
vš ak do 10 kalendářních dnu od uplatně ní reklamace objednatelem a vady odstranit v
co nejkratš ím technicky mož ném terminu a na základě dohody smluvních stran
učině né písemnou formou V případě , ž e se smluvni strany na termínu odstraně ní vad
nedohodnou, platí, ž e lhůta k odstraně ní vady je 30 kalendářních dnu ode dne
uplatně ní reklamace Pokud zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém
termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,-Kč za kaž dý byť
započatý den prodlení s odstraně ním vad Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na
kaž dou jednotlivou vadu s tím, ž e zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na
náhradu š kody nedotčeno

4 Jestliž e zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní objednatelem uplatně ne vady a závady
dila v terminech dle této smlouvy nebo pokud v tě chto terminech nesdě lí objednateli
ž e neuznává narok objednatele vyplý vající ze zaruky za jakost z důvodu jeho
neoprávně nosti a neuvede tento konkrétni důvod, je objednatel opravně n, kromě
uplatně ni smluvní pokuty podle vlastního uváž ení odstranit tyto vady a závady tak ž e
je provede sám či pově ří jejich provedením jiného zhotovitele, nebo jeho
prostřednictvim zakoupi, vymě ní vadnou či neůplnou funkční část předmě tu dila Takto
vzniklé řadně dolož ené na odstraně ní vad a zavad dila náklady se zhotovitel zavazuje
zaplatit objednateli do 10 kalendářních dnů od doručeni faktury-daň ového dokladu

5 Vady díla jsou uplatně ny včas, pokud je objednatel uplatni písemně u zhotovitele
nejpozdě ji do 30 kalendářních dnu po uplynutí zaruční doby dila a prokáž e, ž e
k vý skytu konkrétní vady doš lo ješ tě v průbě hu záruční doby

6 Záruční doby předmě tu díla stiž ene vadou či vadami se prodluž ují o dobu počínající
datem uplatně ní vady či vad a končí dnem protokolárniho odstraně ní vady či vad

7 Jestliž e se ukáž e, ž e vada předmě tu díla je neodstranitelná, avš ak nebraní řádnému
bezpečnému a neruš enému už íváni díla, ma objednatel právo na přimě řenou slevu
z ceny díla Podmínky slevy z ceny dila včetně její vyš e budou vzajemně dohodnuty
smluvními stranami a v případě , ž e se smluvní strany na vý š i slevy z ceny díla
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek přisluš ný m soudním znalcem

8 Prokáž e-li se ve sporný ch případech, ž e objednatel uplatnil vady neopravně ně , tzn ž e
jím reklamovanávada nevznikla vinou zhotovitele a ž e se na ni nevztahuje záruční
doba resp ž e vadu způsobil nevhodný m už ivanim díla objednatel apod ‚ je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veš kerě jemu v souvislosti s odstraně nim vady vzniklé
náklady

9 Obě smluvní strany se dohodly na vyloučeni solidární odpově dnosti dle ust 2630
občanského zákoníku

10 Objednatel je povinen zhotoviteli umož nit přistup na místo provedeného díla, pokud je
to potřebnépro řádnéodstraně ni vad nebo nedodě lků

11 Za veš keré zhotovitelem způsobeně š kody na stávajícim hmotném nehmotném
movitem nemovitem majetku či ujmu jaký chkoliv osob v souvislosti s provádě ný m
dílem nese vý hradně a v plném rozsahu odpově dnost zhotovitel

12 Pro náhradu š kody platí ustanoveni 5 2913 a násl OZ s tím, ž e smluvni strany se
dohodly na vyloučeni mož nosti uplatň ovat uš lý zisk Náhradu š kody je poš kozená
strana oprávně na vž dy uplatnit bez ohledu na smluvní pokuty uplatně né nebo
uplatn‘te‘né z téhož titulu
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IX. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je oprávně n odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovený ch 07 a dále
pokud:

a) probíhá vůči majetku zhotovitele nsolvenční řízení, v ně mž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenčni návrh zamítnut pro nedostatek majetku;

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklévadný m
provádě ním dila do 14 dnů po písemném upozorně ní objednatele nebo po jeho
upozorně ni zápisem ve stavebnim deniku;

c) zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví práce na dile ze své viny, nebo bude
zřejmé, ž e z důvodu neplně ni postupu prací dle harmonogramu po dobu delš í než
14 dnů, nedodrž í kterékoliv termíny plně ni díla;

d) v případě , ž e na realizaci předmě tu dila nebudou schváleny finanční prostředky
v rozpočtu objednatele Zhotovitel bere tuto skutečnost na vě domi;

e) pokud zhotovitel nepřevezme staveniš tě ve lhůtě dle či, lil, této smlouvy;
f) dojde-H na základě příkazu objednatele k zastavení provádě ni díla dle čI. VII. odst.

1. této smlouvy;

g) budou-li provedeny ně které práce nad rámec či mimo rámec dila dle této smlouvy
bez uzavření písemného dodatku R této smlouvě

2. Odstoupeni od smlouvy musí bý t učině no písemně , doručeno druhé smluvní straně ,přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručeni písemného oznámeni dotčenésmluvní straně . Strany vý slovně sjednávají, ž e v připadě , kdy strana nepřevezmezásilku doručovanou poš tou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den
ulož eni zásilky u poš ty. Odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedený ch v odst. 1tohoto článku můž e objednatel kdykoliv poté, co důvod k odstoupení o smlouvy nastal.

3. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vykliditstaveniš tě kde je dilo provádě no a předat rozestavě nédílo jinému zhotoviteli určenémuobjednatelem či napřimo objednateli, a to včetně poskytnuti nezbytně nutný ch činnosti
pro plynulé pokračováni zhotovení díla a veš keré potřebné nutné či vhodnédokumentace

4. V případě nesplně ní této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veš kerénáklady a š kody, které mu v souvislosti s poruš ením této povinnosti vznikly.
5. V případě zastaveni provádě ni díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupenímod smlouvy zaplati objednatel zhotoviteF pouze práce na díle provedené v souladu stouto smlouvou na základě inventarizace stavby díla (skutečně zabudovanéhomateriálu a provedený ch prací na díle). V tomto případě se vztahuje zárukaza provedeni dila, uvedená v této smlouvě , na takto zaplacené práce včetnězabudovaně ho materiálu

5. Zhotovitel souhlasí se spolupůsobením při provádě ni finanční kontroly v souvislosti
s předmě tem dila, a to v souladu s ust. 2 písm. e) zákona č. 32012001 Sb., o finančníkontrole, v platném zně ni.

x. ZÁ VĚ REČ NÉ USTANOVENÍ
Objednatel je oprávně n pově řit k vý konu kontrol a vý konu dalš ích práv a povinnosti dle
této smlouvy dále též jinou osobu než jsou oprávně ně osoby objednatele a pově řenýpracovník objednatele.

2. Tuto smlouvu lze změ nit nebo zruš it jen písemnou formou - číslovaný m dodatkem,
který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávně ný ch zástupců obou smluvních stran.Ostatní ujednání zmocně nců stran pro vlastni provádě ní stavebních prací, přesahující

16



Verejna zakazka s{avebni prace
Most ul U Dvora Jihlava

jejich zmocně ní, se považ uji jen za přípravnájednáni pro případné uzavřeni dodatku
k této smlouvě .

3. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanovení OZ. Právní vztahy zhotovitele a
objednatele, které nejsou touto smlouvou vý slovně dohodnuty, se řídí zákonnou
úpravou OZ.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

5. Zhotovitel není oprávně n postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této
smlouvy jaký mkoliv třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6. Veš keré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plně ním této
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně
nebo prostřednictvím poš tovní přepravy či obdobné služ by. Za den doručeni
je považ ován třetí pracovní den po prokázaném odesláni písemnosti druhé smluvní
straně , i když druhásmluvni strana zásilku obsahující písemnost zjakéhokoliv důvodu
nepřevezme. Vš echny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran
uvedenév záhlaví této smlouvy.

7. Tato smlouva bude uveřejně na dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním
této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ni této smlouvy v souladu se
zákonem o registru smluv pak zajisti Statutární mě sto Jihlava.

8. Platnost této smlouvy nabý vá dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
Učinnosti tato smlouva nabý váokamž ikem jejího zveřejně ni v registru smluv v souladu
se zákonem o registru smluv.

9. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vající, které smluvní strany nevyřeš ily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k
řeš eni tě chto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. 9 89a zákona Č . 99/1 963
Sb., občanský soudní řád, v platném zně ni.

10. Smluvní strany souhlasně prohlaš uji, ž e jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí
vš em ve smlouvě uvedený m termínům, použ itý m zkratkám a jejich vý znamu. Smluvní
strany prohlaš ují, ž e jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a ž e se řádně seznámily
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učině né
váž ně a nikoliv za nápadně nevý hodný ch podmínek. Na důkaz uvedeného tuto
smlouvu podepisují.

11. Tato smlouva a závazkový vztah z ni vyplý vající se řídí právním řádem Č eské
repubhky. Smluvní strany vý slovně vylučují použ ití ust. 5 557, 5 1726, 5 1728, 91729 5
1740 odst. 3, 5 1751 a 5 2050 občanského zákoníku. Ve vztazích mezi stranami
vyplý vajících z této smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními
zákona, jež nemají donucující účinky.

V Jihlavě dne: 2? j. V Jihlavě dne: J /.

Zhotovitel

SKANSKA Skns 17
RřWkov;
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