

OBJEDNÁVKA č. 0220200053

Odběratel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno - Žabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED]	Dodavatel IČO: 28341848 DIČ: CZ28341848 Adresa: HYŠPLEŘ DEVELOPING s.r.o. Přadlácká 245/30 60200 Brno Vyřizuje: Telefon:
---	--

Popis:	Předběžná cena:
objednávka na zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP v rámci stavby "Sanace bytového domu objektu Gabriely Preissové v Brně-Žabovřeskách" dle cenové nabídky	181 500,00
	150 000,- Kč bez DPH

Datum vystavení objednávky: 27.01.2020		CELKEM	181 500,00
Datum požadovaného dodání: 27.07.2020			

Podrobnosti platby:
 Hotově
 Na účet MONETA Money Bank, a.s.
 Výdajový účet MČBŽ [REDACTED]

Razítko, jméno a podpis objednavatele:
[REDACTED]

Část II.

Předběžné rozpočtové krytí:					Zadal:		
OdPa	Pol	Zp	Uz	ORJ	ORG	Kč	Název

Podpis vedoucího odboru (odpovědný pracovník): [REDACTED] *28.1.2020* [REDACTED]

Potvrzují prověření připravované operace a úplnosti podkladů [REDACTED] č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

Datum: [REDACTED]
 Jméno a podpis příkazce operace: [REDACTED]


Potvrzují prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

Datum: [REDACTED]
 Jméno a podpis správce rozpočtu: [REDACTED]

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka podléhá režimu dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že objednávku převzal a v plném rozsahu ji akceptuje datum *28.1.2020* [REDACTED]

Poznámka:
 Dodavateli je možno zaslat pouze část I.
 Pro vnitřní potřeby městské části Brno-Žabovřesky je nutno zachovat objednávku v kompletní podobě (část I. + část II.)



Rozsah a specifikace prací TDS

1. Rozsah a specifikace prací TDS je specifikován takto:
 - 1.1. Protokolární předání staveniště zhotoviteli,
 - 1.2. Uplatňování práv ze závazkových vztahů v průběhu výstavby, aktualizace smluvních vztahů, podněty a návrhy na změny smlouvy v průběhu výstavby,
 - 1.3. Kompletní evidence písemných dokladů, korespondence, projektové dokumentace, změn PD a víceprací,
 - 1.4. Kompletní stavební dozor v rozsahu:
 - a) Evidence a sledování projekčních změn a víceprací vč. jejich finančního ocenění spolupráce s autorským dozorem, s archeologickým dohledem. Zdůvodnění vzniklých víceprací investorovi,
 - b) Sledování stavu ceny díla vzhledem k odsouhlaseným vícepracem a méněpracem ve změnových listech, kontrola a připomínkování cenových nabídek změn,
 - c) Evidence dokumentace dokončených částí stavby a její věcná kontrola,
 - d) Kontrola věcné a cenové správnosti faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě a jejich předkládání k likvidaci investorovi. Evidence faktur,
 - e) Kontrola správnosti soupisu provedených prací (jako příloha faktur) s členěním položek odděleně za práce a dodávky investiční, investiční evidované a neinvestiční tak, aby jednoznačně umožnili jejich zavedení do operativní evidence příkaze, dle platných daňových a účetních zákonů a předpisů,
 - f) Kontrola a evidence čerpání nákladů,
 - g) Projednávání dodatků a změn PD,
 - h) Kontrola všech částí dodávek, které budou dalším postupem zakryty,
 - i) Kontrola a provádění zápisů do stavebního deníku,
 - j) Kontrola zaměření inženýrských sítí stávajících, odkrytých při výstavbě i nově budovaných,
 - k) Sledování jakosti prováděných prací podle plánu kvality zhotovitele, řešení neshod se zhotovitelem,
 - l) Kontrola zabezpečení od zhotovitele vzorků materiálů a jejich předložení k výběru investorovi (povrchové úpravy, barevné řešení), zabezpečení realizace investorem vybraných materiálů,
 - m) V součinnosti s autorským dozorem projektanta zajišťování souladu prováděných prací s projektem,
 - n) Spolupráce se zhotoviteli při provádění opatření na odvrácení škod při ohrožení stavby živelnými pohromami a haváriemi,
 - o) Sledování, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky, účast na těchto zkouškách,
 - p) Kontrola čistoty a pořádku na staveništi a na přilehlých plochách a komunikacích,
 - q) Zajišťování styku dodavatele stavby s jednotlivými pracovišti a vedením investora,
 - r) Sledování atestů materiálů dodávaných na stavbu,
 - s) Kontrola řádného převzetí a uskladnění materiálů na staveništi,
 - t) Kontrola postupu prací podle časového harmonogramu,
 - u) Sledování stavební připravenosti pro jiné zhotovitele,
 - v) Organizační zabezpečení komplexních zkoušek dokončených dodávek, účast na těchto zkouškách, zpracování zápisu o průběhu prováděných zkoušek a vyžádání předložení protokolu a průběhu a výsledku zkoušek,
 - w) Příprava dokladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části,
 - x) Vyhotovení soupisu vad a nedodělků a sledování jejich odstranění,
 - y) Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby.
 - 2.5. Organizační zajištění přejímacího řízení, účast na tomto řízení a zpracování protokolu o přejímacím řízení stavby,

- 2.6. *Předání a převzetí dokončených dodávek za účasti investora*
 - 2.7. *Kontrola konečné faktury zhotovitele,*
 - 2.8. *Další sledování postupu odstraňování vad a nedodělků a vyhotovení protokolu o jejich odstranění,*
 - 2.9. *Kontrola vyklizení staveniště*
 - 2.10. *Předání investorovi veškerých dokladů a dokumentace evidovaných v průběhu provádění díla,*
 - 2.11. *Spolupráce při zpracovávání dokumentů vyžadovaných poskytovatelem dotace - např. zpracování monitorovacích zpráv apod.,*
 - 2.12. *Monitorování a kontrola poddodavatele dodavatele stavby, kteří budou působit na dotčené stavbě,*
3. *TDS je dále povinností podrobně a včas informovat příkazce o všech závažných okolnostech a vyžádat si předem rozhodnutí příkazce o dalším postupu.*

RZ PODATELNA 15840119

28/11/19

OT



Hyšpler Developing s.r.o.
Přadlácká 245/30 ● 602 00 Brno-město

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Městská část Brno – Žabovřesky
Odbor investiční

Věc: Nabídka – Zajištění výkonu inženýrské činnosti – TDI a koordinátora BOZP v rámci realizace stavby „Sanace bytového domu objektu Gabriily Preissové v Brně Žabovřeskách “ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Na základě Vaší výzvy ze dne 27.11. 2019 o předložení cenové nabídky na výkon inženýrské činnosti - stavebního dozoru a koordinátora BOZP za investora stavby předkládám cenovou nabídku vycházející z vámi předaných podkladů o době plnění veřejné zakázky

Cena za výkon - **150 000 ,- Kč / bez DPH**

DPH 21% - 31 500,- Kč

181 500 ,- Kč / s DPH

V Brně dne : 27.11. 2019

S pozdravem

Tento výpis elektronicky podepsal "ČR - Krajský soud v Brně [IČ 00215724]" dne 19.5.2009 v 9:51:34 pro zákonem definovaného poskytovatele ověřeného výstupu (výtisk) z obchodního rejstříku. EPVid: tkr43ng7oubj2a5x9h

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 62449

Datum zápisu: 12.května 2009

Obchodní firma: HYŠPLER DEVELOPING s.r.o.

Sídlo: Brno, Přadlácká 245/30, PSČ 602 00

Identifikační číslo: 283 41 848

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě

Statutární orgán:

jednatel: Ing. Miroslav Hyšpler, r.č. 660105/0742
Brno, Přadlácká 245/30, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 12.května 2009

Způsob jednání: Za společnost jedná jednatel samostatně.

Společníci:

Ing. Miroslav Hyšpler, r.č. 660105/0742
Brno, Přadlácká 245/30, PSČ 602 00
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál: 200 000,- Kč

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Krajský soud v Brně

Ověřuji pod pořadovým číslem V.539/2009
že tato listina, která vznikla převedením
výstupu z informačního systému veřejné
správy z elektronické podoby do podoby
listinné, skládající se z 1 listů, odpovídá
výstupu z informačního systému veřejné
správy v elektronické podobě.

v BRNĚ dne 19.5.2009