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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/65/2020 
 

1. statutární město Karviná 

 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 

 zastoupeno:   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 

 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2. 1. 2020  

   Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 

 jednání ve věcech: 

a) smluvních:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b) technických:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 telefon:    xxxxxxxxxxxxxxx 

 e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 IČ:    00297534 

 DIČ:    CZ00297534 

 bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

2. Ateliér Genius loci, s.r.o.      

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8467 

  zastoupena:   ing. arch. Ivetou Seitzovou, jednatelkou společnosti 

  zastupuje k jednání ve věcech technických: 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 se sídlem:  Chocholouškova 1527/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

 IČ:  64086135     

 DIČ:  CZ64086135  

 telefon:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 e-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxx 

 bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxx    

 č. účtu:       xxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen zhotovitel) 
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Článek 1 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany 
prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. Smluvní strany 
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Zhotovitel 
prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění dle této smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody svou 
činností a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této smlouvy. 
Předmětnou pojistnou smlouvu se zhotovitel zavazuje kdykoliv na požádání objednatele předložit 
zástupci objednatele k nahlédnutí. 

Článek 2 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je: 
a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných 

správních rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření správních 
úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „Stavební úpravy ul. 
Březová v Karviné – Ráji“ (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(dále též stavební zákon) včetně zastupování v příslušných řízeních. Předmětem této 
smlouvy je zejména: 

 vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání rozhodnutí o 
umístění stavby a zajištění vydání pravomocných územních rozhodnutí nebo 
účinných veřejnoprávních smluv nahrazujících územní rozhodnutí, 

 vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání stavebních 
povolení a zajištění vydání pravomocných stavebních povolení nebo účinných 
veřejnoprávních smluv nahrazujících stavební povolení, 

 vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro provádění stavby 
(dále též „DPS“),  

 zajištění a koordinace jednání objednatele s dotčenými vlastníky (případně správci) 
technické infrastruktury směřující ke koordinaci oprav této infrastruktury tak, aby 
došlo k eliminaci budoucích poruch v prostoru nově vzniklé stavby, 

b) výkon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou (dále též „výkon AD“), 

To vše dále též označováno jako dílo. 

 

Podkladem pro zpracování výše uvedených dokumentací bude architektonicko-urbanistický 
návrh - varianta C a částečně původní urbanisticko – architektonická studie zpracovaná Ateliér 
Genius loci s.r.o., Chocholouškova 1524/6, 702 00 Ostrava z roku 2018  

2. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v době 
sjednané v článku 3 této smlouvy. 

3. Projektové dokumentace, které budou v rámci plnění předmětu díla zhotoveny, budou 
vyhotoveny v rozsahu dle platné legislativy, včetně provedení zaměření skutečného stavu 
v terénu a nezbytných průzkumů. 

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby musí splňovat požadavky zák. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění, vč. vyhl. č. 169/2016 Sb., které jsou kladeny na 
zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. V soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (slepých rozpočtech) budou jednotlivé položky opatřeny podrobným 
upřesňujícím popisem spolu se stanovením technických podmínek v rozsahu požadovaném 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

5.  Součástí dokumentace pro provádění stavby musí být naceněný položkový rozpočet a soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s podrobným popisem požadovaných 
standardů, které jednoznačně vymezují použité položky. Výkaz výměr bude dále obsahovat 
vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných 
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ke zhotovení stavby a bude zpracovaný s použitím metodiky ÚRS nebo RTS se zatříděním 
položek, s tím, že každá z použitých položek musí obsahovat číselné zatřídění položek, slovní 
popis, z něhož bude patrný charakter a druh požadovaných prací a dodávek, měrnou jednotku a 
požadované množství. Položkový rozpočet bude oceněn a bude zpracován dle ceníku ÚRS nebo 
RTS platného v době předání díla objednateli. Rozpočet k projektové dokumentaci je zhotovitel 
povinen zpracovat v elektronické podobě ve formátu *.xlsx  na CD nosiči.  

6. Projektové dokumentace, vyjma DPS, budou zhotoveny v listinné podobě v počtu požadovaném 
příslušnými správními úřady a navíc v jednom vyhotovení v listinné podobě a 1x na CD (ve 
formátu docx., xlsx., pdf. a dwg.) pro potřeby objednatele. 

7. DPS včetně všech příloh a vyjádření bude předána ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a 
1x na CD (ve formátu docx., xlsx., pdf. a dwg.) Položkový rozpočet stavby bude předán v jednom 
vyhotovení v listinné podobě a 1x na CD. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr pro realizaci výše uvedené stavby bude předán v jednom vyhotovení v listinné 
podobě a 1x na CD.  

8. Objednatel je oprávněn dílo nebo jeho část zveřejnit. Objednatel je oprávněn použít dílo pro 
všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby. 

9. Objednatel je oprávněn v případě potřeby dílo (předmět díla) rozmnožovat a předat je třetím 
osobám. 

10. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti ani její dílčí část (zejména rozpočet 
nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou-li součástí projektové 
dokumentace) třetí osobě k využití. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení zpracování díla požadovat doplnění o 
další projekční práce a zhotovitel je povinen tyto práce za cenu v místě obvyklou provést. 

12. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o všech rozhodných skutečnostech 
majících vliv na realizaci předmětu díla. Zároveň je povinen prokazatelně seznámit objednatele 
(přeposláním do dat. schránky, na e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx) s veškerou písemnou komunikací 
se správními úřady nebo účastníky správních řízení, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od 
jejich přijetí nebo odeslání. 

13. Součástí díla jsou min. 3 konzultace rozpracovanosti díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 
Zápis vypracovává zhotovitel a schvaluje objednatel. Veškeré připomínky vznesené během 
těchto konzultací musí být zapracovány.  

14. Pro účely zpracování díla objednatel bezplatně poskytne zhotoviteli geodata a mapové podklady 
ve formě datového výstupu z Geografického informačního systému města Karviné (dále též 
„GISMK“). Zhotovitel nesmí datový výstup předat třetí osobě ani jej dále šířit, nesmí jej zneužít k 
obchodním a jiným účelům, musí zabezpečit poskytnutý datový výstup před zneužitím nebo 
odcizením a bez souhlasu objednatele nesmí použít datový výstup k prezentačním a reklamním 
účelům. Objednatel umožňuje zhotoviteli zpřístupnit datový výstup zpracovateli subdodávky, 
který pro zhotovitele realizuje zakázku související s účelem využití datového výstupu. Zhotovitel 
odpovídá za to, aby datový výstup poskytnutý zpracovateli subdodávky nebyl použit k jinému 
účelu.  

15. Projektová dokumentace, která je předmětem díla, je zpracována za účelem realizace uvedené 
stavby a bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na 
žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně poskytovat 
informace k dotazům uchazečů týkajícím se projektové dokumentace, a to e-mailem objednateli 
ve lhůtě 2 pracovních dnů od obdržení žádosti.  

16. Zhotovitel je povinen prověřit správnost projektových řešení a propočtů zhotovovaných 
projektových dokumentací. 

17. Zhotovitel je v rámci výkonu autorského dozoru zejména povinen: 

- účastnit se předání staveniště zhotoviteli stavby na výzvu objednatele, 

- vykonávat kontrolu nad dodržením stavebním úřadem schválené projektové dokumentace 
během provádění prací na stavbě, kontrolu nad dodržením podmínek uvedených ve stavebním 
povolení, v souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, ve veřejnoprávní smlouvě, 
ve smlouvách a jiných dokumentech (např. rozhodnutích, vyjádřeních) jednotlivých orgánů 
státní správy, správců sítí aj., 
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- poskytovat vysvětlení, odbornou pomoc, kontrolovat, aby byla zajištěna předepsaná kvalita a 
technologické postupy prací a plynulost výstavby, 

- poskytovat písemná vyjádření k návrhům zhotovitele stavby na změny v projektové 
dokumentaci v souvislosti s dodržením technicko-ekonomických parametrů stavby, 

- posuzovat oprávněnost a rozsah návrhů zhotovitele stavby na větší množství a kvalitu výrobků, 
prací a výkonů oproti projektové dokumentaci na základě požadavků objednatele a toto 
odsouhlasit, 

- účastnit se kontrolních dnů stavby a dalších nutných jednání za účasti objednatele včetně 
přípravy a zpracování požadovaných podkladů dle zápisů z kontrolních dnů, kontrol stavby a 
jednání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,  

- pružně zajišťovat účast projektantů-specialistů ostatních profesí dle potřeby stavby na pokyn 
technického dozoru stavebníka a zhotovitele včetně zajištění a zpracování potřebných 
odborných podkladů pro plynulý postup realizace stavby, 

- účastnit se převzetí stavby objednatelem včetně účasti u případných zkoušek, 

- písemně zaznamenávat do stavebního deníku, popř. protokolu veškeré skutečnosti rozhodné 
pro průběh stavby, které zhotovitel zjistí, 

- účastnit se jednání a poskytovat odbornou pomoc včetně zajištění podkladů pro výběr 
speciálních výrobků, 

- aktivně spolupracovat se zástupci objednatele (Odborem majetkovým), technického dozoru a 
zástupci zhotovitele stavby při řešení aktuálních problémů během realizace stavby, 

- v případě zjištění vad (chyb) nebo nedostatků v projektové dokumentaci během realizace 
stavby je zhotovitel povinen k okamžitému zpracování opravné dokumentace v objednatelem 
stanoveném termínu bez finanční náhrady, 

- zpracovat požadovaná stanoviska, posouzení a zajistit podklady pro případné soudní spory, pro 
uplatňování případných reklamačních vad a spolupracovat s objednatelem v průběhu záruční 
doby zhotovitele stavby sjednané ve smlouvě o dílo na realizaci stavby, včetně výkonu AD při 
odstraňování vad uplatněných v záruční době a účasti na převzetí provedeného odstranění vad.  

- výkon AD na základě této smlouvy musí být vždy vykonáván v takovém rozsahu, aby bylo 
zajištěno plynulé a bezproblémové provádění stavby.  

18. Ke splnění závazku zhotovitele zajistit inženýrskou činnost dle této smlouvy bude zhotoviteli 
objednatelem udělena plná moc k zastupování objednatele ve všech správních řízeních, 
souvisejících s plněním předmětu dle této smlouvy.  

19.  

Článek 3 
DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli části díla bez vad a nedodělků takto: 

a) kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně kompletní 
dokladové části a předání žádostí o zahájení územního řízení nejpozději do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy,  

b) pravomocná územní rozhodnutí, účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní 
rozhodnutí, jiná obdobná opatření správních orgánů do 10 dnů od nabytí právní moci 
posledního z územních rozhodnutí, od nabytí účinnosti poslední z veřejnoprávních smluv 
nahrazující územní rozhodnutí nebo od vydání posledního opatření správním orgánem podle 
toho, která z těchto skutečností nastane později, 

c) kompletní dokumentace pro vydání stavebních povolení včetně kompletní dokladové části a 
předání žádostí o zahájení stavebního řízení nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí právní 
moci posledního z územních rozhodnutí, od nabytí účinnosti poslední z veřejnoprávních 
smluv nahrazující územní rozhodnutí nebo od vydání posledního opatření správním 
orgánem podle toho, která z těchto skutečností nastane později, 

d) pravomocná stavební povolení, účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební 
povolení, jiná obdobná opatření správních orgánů do 10 dnů od nabytí právní moci 
posledního ze stavebních povolení, od nabytí účinnosti poslední z veřejnoprávních smluv 
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nahrazující stavební povolení nebo od vydání posledního opatření správním orgánem podle 
toho, která z těchto skutečností nastane později, 

e) všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 2 měsíců 
ode dne nabytí právní moci posledního ze stavebních povolení, či jiného opatření 
umožňujícího realizaci stavby, 

f) výkon AD dle článku 2 odst. 17 této smlouvy průběžně od protokolárního předání staveniště 
zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, až do uplynutí záruční doby na stavbu. 
 

2.  V případě, že dojde k přerušení řízení příslušným správním orgánem, které nebude způsobeno 
vinou zhotovitele, budou smluvní strany jednat o uzavření dodatku, kterým dojde k posunutí 
termínu pro předání předmětu díla či jeho části dle odst.1 tohoto článku o dobu přerušení tohoto 
řízení.  

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Na základě tohoto 
smluvní strany uzavřou dodatek, kterým se posune termín sjednaný ve smlouvě k provedení 
díla nebo jeho části o dobu tohoto přerušení. 

4. Objednatel se zavazuje dílo či jeho část bez vad a nedodělků převzít ve sjednané době. 
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla či jeho části 

v případě, že vykazuje vady nebo nedodělky, zejména není-li dodáno ve sjednaném rozsahu 
nebo ve sjednaném počtu vyhotovení apod. Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o předání 
a převzetí díla uvést důvody, ze kterých dílo či jeho část nepřevzal. 

6. O předání a převzetí díla či jeho části bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší 
oprávnění zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověřeni zástupci. Smluvní strany se 
dohodly, že dílo nebo jeho část je provedeno dnem jeho předání bez vad a nedodělků 
objednateli. 

7. Předání a převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně v sídle objednatele. 

 

Článek 4 
VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastnické právo k předmětu díla či jeho části a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele 
dnem jeho převzetí objednatelem. 

Článek 5 
PROVÁDĚNÍ DÍLA  

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

1.1. provést dílo řádně, včas, bez chyb a nesprávností, v souladu s platnými právními předpisy 
a technickými normami  vztahujícími se k předmětu díla, dále v souladu s územním plánem 
(případně zpracovanými studiemi) statutárního města Karviné, touto smlouvou, jinou 
dokumentací vztahující se k prováděnému dílu a příkazy objednatele, 

1.2.  dodržovat a vykonávat kontrolu nad dodržením podmínek stanovených ve smlouvách či 
jiných dokumentech – rozhodnutích, vyjádřeních apod. správců sítí a orgánů státní správy, 

1.3.   účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, poskytnout 
objednateli požadovanou dokumentaci, 

1.4. neprodleně na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou 
nebo písemnou formou, 

1.5. neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, 

1.6. provést dílo tak, aby soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl 
v souladu s výkresovou a textovou částí projektové dokumentace, 

1.7. provést dílo tak, aby výkresová a textová část projektové dokumentace byly ve vzájemném 
souladu, 
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Článek 6 
CENA DÍLA  

1. Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto: 
 

 

 

 Cena bez DPH 

Zpracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání 

rozhodnutí o umístění stavby včetně zajištění pravomocných 

územních rozhodnutí a zastupování v řízení  

540 000 Kč 

Zpracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání 

stavebních povolení včetně zajištění pravomocných stavebních 

povolení a zastupování v řízení 

450 000 Kč 

Zpracování všech potřebných DPS  620 000 Kč 

Výkon všech činností autorského dozoru dle této smlouvy (včetně 

režijních nákladů) max. 100 hodin za 800 Kč/hod. 
80 000Kč 

Cena celkem 1 690 000 Kč 

  

 

2. Zhotovitel je dle této smlouvy povinen zajistit vydání všech potřebných správních rozhodnutí 
včetně nabytí právní moci, zajistit jiná opatření správních úřadů či jiné úkony umožňující realizaci 
stavby v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem. Smluvní 
strany se dohodly na tom, že přestože není zajištění vydání příslušného rozhodnutí, opatření 
správního úřadu či jiného úkonu výslovně uvedeno v čl. 6 odst. 1 této smlouvy, je zahrnuto v ceně 
díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy dojde k zastavení prací na díle, nemá zhotovitel 
právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku zastavení prací vznikly.  

4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za výkon AD pouze na základě soupisu provedených prací a 
dalších dokladů prokazujících činnosti výkonu AD. 

5. V případě, že zhotovitel je plátcem DPH, k ceně díla bude připočtena DPH ve výši dle obecně 
závazných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy a nemůže požadovat zvýšení ceny z důvodu chyby ve stanovení 
sazby DPH.  

6. Cena díla dle této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální). V ceně díla jsou 
započítány náklady na veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro včasné a 
řádné provedení díla včetně cestovného a času potřebného pro přesun ze sídla zhotovitele. 
Případné zvýšení cen v souvislosti s vývojem cen nemá vliv na výši ceny díla dle této smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo či jeho část bez 
vad a nedodělků zaplatit cenu díla ve výši a v termínech sjednaných touto smlouvou. Vykazuje-li 
dílo či jeho část vadu nebo nedodělek, není objednatel povinen hradit zhotoviteli cenu za dílo či 
jeho část. 

8. Součástí ceny jsou i náklady na práce a dodávky, které v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny 
a zhotovitel ze svých odborných znalostí a zkušeností o nich měl vědět nebo vědět mohl.  

9. Smluvní strany se dohodly, že bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden 
jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
(dále zákon o DPH), je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit 
přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly, 
že o tuto část bude snížena cena za dílo dle této smlouvy a zhotovitel obdrží pouze cenu bez 
DPH.  
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Článek 7 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za dílo takto:  

a)  Příslušné části díla uvedené v písm. a), b), c) odst. 1 čl. 3 této smlouvy  po jejich předání bez 
vad a nedodělků objednateli. 

d)  Výkon AD bude zhotoviteli uhrazen jednorázově po vydání kolaudačního souhlasu nebo po 
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí umožňujícího užívání stavby (v případě, že 
stavba nepodléhá kolaudačnímu řízení, pak po převzetí dokončené stavby objednatelem), a 
to na základě faktury vystavené zhotovitelem po odsouhlasení soupisu provedených prací 
objednatelem. 

3. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě náležitostí daňového dokladu dle 
právních předpisů rovněž: 

 číslo smlouvy objednatele a datum jejího uzavření, 

 předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 

 označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada, 

 označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu 

4. Smluvní strany se dohodly, že fakturu za dílo je objednatel povinen uhradit nejpozději do 30 dnů 
ode dne jejího doručení objednateli.  

5. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou 
náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, vyúčtuje-li zhotovitel práce, které neprovedl 
nebo faktura bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit fakturu bez zaplacení druhé smluvní straně a dále je objednatel oprávněn 
požadovat vystavení nové faktury. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. 
Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové 
faktury objednateli. 

6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele. 

7.  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku 
s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a 
identifikovaných osob.   

Článek 8 
ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá 

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, technickým normám, jiné 

dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele nebo dílo nemá obvyklé 

vlastnosti, není kompletní nebo nesplňuje určenou funkci. 

2.  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví 

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době po celou dobu životnosti 

projektované stavby, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinnosti zhotovitele. 

Smluvní strany se dohodly, že záruční doba na dílo trvá po dobu záruky zhotovitele stavby 

sjednané ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Záruční doba začíná 

plynout ode dne předání díla objednateli. 

3. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal 

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li 

objednatel jinak. Zhotovitel je povinen vadu, případně nedodělek, bezplatně odstranit nejpozději 

do 10 dnů ode dne doručení reklamace objednatele zhotoviteli, pokud se smluvní strany písemně 

nedohodnou jinak. Způsob odstranění vad (zejména technické řešení) musí respektovat rozsah 

a způsob rozpracovanosti stavby.  
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4.  Za odstranění vady se považuje i nové projektové řešení, toto řešení je zhotovitel povinen 

zrealizovat na vlastní náklady.  

5. V případě, že vady projektové dokumentace budou mít za následek zvýšení ceny stavby, 
realizované na jejím základě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jako náhradu škody částku, 
o kterou se navýšila původní cena stavby. 

 

Článek 9 
MAJETKOVÉ SANKCE 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla či jeho části dle čl. 3 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny 
za dílo dle této smlouvy včetně DPH za každý den prodlení s předáním díla nebo jeho části 
objednateli. Převezme-li objednatel dílo s vadami, dohodly se smluvní strany, že objednatel 
nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla za období od 
převzetí díla objednatelem. 

2. V případě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou 
v souladu s článkem 7 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu 
úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou. 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu nebo nedodělek ve sjednané lhůtě, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové 
ceny za dílo dle této smlouvy včetně DPH za každý den prodlení s odstraněním každé 
reklamované vady nebo nedodělku. 

4. Pokud se zhotovitel bez řádné omluvy nedostaví ve stanoveném termínu k výkonu AD, je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a 
to za každý případ samostatně.  

5. Nebude-li soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s textovou nebo 
grafickou částí projektové dokumentace, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou položku, která není v souladu.  

Dojde-li k nesouladu mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou položku, která 
není v souladu.  

6. V případě porušení jakékoliv povinnosti sjednané v čl. 5 této smlouvy, dojde-li porušením této 
povinnosti k prodlení s prováděním stavby, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

7. V případě porušení ustanovení o ochraně datových výstupů v článku 2 odst. 14 této smlouvy 
zhotovitelem, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 
1.000,- Kč.  

8. V případě, že zhotovitel neposkytne informace k dotazům uchazečů dle ustanovení článku 2 
odst. 15 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 
ve výši 1.000,- Kč. 

9.  Jestliže závazek provést dílo zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl porušením povinnosti před zánikem závazku provést dílo. Zánik závazku 
provést dílo jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním závazku. 

10.  Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 
nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou se nezapočítávají na 
náhradu případně vzniklé škody.  
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Článek 10  
AUTORSKOPRÁVNÍ DOLOŽKA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je povinen dílo zhotovit tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob z hlediska 
ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 
zákon“).  

2. Zhotovitel je povinen informovat všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla pro 
objednatele, o obsahu a účelu této smlouvy a k čemu bude dílo objednatelem využito, o rozsahu 
oprávnění objednatele užívat dílo, jakož i o rozsahu licence udělené zhotovitelem objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle autorského 
zákona, kteří se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy nebo jeho části či budou jiným 
způsobem působit při plnění této smlouvy, licenci k užití díla nebo jeho části v rozsahu, v jakém 
tuto licenci uděluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy, a to zejména v neomezeném rozsahu 
pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely zveřejnění díla nebo jeho části, přípravy a 
zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části. Licence musí zahrnovat též svolení ke 
zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení díla nebo jeho části s jinými díly či prvky a 
svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě dle § 2363 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a k postoupení licence třetí osobě dle § 
2364 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen uhradit nositelům práv odměny za poskytnutí 
takových licencí.  

4. Zhotovitel je povinen zajistit oprávnění disponovat s dílem  nebo jeho částí ve smyslu § 58 odst. 
1 a § 59 autorského zákona, t.j. upravit svůj vztah ke všem  osobám, které se budou podílet na 
vytvoření díla nebo jeho části  tak, aby tyto nemohly vznášet vůči objednateli žádné oprávněné 
nároky a požadavky z titulu autorství, resp. spoluautorství, k dílu nebo jeho části.  

5.  Zhotovitel poskytuje tímto objednateli výhradní licenci k užití díla nebo jeho části v neomezeném 
rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely zveřejnění díla nebo jeho části, přípravy 
a zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části, a to ke všem způsobům užití díla. Vzhledem 
k povaze díla a jeho účelu, kterým je provedení stavby na základě projektové dokumentace, je 
časový rozsah licence neomezen. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k účelu smlouvy, není 
zhotovitel oprávněn udělenou licenci vypovědět.  

6. Licence zahrnuje též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení díla s jinými 
díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě a k postoupení 
licence třetí osobě dle § 2363 a § 2364 občanského zákoníku. 

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít. 
8. Cena díla uvedená v článku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovněž i odměnu za užití díla k účelu, 

ke kterému si nechává objednatel dílo zpracovat, a také odměnu za udělení výhradní licence dle 
této smlouvy.  

9.  V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, odpovídá objednateli za 
vzniklou škodu. 

10.  V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení 
povinnosti.  

11.  Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení tohoto článku k příslušné části díla, kterou 
zhotovitel zhotovil do doby odstoupení objednatele od této smlouvy. 

Článek 11 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných 
oběma smluvními stranami, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 

2. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této 
smlouvy zajistí objednatel. 
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4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, v platném znění. 

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

6. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to 
na dobu neurčitou.  

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu s tím, že jeden z nich 
obdrží objednatel a dva z nich obdrží zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu 
před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují 
svými podpisy.  

 

Příloha č. 1: Požadavky na technickou formu dokumentace 

Příloha č. 2: Povinnosti zhotovitele při provádění geodetických prací 

 

 

V Karviné dne 31. 1. 2020   V Ostravě dne 30. 1. 2020 

za objednatele                          za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

……………………………..   …………………………………………  

za statutární město Karviná   za Ateliér Genius loci, s.r.o.  

Ing. Helena Bogoczová, MPA, v.r.  ing. arch. Iveta Seitzová, v.r.  

vedoucí Odboru majetkového    jednatelka společnosti  

pověřena k podpisu na základě     

pověření ze dne 2. 1. 2020    
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Příloha č.1: Požadavky na technickou formu dokumentace 

 

a) Dokumentace bude předána v nekomprimovaném tvaru na CD-R nebo DVD-R (diskety nejsou 

přípustné). Každé médium bude opatřeno popisem s názvem akce a identifikaci zhotovitele. 

b) Výkresová část dokumentace bude zpracována ve formátu DGN nebo DWG. Název výkresu bude 

vždy obsahovat zkrácený název akce a jeho tématický obsah. 

c) Dokumentace bude zpracována v souřadnicovém systému JTSK (jednotná trigonometrická síť 

katastrální), výškový systém Bpv (Balt po vyrovnání). 

d) Součástí dokumentace bude technická zpráva, která bude obsahovat následující údaje: název a 

adresa zhotovitele, název akce, datum měření, územní rozsah apod. 

e) Jednotlivé části předávané dokumentace budou popsány v předávacím protokolu nebo v technické 

zprávě od zhotovitele. 
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Příloha č. 2: Povinnosti zhotovitele při provádění geodetických prací 

 

a) Před zahájením geodetických prací je nutné ověřit aktuální stav polohopisné a výškopisné situace 

v digitální technické mapě města Karviné (dále jen DTMMK) pro danou lokalitu a na základě tohoto 

ověření se může stanovit skutečný rozsah geodetických prací. Zhotovitel je povinen úzce 

spolupracovat s provozovatelem DTMMK, případně s ním bude konzultovat další postup.  

b) Při provádění geodetických prací pro účely geodetického zaměření skutečného stavu v terénu 

(polohopis, výškopis, povrchové znaky inž. sítí) je zhotovitel povinen použít dostupné údaje z 

DTMMK. Provozovatel DTMMK na vyžádání poskytne datový výstup z DTMMK, který bude předán 

zhotoviteli provádějící geodetické práce. Zhotovitel využije datový výstup z DTMMK pro účely 

zpracování geodetické dokumentace. V případě, že datový výstup z DTMMK neobsahuje úplné 

údaje nebo není aktuální, zhotovitel provede potřebné geodetické doměření chybějících údajů 

DTMMK, provede aktualizaci poskytnutého datového výstupu z DTMMK a vytvoří aktualizační 

výkres, který bude součástí výsledné geodetické dokumentace. Výsledná geodetická dokumentace 

bude odevzdána v souladu s aktuálním zněním Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy města 

Karviné. 

c) Při zadávání geodetických prací pro účely geodetického zaměření skutečného provedení stavby, 

provozovatel DTMMK na vyžádání poskytne datový výstup z DTMMK, který bude předán zhotoviteli 

provádějící geodetické práce. Zhotovitel provede zaměření skutečného provedení stavby, které 

následně zapracuje do předaného datového výstupu z DTMMK a vytvoří aktualizační výkres, který 

bude jako součástí výsledné geodetické dokumentace předán objednateli. Aktualizační výkres bude 

obsahovat skutečné provedení stavby, které bude odpovídat skutečnému stavu v terénu a bude 

topologicky napojeno na údaje původního datového výstupu z DTMMK, které stavbou nebyly 

ovlivněny. Aktualizační výkres bude odevzdán v souladu s aktuálním zněním Směrnice pro tvorbu 

digitální technické mapy města Karviné. 

d) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy města 

Karviné. 

e) Geodetická dokumentace bude zhotovitelem předána provozovateli DTMMK ke kontrole správnosti. 

 

 


