

SMLOUVA O DÍLO

Dodávka projektových prací dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Centrum služeb pro silniční dopravu

se sídlem: nábreží Ludvíka Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1
zastoupená: Ing. Lenkou Zborníkovou, ředitelkou
ve věcech technických: [redacted] ekonomickým náměstkem
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
IČO: 70898219
DIČ: CZ70898219

2.1. Zhotovitel

Stemio a.s.

se sídlem: Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1
sp. značka vedená u rejstříkového soudu: B 13004 v Praze
zastoupená: Ing.arch. Vladimír Pokluda, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Marek Ranocha, místopředseda představenstva
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
IČO: 28203011
DIČ: CZ28203011

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat (zhotovit) způsobem, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě dle zadání objednatele řádně a včas bez vad a nedodělků zhotovit a objednateli předat PROJEKT STAVBY „Stavební úpravy DDH Kroměříž“ v 5 tištěných černobílých vyhotoveních a 1x v digitální verzi (.dwg, .doc, .xls, .pdf) na CD. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, dodržet sjednané platební podmínky, dokončený projekt převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

3. ROZSAH A OBSAH DÍLA

- 3.1. Jako závazný podklad pro zpracování projektové dokumentace stavby bude sloužit prohlídka objektu, připomínky a konzultace s objednatelem.

- 3.2. Předmětem díla jsou následující práce:

- **Předpokládané členění stavby na stavební objekty a provozní soubory:**
SO 01 Stavební úpravy DDH Kroměříž;
- **Projekt pro vydání stavebního povolení** - Projektová dokumentace bude zpracována dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, členění dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění novely 405/2017 Sb. a pozdějších změn, a dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších změn;
- **Inženýrská činnost, vedoucí k vydání pravomocného povolení;**
- **Technický dozor během výstavby a součinnost při výběru dodavatele stavby.**

- 3.3. Práce bude členěna na tyto části

3.3.1. Projekt pro vydání stavebního povolení:

- Stavební část;
- Schema rozvodů elektro;
- Schema rozvodů zdravotnických;

- Schema rozvodů ústředního vytápění;
- Úprava rozvodu plynu;
- Schema rozvodů vzduchotechniky;
- Požárně bezpečnostní řešení stavby;
- Průkaz energetické náročnosti budovy.

Rozsah se může na základě požadavků orgánů státní správy změnit.

3.3.2. Technický dozor během výstavby a součinnost při výběru dodavatele stavby:

- a) Součinnost při výběru dodavatele stavby
 - účast na výběrovém řízení,
 - zhodnocení nabídek po technické stránce,
 - zhodnocení referencí.
- b) Technický dozor během výstavby
 - součinnost při zpracování harmonogramu výstavby,
 - odevzdání a převzetí staveniště Zhotoviteli,
 - zabezpečení zápisů do stavebního deníku,
 - kontrola dodávek stavebních výrobků a hmot na stavbu,
 - kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po celou dobu realizace stavby,
 - kontrola dodržování prací dle schválené projektové dokumentace,
 - průběžné informování Příkazce o všech závažných okolnostech na stavbě,
 - kontrolu věcné, množství, kvalitativní a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedených ve smlouvách,
 - kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
 - sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných Zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.),
 - předání kompletní dokladové části stavby příkazci,
 - vedení kontrolních dnů vč. zápisu,
 - zajištění připravenosti stavby ke kolaudaci a přípravu kolaudace, účast na kolaudaci a řešení ev. nápravných opatření z kolaudace.

4. ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

- 4.1. Zhotovitel bude při vypracování projektu postupovat podle obecně závazných předpisů, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí k rozpracovanému projektu a podle zápisů z projednání projektu.
- 4.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality, odborné úrovně projektu a nebudou možnou příčinou zpoždění sjednaného termínu plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednatele upozornit na nevhodnost pokynů, které by mohly být na újmu kvality nebo odborné úrovně projektu. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu prací řeší další ustanovení smlouvy.

4.3. Projednání projektu

4.3.1. Projednání se zhotoviteli stavby

Projekt bude zohledňovat oprávněné požadavky jednotlivých v úvahu přicházejících zhotovitelů stavby v případech, pokud budou zhotoviteli v počáteční fázi zpracování projektu objednatelem určení a pokud je tito včas uplatní a zhotovitel je odsouhlasí spolu s objednatelem při konzultaci v průběhu zpracování projektu, ke které je zhotovitel v přiměřeném předstihu pozve. Sepsání zápisů o projednání projektu se zhotoviteli stavby není podmínkou pro jeho dokončení a odevzdání objednateli.

4.3.2. Projednání s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí

Zhotovitel provede v průběhu prací na projektu taková jednání s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí, která bezprostředně využije pro účely dopracování projektu a pro získání pravomocného povolení na předmětnou stavbu.

4.3.3. Projednání projektu s objednatelem

Objednatel je oprávněn provádět v průběhu prací dílčí změny zadání a dispozic pro stavbu. Na základě takto změněného zadání je zhotovitel povinen upravit dosavadní rozpracovanou projektovou dokumentaci. Dílčí, nepodstatnou změnou zadání se cena díla dle této smlouvy zásadně nemění. Pokud by změna měla významný vliv na cenu a termín, bude tato okolnost řešena dodatkem smlouvy.

5. DOBA PLNĚNÍ

5.1. Dílo v rozsahu sjednaném v této smlouvě předá zhotovitel objednateli v následujících termínech:

Projekt pro vydání stavebního povolení do 11.2.2020

Inženýrská činnost (vydání pravomocného povolení podle zákonných lhůt, předpoklad 03/2020)

Technický dozor během výstavby průběžně během výstavby.

5.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho předáním v dokončeném stavu objednateli. Dílo je dokončeno, po vypořádání a zapracování všech případných připomínek objednatele, a je-li způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany tak pro vztahy vyplývající z této smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 2634 občanského zákoníku. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany; objednatel je povinen předávací protokol potvrdit, pokud je dílo dokončeno v souladu s touto smlouvou bez vad a nedodělků. V protokolu o předání a převzetí díla musí být uvedeny všechny skutečnosti, které kterákoli ze smluvních stran bude považovat za podstatné, zejména případné vady a nedodělky díla, včetně lhůty pro jejich odstranění, jakož i případná skutečnost, že dílo je bez vad a dále prohlášení objednatele, zda dílo přebírá či nikoli. Převzetí díla s vytčenými vadami a nedodělky považují smluvní strany za převzetí díla s výhradami ve smyslu ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž vylučují užití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

5.3. Potvrzení o provedení předmětu plnění bude provedeno pomocí předávacího protokolu dle čl. 5.2 této smlouvy potvrzeném zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických, který slouží zhotoviteli jako podklad pro fakturaci předmětu plnění.

5.4. V těch případech, kdy dodací lhůta je závislá na předchozím spolupůsobení objednatele a objednatel je včas, popřípadě řádně neposkytl, sjednají smluvní strany dodatkem novou přiměřeně prodlouženou dodací lhůtu, popřípadě přerušování prací nebo jejich zastavení s vyfakturováním rozpracovanosti (vynaložené náklady na zpracování a obvyklá míra zisku). O dobu, o kterou se v důsledku přerušování díla nezbytně zdrželo jeho provádění pro nevhodnou povahu objednatelům předaných věcí, podkladů nebo pokynů, bude prodloužena doba plnění díla. Zhotoviteli budou objednatelem uhrazeny náklady, které mu vznikly v souvislosti s použitím nevhodných věcí, pokynů, podkladů a s přerušováním díla do doby, než jejich nevhodnost zjistil či mohl zjistit

6. CENA PRACÍ

6.1. Souhrnná cena za provedení díla vymezeného touto smlouvou, dohodnutá smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, je cenou sjednanou pevnou a konečnou, t.j. platnou

po celou dobu realizace díla obsahující všechny související náklady zhotovitele (s výjimkou správních poplatků), a činí částku 238 000,- Kč (slovy: dvě stě třicet osm tisíc korun českých).

- dokumentace pro stavební povolení 166 000,- Kč
 - inženýrská činnost (zajištění vydání povolení) 32 000,- Kč
 - technický dozor během výstavby a součinnost při výběru dodavatele 40 000,- Kč.
- 6.2. Ceny jsou uvedeny bez DPH, která bude ke konečné ceně připočtena ve výši dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.3. Správní poplatky nejsou součástí ceny.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit sjednanou cenu na základě vystavených faktur dle následujícího rozpisu:

Dílčí fakturace	Částka v Kč bez DPH	Termín vystavení	Termín zaplacení
Faktura č. 1	166 000,-	po předání DSP	splatnost 30 dnů od doručení
Faktura č. 2	32 000,-	po vydání stavebního povolení	splatnost 30 dnů od doručení
Faktura č. 3	40 000,-	po kolaudaci stavby	splatnost 30 dnů od doručení

- 7.2. Faktura bude obsahovat náležitosti, které jsou stanoveny dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
- 7.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která nemá veškeré náležitosti podle ustanovení § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění, je chybná, nebo neobsahuje číslo této smlouvy nebo jiné náležitosti požadované touto smlouvou. Vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po opravě faktury, objednateli běží nová lhůta splatnosti 30 dnů ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury – daňového dokladu.

8. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje:

- 8.1. Být v průběhu prací na projektu ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na vyzvání koncepci řešení.
- 8.2. Poskytovat zhotoviteli na jeho žádost podklady nebo spolupůsobení, vyžádá-li si to postup prací, a to ve lhůtách umožňujících splnění termínu uvedeného v čl. 5 této smlouvy.

9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 9.1. Zhotovitel přebírá dvouletou záruku provedení díla, která začíná dnem následujícím po předání díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po celou dobu záruky způsobilé k použití ke smluvenému účelu resp., že si zachová vlastnosti smluvené, stanovené právními předpisy, příp. vlastnosti obvyklé.
- 9.2. Poskytnutí sjednané záruky platí za podmínky, že objednatel umožnil zhotoviteli ověřovat soulad prováděných prací s projektovou dokumentací na základě samostatné smlouvy o výkonu autorského dozoru zhotovitele.

10. VADY DÍLA

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost řešení, technickoekonomickou úroveň a vady projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný objednateli za případné škody a újmu způsobenou vadným plněním díla
- 10.2. Dílo má vady, jestliže jeho zpracování neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, není provedeno v souladu s pokyny objednatele, nemá vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Za vady vzniklé po předání díla odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny prokázaným porušením

jeho povinností.

- 10.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými dodavateli v případě, že zhotovitel při vynaložení obvyklé odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatel písemně (např. formou mailu) upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost pokynů písemně (např. formou mailu) upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit. Za vadu projektu rovněž nebude považováno, jestliže zařízení nebo jiné dodávky budou na stavbu dodány v jiném provedení, než uvažoval projekt. Jako vada projektu rovněž nebude posuzováno, jestliže projektové řešení se dostane do nesouladu s normami nebo právními předpisy, vydanými po termínu dokončení a předání díla. Dojde-li k takovéto změně ve stupni vysoké rozpracovanosti díla, budou práce zastaveny a dokončeny po dohodě smluvních stran o rozsahu nutného přepracování, o úpravě ceny díla a o novém termínu plnění.
- 10.4. Dále je dílo vadné, nelze-li dokumentaci užít k účelu, pro který je určena.
- 10.5. Za vadu díla se též považuje dílo nedokončené nebo vypracované v neúplném rozsahu oproti domluvenému rozsahu v této smlouvě.
- 10.6. Pro posouzení realizovatelnosti projektových prací je rozhodující doba předání (splnění) díla. Projektové práce nejsou vadné, jestliže určité výrobky, hmoty, zařízení, konstrukce apod. se stanou nezajišťitelnými dodatečně.
- 10.7. V písemné reklamaci musí objednatel vady popsat, případně uvést, jak se projevují, nebo jaké mají důsledky a připojí vhodné důkazní prostředky, které umožní ověřit oprávněnost reklamace, a uvede požadovaný termín jejich odstranění.
- 10.8. Pro řešení práv a závazků smluvních stran vztahujících se k vadám díla platí ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 2615 a následující občanského zákoníku.

11. NÁROKY Z VADY DÍLA

- 11.1. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady zaviněné zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava projektu. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu v dohodnuté lhůtě tak, aby nedošlo z tohoto důvodu k oddálení dokončení a předání stavby. Nelze-li vady odstranit má objednatel právo na vrácení uhrazené ceny díla.
- 11.2. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady projektu zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty.
- 11.3. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
- a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zajištění důvodnosti a charakteru vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,
 - d) odstranit vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 10 kalendářních dnů od přijetí reklamace vady.
- 11.4. Pokud zhotovitel vady díla neodstraní ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn odstranění vad díla sjednat se třetí osobou a příslušné náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tyto účelně vynaložené náklady uhradit objednateli na základě vyúčtování objednatele do 14 dnů od dne doručení vyúčtování. Za den úhrady vyúčtování se považuje den připsání příslušné částky na účet objednatele. Právo objednatele na odstoupení od smlouvy není dotčeno.

12. NÁHRADA ŠKODY, SMLUVNÍ POKUTA

- 12.1. Při prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla nebo odstranění vady, zaviněné ze strany zhotovitele, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Po splnění závazku, jehož se smluvní pokuta týká, vystaví objednatel

zhotoviteli, na zaplacení smluvní pokuty, samostatnou fakturu. V případě jejího neuhrazení zhotovitelem, uspokojí se objednatel snížením ceny z nevyplacené smluvní částky zhotoviteli.

- 12.2. Neuhradí-li objednatel řádně a v souladu s touto smlouvou zhotovitelem požadovanou platbu ve lhůtě její splatnosti včas, bude jeho platba zatěžována smluvní pokutou ve výši 150,- Kč (slovy: sto padesát korun českých) za každý kalendářní den z prodlení. Za den rozhodný pro splatnost je považován den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

13. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

- 13.1. V případě, že dokumentace nebo její některá část bude autorským dílem, objednatel má právo dokumentaci či její část užít takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby bylo dosaženo účelu této smlouvy, přičemž smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn předmět díla či jeho část užít zejména při výstavbě a následném provozování, opravách, údržbě, rekonstrukci či změnách stavby a při prezentaci stavby, kdy je oprávněn pořizovat či nechat pořizovat její fotografie, či jakékoli reprodukce nebo grafická ztvárnění, a takto pořízené fotografie či reprodukce a ztvárnění jakkoli a volně šířit a používat.
- 13.2. Objednatel je oprávněn právo užít dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy, zejména pak z odstavce 13.1. v tomto článku výše převést na jinou osobu.
- 13.3. Zhotovitel, jako vykonavatel autorských majetkových práv k dílu, poskytuje objednateli a jeho právním nástupcům výhradní, neodvolatelné a neomezené právo užít dílo, tedy zejména veškeré své plány, listiny a další materiály vyhotovené v rámci plnění této smlouvy, kterýmkoliv způsobem známým v době uzavření této smlouvy (čímž se rozumí rovněž pozměňování a postupování tohoto práva na třetí osoby) (dále jen „licence“). Zhotovitel poskytuje licenci jako licenci výhradní a na dobu trvání majetkových autorských práv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel není povinen licenci využít a ustanovení § 2378 a násl. občanského zákoníku se na vztahy vzniklé na základě této smlouvy neaplikují.
- 13.4. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel dílo jakkoli upravoval, doplňoval a zpracovával či jinak měnil, a aby licenci případně postoupil na jakoukoliv třetí osobu či udělil třetí osobě sublicenci, která bude rovněž oprávněna dílo jakkoli upravovat, doplňovat a zpracovávat či jinak měnit.
- 13.5. Momentem úhrady všech závazků objednatele vůči zhotoviteli, a to i per partes po jednotlivých výkonových fázích, se projektová dokumentace stává majetkem objednatele, který s ní může dále volně disponovat, k čemuž nepotřebuje písemný souhlas zhotovitele. Takto případně jakkoliv upravené či změněné dílo přestává být autorským dílem zhotovitele, za které je považováno výlučně dílo předané zhotovitelem objednateli.
- 13.6. Zhotovitel po předání projektové dokumentace postupuje na objednatele v plném rozsahu právo vykonávat svým jménem a na svůj účet autorská majetková práva zhotovitele k projektové dokumentaci. Zhotovitel tak pozbývá jakákoli práva ve vztahu projektové dokumentaci a jejímu užívání. Zhotovitel není ve smyslu ustanovení § 2633 občanského zákoníku oprávněn dílo nebo jeho rozpracovanou část poskytnout i jiným osobám než objednateli; takové poskytnutí by bylo v rozporu se zájmy objednatele.
- 13.7. Dílo nesmí být zatíženo právy jiných osob. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že plněním závazků podle této smlouvy neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob. V případě, že jakákoliv třetí osoba včetně zaměstnanců či spolupracovníků zhotovitele, uplatní nárok proti objednateli z titulu porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti s užíváním díla, zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli účinnou pomoc uhradit mu veškeré náklady, které vzniknou, a dále se zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé škody, které mu vzniknou v důsledku uplatnění nároku třetí osoby vůči objednateli v souvislosti s užíváním díla, to vše v plné výši a bez jakéhokoliv omezení.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 14.2. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední strany smlouvy a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření.
- 14.4. Dodatky ke smlouvě mohou navrhnout obě strany. Za dodatek je považováno pro účely této smlouvy písemné ujednání, které je jako dodatek označeno, průběžně číslováno a podepsáno oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.5. Zhotovitel vypracuje dokumentaci jen pro stavbu, resp. objekt, pro který byla objednána a dodána.
- 14.6. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 14.7. Stranám nejsou známy žádné překážky, které by uzavření této smlouvy bránily. V případě, že v souvislosti s plněním této smlouvy jsou jakoukoliv smluvní stranou poskytovány druhé smluvní straně osobní údaje fyzických osob, zavazují se smluvní strany zajistit ochranu osobních údajů, včetně citlivých údajů, se kterými přijdou do styku, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s další příslušnou právní úpravou upravující ochranu osobních údajů.
- 14.8. Zhotovitel prohlašuje, že byl před uzavřením této smlouvy informován objednatelem o zpracování osobních údajů v rozsahu dle čl. 13 GDPR a bere na vědomí, že informace o zpracování osobních údajů je dostupná na webových stránkách objednatele https://www.cspsd.cz/storage/1_760_1760informace-o-zpracovani-ou-vseobecna.pdf a zavazuje se dotčené fyzické osoby s uvedenými informacemi seznámit.
- 14.9. Smlouva se vystavuje ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

V Praze dne 31.1.2020

Ve Zlíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Lenka Zborníková
ředitelka

.....
Ing. arch. Vladimír Pokluda
předseda představenstva