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SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PŘELOŽKY PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A 
ÚHRADĚ NÁKLADŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH 

 
číslo smlouvy: E617-S-3992/2019 

 
 

Čl. I. 
Smluvní strany 

 
1.  
QUANTUM, a.s. 
Sídlo:    Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov 
Spisová značka: B 2074 vedená u Krajského soudu v Brně 
Banka:  . 
Číslo účtu:   
IČ:   25307762 
DIČ:   CZ25307762 
jako vlastník plynárenského zařízení (dále jen „vlastník PZ“) 
 
a 
 
2.  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Sídlo:    Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
Spisová značka: A 48384 vedená u Krajského soudu v Praze 
Banka:   . 
číslo účtu:   
IČ:   70994234 
DIČ:   CZ70994234 
zastoupený  Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební 

správa východ na základě pověření č. 1971 ze dne 15.12.2015 
adresa pro doručování: SŽDC, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 

 77900 Olomouc 
jako osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení (dále jen „stavebník“) 
 
 

čl. II. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností spojených s provedením přeložky 
plynárenského zařízení (dále jen „PZ“) či jeho části (dále jen „přeložka PZ“), v obci 
Víceměřice, k.ú. Víceměřice, které je v majetku vlastníka PZ, dále podmínky její realizace 
a nabytí vlastnictví ke zrušené části plynárenského zařízení stavebníkem. Potřeba 
přeložky PZ je vyvolána realizací stavby: „Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba 
Nezamyslice - Kojetín“, jejímž investorem je stavebník. 
 
• Rozsah přeložky PZ včetně předpokládaných nákladů je specifikován ve stanovisku 

vlastníka PZ ze dne 14.6.2018 č.j.: 208/JF/2018.  
Její technické řešení může být upřesňováno v průběhu přípravy stavby v jednotlivých 
stupních projektové dokumentace (dále také jako jen „PD“). Tyto změny mohou mít 
vliv na výši předpokládaných nákladů na provedení přeložky PZ. 

• Smluvní strany se dohodly podle ustanovení § 70 zákona č. 458/2000 Sb., 
energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), že 
stavebník svým jménem a na své náklady pro vlastníka PZ zajistí veškeré činnosti 
spojené s provedením přeložky PZ v rozsahu sjednaném v této smlouvě a které 
budou vyplývat z projektové dokumentace („PD“). 

• Touto smlouvou se dále vymezuje rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností 
smluvních stran v období přípravy a realizace stavby přeložky PZ, za účelem zajištění 
jejího řádného budoucího provozu, zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti 
a hospodárnosti. 
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čl. III. 

Termín provedení stavby 

1. Přeložku PZ podle článku II. této smlouvy zajistí stavebník v předpokládaném termínu 
do 31. 12. 2025, a to včetně provedení propojovacích prací na stávající PZ a 
zprovoznění přeložky. Termín je konečný, jeho změnu je možné provést pouze 
vzájemnou dohodou smluvních stran, která bude označena jako číselný Dodatek ke 
smlouvě a bude její součástí. 

 
čl. IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
A. Stavebník 

 
1. U autorizovaného projektanta nechá na své náklady zpracovat projektovou 

dokumentaci, která bude technickým podkladem pro správní řízení o povolení 
stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen 
„stavební zákon“) vedeného příslušným stavebním úřadem, jehož výsledkem bude 
vystavení příslušného dokladu dle stavebního zákona opravňujícího k realizaci 
přeložky PZ a předloží ji k odsouhlasení vlastníkovi PZ.  

2. Zavazuje se k zapracování případných připomínek vlastníka PZ do PD. Pouze 
taková PD je způsobilým technickým podkladem pro jednání se stavebním 
úřadem. 

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby přeložky PZ pouze zhotoviteli, který je pro 
činnosti na plynárenských zařízeních certifikován v souladu s TPG 923 01, dodrží 
podmínky této smlouvy a stavbu přeložky PZ zrealizuje dle schválené PD. 

4. Zavazuje se, že zhotovitele přeložky PZ prokazatelně seznámí s PD schválenou 
vlastníkem PZ a s podmínkami stanovenými vlastníkem PZ pro realizaci přeložky 
PZ v této smlouvě. 

5. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději 5 dnů před zahájením stavby 
přeložky PZ nahlásil termín zahájení prostřednictvím E - mailové adresy : 
quantumas@quantumas.cz 
z důvodu ustanovení zaměstnance vlastníka PZ, který bude provádět kontroly 
přeložky PZ. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději pět pracovních dnů 
předem oznámil vlastníkovi PZ zahájení předepsaných zkoušek v souladu se 
stanoviskem vlastníka PZ k PD. 

6. Při realizaci přeložky je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku 
vlastníka PZ k PD přeložky PZ. Tyto podmínky nesmí být v rozporu s touto 
smlouvou, ledaže podmínky budou vycházet ze změn právních předpisů, 
technických norem, technických pravidel nebo rozhodnutí příslušného orgánu. 

7. Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložky PZ 
s odbornou péčí. 

8. Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny vlastníka PZ vznesené při kontrolní 
činnosti, které nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovněž další podmínky, 
které v termínu realizace přeložky vyplynou ze změn právních předpisů, 
technických norem, technických pravidel nebo rozhodnutí příslušného orgánu. 
Tyto další podmínky musí vlastník PZ zapsat do stavebního deníku přeložky PZ. 

9. Zavazuje se uhradit nezbytně nutné náklady spojené s odpojením a propojením 
překládaného PZ s/od distribuční soustavou/y, zejména náklady za případné 
použití bezodstávkových technologií pro zásobování stávajících odběratelů a 
náklady vlastníka PZ spojené s účastí na odpojení a propojení překládaného PZ 
prostřednictvím zhotovitele přeložky PZ a náhradu škody za uniklý plyn odpuštěný 
při propoji. 

10. Zaváže zhotovitele přeložky PZ provést odpoje a propoje podle technologického 
postupu, který zhotovitel přeložky PZ předloží vlastníku PZ k odsouhlasení 
nejpozději 15 dní před zahájením propojovacích prací. Má-li dojít k omezení nebo 
přerušení distribuce plynu zákazníkům (dále jen „odstávka“), zavazuje se 
stavebník zajistit u zhotovitele přeložky PZ zpracování předběžného pracovního 
postupu a předložit jej ve vlastním zájmu k odsouhlasení vlastníkovi PZ nejpozději 
30 dní před zahájením propojovacích prací, aby vlastník PZ mohl zabezpečit 
splnění své povinnosti podle § 59 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. energetický 
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zákon, ve znění pozdějších předpisů a oznámit včas dotčeným účastníkům trhu s 
plynem přerušení nebo omezení distribuce plynu.  
Předběžný pracovní postup musí obsahovat název akce, přesnou specifikaci 
rozsahu odstávky (možno i vyznačit v situaci z projektu), předpokládanou dobu 
trvání odstávky a předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky, který musí 
splňovat následující podmínky: 

- u plánovaných jednodenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení 
a ukončení odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky 
nebyla doba delší než 7 kalendářních dnů; 

- u plánovaných vícedenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení 
a ukončení odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky 
nebyla doba delší než předpokládaná doba odstávky navýšená maximálně 
o 7 kalendářních dnů.  

Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele přeložky PZ k dodržení oznámeného 
termínu provádění propojovacích prací. 

11. Propojení přeložky PZ s distribuční soustavou může být realizováno nejdříve 
po technické přejímce a podpisu „Zápisu o odevzdání a převzetí přeložky PZ 
ke vpuštění plynu“ mezi stavebníkem, zhotovitelem přeložky PZ a vlastníkem PZ, 
ke které je povinen vyzvat vlastníka PZ stavebník nebo jím pověřená osoba. 

12. Při přejímacím řízení předá stavebník listiny a doklady v originálním vyhotovení 
stanovené TPG 905 01 a doklady požadované vlastníkem PZ v jeho stanovisku 
k PD přeložky PZ, zejména doklady opravňující k realizaci a dokládající stav 
předávané přeložky PZ dle stavebního zákona. 

13. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat příslušné 
obecně závazné předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN ČSN, 
ČSN, TPG), pokyny vlastníka, zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a 
vyjádření veřejnoprávních orgánů. 

14. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat podmínky 
vyjádření vlastníka PZ, které se vztahují k výstavbě PZ včetně kvalifikačních 
požadavků na personál a certifikaci, které jsou zveřejněny na jeho internetových 
stránkách www.quantumas.cz 

15. Zavazuje se nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky PZ, např. 
škody na nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a 
porostech, na movitých věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; 
nahradit pokuty a další sankční platby stanovené příslušnými orgány za porušení 
příslušných právních předpisů souvisejících se zřizováním a zprovozněním 
přeložky PZ. 

16. Po dokončení přeložky PZ se stavebník zavazuje zajistit kolaudační souhlas či jiné 
příslušné veřejnoprávní povolení k jejímu užívání dle stavebního zákona a jejich 
předání v originálním vyhotovení vlastníkovi PZ, v případě vydání rozhodnutí 
s doložkou právní moci. Za řádně dokončenou přeložku PZ se považuje její 
provedení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a její protokolární předání vlastníkovi 
PZ. 
 

B. Vlastník PZ 
 

1. Vyhrazuje si právo kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě 
stavby odpovědné osobě, provést kontrolu způsobu provádění přeložky a všech 
předepsaných zkoušek. Vlastník PZ při těchto kontrolách nepřejímá odpovědnost 
za vady prováděné přeložky. 

2. Zavazuje se poskytovat stavebníkovi účinnou součinnost a spolupráci při plnění 
této smlouvy. 

3. Při kontrolách stavby přeložky PZ je oprávněn provádět zápisy do stavebního 
deníku vedeného zhotovitelem přeložky PZ a požadovat plnění svých připomínek a 
pokynů v požadovaném termínu.  
 

čl. V. 
Věcně právní vztahy  

1. Stavebník bere na vědomí, že vlastnictví plynárenského zařízení se provedením 
přeložky PZ nemění a že realizovaná přeložka PZ, tj. nová část, po propojení 
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s distribuční soustavou vlastníka PZ nahradí v souladu s § 70 odst. 3. energetického 
zákona dotčenou část vlastníkova plynárenského zařízení. Původní část 
plynárenského zařízení, tj. zrušenou část, která bude s ohledem na čl. II odst. 2 této 
smlouvy podrobněji určena v příloze zápisu o technické přejímce, a případně vzniklé 
odpady, které stavebník řádně neodstranil, nabývá do vlastnictví stavebník 
okamžikem odpojení od distribuční soustavy (odpojením od stávajícího plynovodu). 
Dokumentace vyžadovaná k plynovodům nebude stavebníkovi ke  zrušené části 
plynovodu předána, neboť zrušená část plynárenského zařízení již není plynovodem. 
Vlastník PZ tímto stavebníka informuje o tom, že původní část plynárenského 
zařízení, tj. zrušenou část, je třeba odstranit z pozemku. Nahrazení dotčené části 
rušeného plynárenského zařízení nemá vliv na povinnost stavebníka vlastním jménem 
zkolaudovat přeloženou část PZ (novou část).    

2. Smluvní strany se dohodly, že stavebník je povinen zajistit zřízení věcného břemene 
ve smyslu služebnosti (dále jen „VB“) ve prospěch vlastníka PZ ke všem dotčeným 
pozemkům, včetně jeho zápisu do katastru nemovitostí. Za věcnou a formální 
správnost veškerých relevantních dokumentů, které jsou přílohou návrhu na vklad 
podle katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. v platném znění odpovídá stavebník. 
Stavebník není povinen zajistit zřízení VB k pozemkům ve vlastnictví vlastníka PZ. 

3. Stavebník se zavazuje zajistit nejpozději před vydáním stanoviska vlastníka PZ 
k projektové dokumentaci stavebních objektů přeložek PZ pro účely povolení stavby 
dle stavebního zákona uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení VB  
se všemi vlastníky pozemků dotčenými přeložkou PZ v rozsahu níže uvedeném, a to 
podle vzorů přiložených k této smlouvě. Případné odchylky od vzorů je stavebník 
povinen projednat s vlastníkem PZ. Smluvní strany se dohodly, že rozsah VB 
vyznačený v geometrických plánech k částem pozemků dotčeným přeložkou PZ bude 
odpovídat u plynovodů a plynovodních přípojek: 
 a) do 4 bar včetně vždy jeden metr na obě strany od půdorysu potrubí, 
 b) nad 4 bar do 40 bar včetně vždy dva metry na obě strany od půdorysu 

potrubí, 
c) nad 40 bar vždy čtyři metry na obě strany od půdorysu potrubí. 

Stavebník se dále zavazuje zajistit nejpozději k přejímce přeložky PZ 3x originál 
geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene, 1x výkaz délek a 
výměr a 1x CD – vše bude zpracováno dle dokumentace provozovatele distribuční 
soustavy. V případě, že stavebník nesplní povinnosti uvedené v tomto odstavci, 
nebude přeložka PZ propojena s distribuční soustavou. 

4. Nabude-li stavebník po uzavření této smlouvy do svého vlastnictví pozemek dotčený 
přeložkou PZ před zřízením VB k tomuto pozemku, je povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat vlastníka PZ a uzavřít s ním smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení VB a/nebo smlouvu o zřízení VB, které v souladu s přiloženými vzory upravují 
vztah mezi vlastníkem PZ a stavebníkem jako vlastníkem dotčeného pozemku. Totéž 
platí v případě, kdy stavebník zajistil uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
VB k přeložkou PZ dotčenému pozemku ve vlastnictví třetí osoby a tento pozemek 
následně nabyl do svého vlastnictví. Pro případ porušení povinnosti informování 
vlastníka PZ se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč/pozemek. Pro případ 
neuzavření příslušné smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000 
Kč/pozemek. Nárok na uplatnění náhrady škody tímto není dotčen. Smluvní pokuta 
pro případ porušení povinnosti informování vlastníka PZ se neuplatní v případě, že 
stavebník s vlastníkem PZ uzavře na takto nově nabytý pozemek smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení VB a/nebo smlouvu o zřízení VB. 

5. Vlastník PZ se zavazuje v souladu s výše uvedenými smlouvami o budoucích 
smlouvách o zřízení VB, jejichž uzavření zajistil stavebník, zajisti na náklad 
stavebníka uzavření smluv o zřízení věcného břemene, jakož i vypracování a podaní 
návrhu na vklad. 

6. Stavebník se zavazuje uhradit vlastníkovi PZ veškeré jím prokazatelně vynaložené 
nezbytně nutné náklady na zřízení VB k pozemkům, dotčeným přeložkou PZ, 
ke kterým nebylo zřízeno VB součinností stavebníka. Za nezbytně nutné náklady 
se považují především částky jednorázových úplat prokazatelně uhrazené vlastníkům 
pozemků dotčených přeložkou PZ, cena geometrického plánu, cena za zpracování 
smlouvy o zřízení VB (na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB), cena za 
zpracování smlouvy o zřízení VB (bez smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB).Ceny 
budou určeny dle běžných aktuálních cen v době stavby.  
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7. Je-li v  katastru nemovitostí k pozemkům dotčeným původním (překládaným) PZ 
zapsáno právo odpovídající VB ve prospěch vlastníka PZ, zavazuje se stavebník 
zajistit na své náklady do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, či jiného 
příslušného veřejnoprávního povolení k užívání přeložky PZ dle stavebního zákona 
zrušení tohoto práva a podání návrhu na zápis výmazu VB v katastru nemovitostí. 
Správní poplatek za zahájení správního řízení vedeného příslušným katastrálním 
úřadem hradí stavebník.   

8. Ustanovení odst. 2 – 7 tohoto článku se neuplatní v případech, kdy VB k pozemkům 
dotčeným PZ vzniklo ve prospěch vlastníka PZ přímo ze zákona nebo je zapsáno 
v  katastru nemovitostí.  Přeložením PZ však nesmí dojít ke změně jeho uložení 
v horizontální ose.  

 
čl. VI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
1. Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ ve smlouvě o dílo záruku 

za  jakost přeložky PZ. Záruční doba musí činit 60 měsíců ode dne protokolárního 
předání a převzetí přeložky PZ vlastníkem PZ. 

2. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ, že právo 
uplatnit nároky plynoucí z odpovědnosti ze záruky za jakost přejdou dnem 
protokolárního předání a převzetím přeložky PZ ze stavebníka na vlastníka PZ.  

3. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ následující 
způsob uplatnění nároku z vady: V případě výskytu vady přeložky PZ je vlastník PZ 
povinen to písemně oznámit zhotoviteli přeložky PZ. Jakmile vlastník PZ odešle 
takové písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 
Oznámení o vadě zašle vlastník PZ na adresu zhotovitele přeložky PZ. Zhotovitel 
přeložky PZ odstraní vadu v termínu do 72 hodin od doručení oznámení o vadě, 
pokud se v daném případě písemně nedohodne s vlastníkem PZ jinak. Zhotovitel 
přeložky PZ je povinen písemně předat opravenou část přeložky vlastníkovi PZ. 

4. Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele nést nebezpečí škody na přeložce PZ až do 
dne jejího protokolárního předání a převzetí. 

 
Čl. VII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po dvou (2). 
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 
3. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že stavebník je oprávněn od této 

smlouvy odstoupit kdykoliv, nejpozději však před realizací propojení přeložky PZ 
s distribuční soustavou. 

4. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, 
tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy prostudovaly a prohlašují, že tato 
smlouva je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji 
uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně 
nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

6. Převede-li stavebník investorství stavby, uvedené v čl. II. odst. 2, na nový subjekt, 
zavazuje se převést práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na nového stavebníka 
a současně oznámit vlastníkovi PZ změnu investorství, název a adresu nového 
stavebníka. 

7. Tato smlouva se uzavírá s náležitostmi podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský 
zákoník a energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.   

8. Jakékoliv provedené byť nepodstatné změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou 
údajů, jejichž doplnění se předpokládá, např. označení podepisujících osob, apod.) 
tímto prohlášením smluvní strany automaticky předem odmítají a změny v návrhu 
této smlouvy (s výjimkou změn uvedených v předchozí závorce) se považují za nový 
návrh smlouvy. 

9. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany berou 
na vědomí, že tato smlouva bude v registru smluv uveřejněna.  
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Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
obvykle SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či 
jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně 
uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 
504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, 
že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

11. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2025. Stavebník není oprávněn 
zahájit realizaci přeložky PZ bez platné smlouvy o zajištění přeložky plynárenského 
zařízení. Tímto ustanovením nejsou dotčeny závazky, které ze své povahy mají trvat i 
po uplynutí platnosti této smlouvy; jde zejména o závazky uvedené v čl. IV., V. a VI. 
této smlouvy.     

 
Stavebník Vlastník PZ 
 
V Olomouci dne 20. 1. 2020 Ve Vyškově, dne 4. 11. 2019 
 
 
 
 
………………………………………                                             ….…………………………………… 
        Ing. Miroslav Bocák     Ing. Milada Matiovská MBA                                                                                 
Ředitel organizační jednotky                                  Místopředsedkyně představenstva 
    Stavební správa Východ                                                   QUANTUM, a.s. 
 
 
Příloha:  
Přehled stavbou dotčených pozemků 
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