

| <i>Cena Díla (bez DPH)</i> | <i>Výše DPH</i> | <i>Cena Díla (s DPH)</i> |
|--|-----------------|--------------------------|
| 588 000,00 Kč | 123 480,00 Kč | 711 480,00 Kč |
| z toho: | | |
| Cena za zpracování Projektu | | |
| 501 600,00 Kč | 105 336,00 Kč | 606 936,00 Kč |
| Cena za výkon autorského dozoru | | |
| 86 400,00 Kč | 18 144,00 Kč | 104 544,00 Kč |

| <i>Specifikace položky podle přílohy č. 9 smlouvy</i> | <i>Cena položky (bez DPH) - dílčí fakturace</i> | <i>Cena položky (s DPH) - dílčí fakturace</i> |
|---|---|---|
| 1. Dílčí etapa | Kč (bez fakturace) | Kč (bez fakturace) |
| 2. Dílčí etapa cena položky 7 a 12 dodatečných služeb | 12 000,00 | 14 520,00 Kč |
| 3. Dílčí etapa 35% ceny za zpracování PD základní služby | 145 110,00 Kč | 175 583,10 Kč |
| 4. Dílčí etapa 35% ceny za zpracování PD základní služby | 145 110,00 Kč | 175 583,10 Kč |
| 5. Dílčí etapa | Kč (bez fakturace) | Kč (bez fakturace) |
| 6. Dílčí etapa 30% ceny za zpracování PD základní služby + skutečně provedené doplňkové služby bez položky 7 a 12 | 199 380,00 Kč | 241 249,80 Kč |
| | | |
| 7. Výkon autorského dozoru | 86 400,00 Kč | 104 544,00 Kč |
| Celkem: | 588 000,00 Kč | |

Poskytování součinnosti zahrnuje účast na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhů odpovědí na žádosti o dodatečné informace dodavatelů, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a dále případné doplnění či zpřesnění zpracované Projektové dokumentaci vč. navazující úpravy výkazu výměr.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců) v celkovém počtu. Cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 580196

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a58833da-a598-4d40-9513-8b89938e85db

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.02.2020 09:14:00



b0e9cdb5-50b7-4f10-9f6b-488704ae998e