
Smlouva o dílo
(Dále jen smlouva)

uzavřená dle ust. 52586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Hlinsko

se sĺdlem: Poděbradovo náměstí 1,53923 Hlinsko

zastoupené: Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města
IČO: 00270059

DIČ: CZ00270059

daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 33628531/0100

Zástupci oprávnění

jednat ve věcech technických:

kontaktní osoba:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Libor Jindřichovský
sídlo: Jungmannova 911, 53901 Hlinsko

zapsaný v obchodním rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl A, vložka 17957
zastoupený: Liborem Jindřichovským — majitelem

IČ: 69117900

DIČ: CZ 307263491

daňový režim: plátce daně

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu:

Zástupci oprávnění

jednat ve věcech technických: Libor Jindřichovský

Kontaktní osoba: Libor Jindřichovský

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel jsou v této smlouvě nazýváni jednotlivě též jako „smluvní strana“ a společně

též jako „smluvní strany“)
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Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je „Oprava chlapeckých Wc v objektu ZŠ Ležáků Hlinsko “, 53901 Hlinsko,

katastrální území Hlinsko v Čechách, podle projektové dokumentace, která obsahuje technické

specifikace, technické a uživatelské standarty.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo Objednateli. Objednatel se
zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3. Součástí díla je rovněž:

. dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,

. zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na

pozemních komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek, ...)‘ osazení, udržování a
odstranění přechodného dopravního značení,

. příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště,

. zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí,

. zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za

jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům,

. vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace,

. vypracování kontrolního a zkušebního plánu,

. dodání veškerých materiálů podle požadavků Objednatele a provedení prací v potřebné

kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat

dodáni materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru
Objednatele,

. zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

. zajištění dodávky potřebných energií‘ vody a ostatních služeb nutných k provedení díla,

. prostorové vytyčení stavby oprávněným geodetem — bude doloženo protokolem o vytyčení
stavby.

4. všechny výkony Zhotovitele uvedené v Čl. I. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

. projektové dokumentace,

. položkového rozpočtu — výkazu výměr‘ zpracovaného projektantem jako součást projektu‘
oceněného Zhotovitelem‘

. nabídky Zhotovitele ze dne 28.11.2019 předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníka

zadávacího řízení na veřejnou zakázku

. zadávací dokumentace nebo výzvy veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování

nabídky Zhotovitele ze dne 28.11.2019

II.

Osoby pověřené provedením díla

Za Objednatele:

Zástupce Objednatele ve věcech technických (dále jen: „TDI“) :

tel.: e-mail:
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Za Zhotovitele;

Zástupce Zhotovitele ve věcech technických:

tel. e-mail:

Osoba pověřená vedením stavby — hlavní stavbyvedoucí:

tel.: e-mail:

Doba plnění a místo plnění

1. Doba pro provedení díla je stanovena takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

. Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 29. června 2020

. Řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících

v užívání) 14. srpna 2020

2. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě

nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový

termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá Zhotovitel právní nárok.

Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou

týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

3. Místem plnění je objekt ZŠ Ležáků, Ležáků 1449,53901 Hlinsko

IV.

Cena díla

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou uvedeny v Čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou

smluvních stran ve smyslu ust. * 2 a násl. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších

předpisů a v souladu s ust. 52586 a násl. občanského zákoníku, jako cena nejvýše přípustná takto:

. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí 1475597,00—Kč bez DPH

. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% 309 875,00,- Kč

. Celková cena díla 1 785 472,00,--Kč vč. DPH

2. Cena díla se sjednává, jako cena pevná a nepřekročitelná (platná a neměnná po celou dobu

provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci

díla až do skutečného data předání díla). Zhotovitel potvrzuje, že cena uvedená v Čl. IV. odst. 1

obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla.

3. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku I. této smlouvy o práce požadované

Objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou-li při realizaci díla vynuceny změny,

doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.

4. V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných stavebních prací, a víceprací bude postupováno

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů nebo vnitřní směrnicí Objednatele. Na takovou změnu bude vždy uzavřen dodatek této

smlouvy.
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s. způsob ocenění dodatečných prací a víceprací: Zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami
uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit
práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy
URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s., platné pro příslušný rok výstavby a krácené v poměru
předpokládané ceny veřejné zakázky ( 1487 000,-Kč bez DPH) a ceny díla dle článku IV. odst. 1
smlouvy‘ V případě, že cena díla dle článku IV. odst. 1 smlouvy bude vyšší než předpokládaná cena
díla dle cenové soustavy URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s., tak se dodatečné práce oceňují podle
cenové soustavy URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s. pro příslušný rok výstavby. Pokud cenová soustava
URS Praha, as. nebo RTS, a.s. neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě
dohody ve výši obvyklé ceny.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy na zhotovení díla.

2. Za každý kalendářní měsíc zhotovování díla bude mezi zhotovitelem a Objednatelem odsouhlasen
soupis skutečně provedených prací, na jehož základě předloží zhotovitel Objednateli dílčí fakturu,
a to nejpozději k pátému dni měsíce následujícího po období, za které je soupis sestaven a
vzájemně odsouhlasen. Odsouhlasený soupis skutečně provedených prací je nedílnou přílohou
daňového dokladu — faktury.

3. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. Úhrada dílčích faktur bude Objednatelem prováděna postupně, a to až do výše 80% celkové
smluvní ceny díla. Zbývajících 20% ceny bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla.
V případě, že Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, má Objednatel
právo uplatnit zádržné až do výše 20 % ceny díla. zádržné bude uhrazeno Objednatelem
Zhotoviteli až pod odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
Podmínkou pro výplatu zádržného je odstranění všech závad a vzájemné odsouhlasení tohoto
stavu mezi Zhotovitelem a Objednatelem formou protokolu o odstranění vad a nedodělků.

5. V případě, že faktura nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má
Objednatel právo ji vrátit Zhotoviteli a požadovat její opravení. V takovém případě se hledí na
fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu
Objednateli.

6. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. Fakturace i úhrady
jsou výhradně v české měně.

7. Právo na zaplacení ceny díla a zádržného vzniká za každou část při jejím provedení a převzetí.

8. Při poskytnutí stavebních prací nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu
592e zákona č. 235/2004 Sb., neboť dokončené dílo není směřováno k využití v ekonomické
činnosti města.

VI.
Provádění díla

1. Objednatel odevzdá formou zápisu Zhotoviteli staveniště.
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2. Při předání staveniště předá Zhotovitel Objednateli harmonogram stavby a kontrolní a zkušební
plán.

3. Před zahájením prací zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých
inženýrských sítí nacházejících sev prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou
dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo
odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami
správců sítí.

4. Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla
a Zhotovitel je povinen se jimi řídit.

5. Kontrolní dny organizované Objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při
výstavbě. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou
platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

6. Zhotovitel se zavazuje‘ že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že
bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené
normy.

7. veškeré činnosti pri výstavbě je Zhotovitel povinen provádět osobami‘ které mají odpovídající
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání Objednatele
bude povinen příslušné doklady předložit.

8. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu Objednatele prováděny změny oproti
schválené projektové dokumentaci‘ a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se
v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné,
případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne Zhotovitel
Objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží‘ jaký vliv bude mít
jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou
dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě.

9. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese Zhotovitel
a to až do předání a převzetí hotového díla.

10. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady
vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.‘ o odpadech
a o změně některých dalších zákonů a navazujĺcími předpisy.

11. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi
a dále vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole navážení ornice a předseťové přípravy.

12. Zástupce Objednatele ve věcech technických má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které
Zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce Zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto
kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník,
datové schránky nebo doporučenou korespondenci.

13. Zhotovitel zajistí‘ aby osoba vykonávající autorský dozor byla informovaná o začátku provádění
díla.

14. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli, nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona‘ technických nebo
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není-li to možné‘ tak finančně uhradit‘ veškeré náklady s tím spojené nese
Zhotovitel.

Název projektu: „Oprava chlapeckých WC ZŠ Ležáků HIinsko~
Stránka 5 Z 12



15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.

16. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a Objednatel umožní Zhotoviteli umístění
tabulí se jménem Zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.

17. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení,
varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno
TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost
osob, díla nebo zachování veřejného pořádku.

18. V případě, kdy Zhotovitel nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky dle ust. * lEa 5 17 zákona č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména
v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují o rizicích a technologických postupech,
které zvolili nebo včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu, budou pozastaveny
činnosti daného Zhotovitele. Toto pozastavení stavby není důvodem I< prodloužení termínu
ukončení stavebních prací.

19. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci,
je možná pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat
Objednatele písemně a to nejméně 14 dnů před zahájením činnosti poddodavatele.

20. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakovaně, na výzvu Objednatele do 14 dnů Objednateli
prokázat, že stále splňuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém ji prokázal v rámci výběrového řízení
předcházejícího uzavření této smlouvy. Způsob prokazování je stejný jako v případě výběrového
řízení, nebude-li dohodnuto jinak.

21. Zhotovitel je na základě písemného pokynu Objednatele povinen provést práce, které nebyly
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. projektové dokumentaci a které jsou
potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do
původních zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zaviněno Objednatelem.
Změny ceny díla se řídí ustanovením čI. IV. této smlouvy. Tato povinnost trvá iv případě, kdy se
strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.

22. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást dodávky odborně způsobilou osobou
povinnosti a úkoly uložené Objednateli zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy souvisejícími v prevenci rizik možného ohrožení
života nebo zdraví zaměstnance, je-li to podle tohoto zákona nutné. Informace o této osobě sdělí
Zhotovitel Objednateli tak, aby ji Objednatel k výkonu koordinace opatření k zajištění bezpečné a
zdraví neohrožující práce na staveništi dle tohoto zákona mohl určit.

23. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu o odpovědnosti za škodu, kterou by při prováděni
díla mohl způsobit třetím osobám. Výše pojištění odpovědnosti za škodu je stanovena na min.
5.000.000,- Kč. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 21 dnů od
podpisu smlouvy, nejpozději však k datu předání v převzetí staveniště.

VII.
Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle
zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a
vyhl. č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro
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Objednatele. Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem
stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie.
Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány Objednateli výměnou za
předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDI.

2. objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných
subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.

VIII.
Přejímání díla

1. zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla.
Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení
bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele Objednatelem.

2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno Objednatelem písemným zápisem.
Součástí předání budou následující doklady:

. doklad o prostorovém vytyčení stavby oprávněným geodetem,

. dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních vtištěné formě a
v digitální formě v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na
vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.) včetně geodetického zaměření stavby. Součásti
geodetického zaměření díla bude zakreslení stavby do platné katastrální mapy.

. Doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,

. veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě
s Objednatelem lze nahradit čestným prohlášením Zhotovitele),

. stavební deník,

. doklady o likvidaci odpadů,

. doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům,

. doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům,

. seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy.

3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla či části díla.

4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou
důvodem, pro který by Objednatel mohl převzetí odmítnout. V případě pochybností se má za to,
že drobným nedodělkem je nedodělek o max. hodnotě 1% z ceny díla.

5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise
o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. Nedojde-li o této
lhůtě k dohodě, činí lhůta 14 dnů o odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

6. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, prověří Objednatel bez
zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 kalendářních dnů
od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez závažných důvodu nedostaví, může
zhotovitel pokračovat v provádění díla, Po předchozím písemném upozornění Objednatele a
dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k
takovému prověření kvality Objednatele nepozve, má Objednatel právo žádat odkrytí zakrytých
částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
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7. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je Zhotovitel povinen na vlastní
náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že Zhotovitel dodržel technické parametry díla,
náklady na dodatečné odkrytí uhradí Objednatel

lx.
Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců.

2. Zárukou za jakost přejímá Zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené

3. V projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech
podle této smlouvy a bude v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění
díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.

4. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní
předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto
stanovené lhůty životnosti.

5. Reklamovat vady musí Objednatel písemně u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede
popis vady, Jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje
finanční náhradu. Zhotovitel je povinen sek reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.

6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne
Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany
nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.

7. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.

8. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady včas, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstraněni
na náklady Zhotovitele třetí osobou.

X.
Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím
sankcím:

. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat zákonny
úrok z prodlení z částky, která je fakturována.

. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat dílo
dle této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny
díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,-- Kč za každý nedodělek či
vadu, u nichž jev prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu 2.000,-- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž jev prodlení, a to za každý i
započatý den prodlení.

. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 2.000,-- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a
to za každý i započatý den prodlení. Označí-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná
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o vadu bránící řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu —

havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.

2. Je-li ujednána smluvní pokuta, má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení
povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Ustanovení ~ 2050 občanského zákoníku se
neuplatní.

3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započítat proti pohledávce
Zhotovitele.

4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

Xl.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z duvodu podstatného porušení této
smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

. nepředložení dokladů pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku č. Vl. odst. 23,

. zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než
7 pracovních dnů,

. prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než
15 pracovních dnů, nebo předáním díla či jeho některé části delším než 15 pracovních dnů,

. prodlení s odstraněním vady delším než 10 pracovních dnů,

. provádění díla v rozporu s touto smlouvou,

. v případě, že Zhotovitel a poddodavatelé přestanou splňovat všechny kvalifikační
předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je
zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je Zhotovitel v prodlení se
zahájením stavebních prací o více jak tři týdny.

3. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného
důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění
smluvních povinností Zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání
nároku na dohodnuté sankce.

4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet
dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

Xli.
Ostatní ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně Objednatele zaplatí
Objednatel Zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
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2. Objednatel má v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů a dle ust. ~ 2018 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z
rozpočtu Objednatele, a to zejména informaci o ceně díla, název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel
prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle zákona
nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy neobsahuje znaky obchodního tajemství dle
~ 504 občanského zákoníku.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona

5. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), a
že je povinen bezodkladně po uzavření smlouvy odeslat smlouvu k řádnému uveřejnění do
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. o uveřejnění smlouvy Objednatel bezodkladně
informuje Zhotovitele v případě, že jeho kontaktní údaj nebude uveden přímo v registru smluv
jako kontakt pro notifikaci

6. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného
obohacení.

7. Pro případ, kdy jev uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez
podpisů.

8. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů (jméno,
příjmení), konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona

9. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv) městem Hlinsko, se sídlem Poděbradovo nám. 1,
Hlinsko, Psč 539 23, lČ: 00270059. Souhlas uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje
poskytuje dobrovolně.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli veškeré
písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDI a
Objednatele.

2. Změny oprávněných osob nebo změnu oprávnění těchto osob je nutno bez zbytečného odkladu
písemně oznámit druhé smluvní straně. Tato změna je účinná dnem doručení oznámení.

3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a
závazky vyplývající ze smlouvy na třetí osobu.

4. Smluvní strany si sjednávají, že ustanovení ~ 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit
nebo doplňovat smlouvu je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
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5. Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a

Po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží Zhotovitel i Objednatel

2 vyhotovení.

6. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídĺ

ustanoveními občanského zákoníku.
příslušnými

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem zveřejnění v registru smluv.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

. Příloha číslo 1— Harmonogram plnění prací a dodávek

. Příloha číslo 2— Oceněný soupis prací a dodávek

9. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich

svobodné a vážné vůle, nikoliv vtísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho

připojují své vlastnoruční podpisy.

10. Doložka dle ustanovení ~ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisu:

Uzavření smlouvy schválila Rada města Hlinsko dne 30.12.2019 usnesením č.140/2019/7.

V Hlinsku dne 27.1.2020

Za Ob

V Hlinsku dne 28.11.2019

Za

Libor Jindřichovský

majitel společnosti

STAVEBNÍ FIRMA
Libor Jind fichouskO
JungmannOva911, 53901 Hlinsko
tel.,(ax: 469312146, Mobil: 602104 675
IČO; 69117%D olč: 2Z73O726?4~1
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Příloha číslo 1 smlouvy o dílo

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
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Oprava chlapeckých WC ZŠ Ležáků Hlinsko Harmongram
předpokládaný termín zahájení: 29. června 2020
termín ukončení: 14. srpna 2020

Svislé a kompletnĺ konstrukce
Vodorovné konstrukce
Upravy povrchů vnitřní
Výplně otvorů
Lešení a stavební výtahy, ostatní kce a práce
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Bourání konstrukci
Prorážení otvorů
Staveništní přesun hmot
Konstrukce truhlářské
Podlahy z dlaždic a obklady
Obklady keramické
Nátěry
Malby
Montáže vzduchotechnických zařízení
Přesuny suti a vybouraných hmot
Vnitřní kanalizace
Zařizovací předměty
Rozvod potrubí
Konstrukce truhlářské
Ostatní náklady
Elektromontáže
Dodávky zařízení
Montáže další obory
Materiál elektromontážní





Položkový rozpočet stavby Datum: 21.1.2020

Stavba :170912019 ZŠ Ležáků Hlinsko, soc.zař., centr.pav. 2019

Objednatel: Město Hlinsko IČO : 00270059
Poděbradovo náměstí 1 DIČ : CZ00270059

53923 Hlinsko v Čechách

Zhotovitel : Libor Jindřichovský IČO: 69117900
Jungmannova 911 DIČ : CZ7307263491
53901 Hlinsko

1‘ ~“/r~.p~jí F~RN4A

Q~ichovs

Jui‘gmannoye 911‘ 53901 Hlinsko

312 146, MoM: 602 104 675 ~
fl “7

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15% 0,00
DPH 15% 0,00
Základ pro DPH 21 % 1 475 597,00
DPH 21 % 309 875,00
Cena celkem za stavbu 1 785 472

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu I provoznlho souboru cena celkem Základ DPH Základ DPH 21 DPH celkem %

5001 ZŠ Ležáku O 0 0 0 0,0
Celkem za stavbu 1 785 472 0 1 475 597 309 875 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

~tu ČIsIo a název rozpočtu Cena celkem Základ~DPH Základ0~PH 21 DPH celkem %
SOOl 1 chlapecké WC, 2.3. NP centrálnl pavilon 1 000 887 0 827 179 173 708 56,1
5001 2 ZTI + úprava ÚT 511 649 0 422 850 88 799 28,7
5001 3 Elektroinstalace 272 937 0 225 568 47 369 15,3
Celkem za stavbu 1 785 472 0 1 475 597 309 875 100,0
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
oz oČet I chla cké WC, 2.,3. NP centrální a

Objekt
JKSO

Měrná jednotka
Počet jednotek
Náklady na mj.
Typ rozpočtu

Zakázkové čislo
Počet listů I

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ákladnl roz očtové náklad Ostatní roz očtové náklad

HSV celkem 425 86

PSV celkem 33923

M práce celkem 20 00

M dodávky celkem

~RN celkem 785 09

ZS
.RN-FHZS 78509

ZRN+ostnáklady+HZS 827 17

tížené výrobní podmínky

borová přirážka

řesun stavebních kapacit

imostaveništni doprava

ařizeni staveniště

rovoz investora

ompletačni činnost (lČD)

statní náklady neuvedené

statní náklady celkem
racoval zhotovitele ob ednatele

Jméno:

Datum:

Podpi
~J

;

un ‚mannova 911. 93901 Hlinsko
l,j~x; 469 312 146 obil: 602 104 675
~. ~9111~O0 DIČ: ~‚Z(307263491~

%
%
%
%

Jméno:

Datum:

Podpis:

I
.

I
—

11

méno

latum

odpis

Základ pro DPH 21,0
PH 21,0

základ pro DPH 0,0

22 95~

O

O

O

19 12~

O

O

C
42 08d

827 179 Kd
173 708 K~

ENA ZA OBJEKT CELKEM 1 000 887 K

Poznámka:
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acovatel projektu
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Položkový rozpočet

Stavba: 170912019 ZS Ležáků Hlinsko, soc.zař., centr.pav. 201 RozpoČet: 1
Objekt: $001 ZŠ Ležáků chlapecké WC, 2,3. NP centrální pavilon J

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena! MJ celkem (KČ)
51E 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 317121101 Osazení překladu světlost otvoru do 105cm včetně dodávky
RZP 1/10 119X14)c14 kus 8,00 456,00 3 648,00

2 317147300 Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX lOOx2SOxl 000 kus 8,00 426,00 3 408.00
T 342256253 Příčka z tvárnic pórobetonových PORFIX tI. 100mm m2 16,20 782,00 12 668,40
2 342256255 Příčka z tvámic pórobetonových PORFIX tI 150 mm m2 95,70 910,00 87 087,00
5 342264098 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro

plochy do 2 m2 m2 3,96 300,00 1 188,00

6 3462751 15 Přizdívky z desek Ytong tI. 150mm m2 5,76 1 000,00 5 760,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 113 759,40
DII: 4 Vodorovné konstrukce
7 416021121 Podhledy SDK, kovová.kce CD. lx deska RB 125mm m2 64,08 925,00 59 274,00
‘i 457451111 Cementový potěr lIdo 4cm bez vložky m2 64,08 310,00 19 864,80

Celkem za I Vodorovné konstrukce 79 138,80
511? 61 IJpravy povrchů vnitřní
9 602013141 Štuk na stěnách vnitřní MyJ I ručně m2 115,34 125,00 14 417,00
10 612421211 Oprava vápen.omitek stěn do 10% p1 - hrubých m2 292,78 35.00 10 247,16
11 612481211 Montáž výztužné sitě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně

výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 345,62 191,00 66 012,66

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřflí 90 676,82
Dii: 64 Výplně otvorů
12 642942111 Osazeni zárubní dveřnich ocelových p1 do 2.5 m2 včetně

dodávky zárubně 70 X 197 X 11 cm kus 4,00 1 750,00 7 000,00
13 642944121 Osazení ocelových zárubni dodatečně do 2,5 m2 včetně

dodávky zárubně 80x1 97x1 1 cm kus 2,00 1 890,00 3 780,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 10 780,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy, ostatní kce a práce
iT 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m I m2 I 65,001 90,00 5 850,00

Celkem za 94 Lešenl a stavební výtahy, ostatní kce a práce 5 850,00
Dii: 95 DokonČovací konstrukce na pozemních stavbách
15 952901111 Vyčištění budovo výšce podlaží do 4 m I m2 I 65,001 150,00 9 750,00

Celkem za 95 DokonČovací konstrukce na pozemních stavbách 9 750,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
16 962031116 Bouráni příček z cihel pálených plných ti. 140 mm m2 24,42 160,00 3 907,20
17 962031116 Bouráni příček z cihel pálených plných tI. 140 mm m2 38,94 160,00 6 230,40
18 965042141 Bourání mazanin betonových ti. 10cm nad 4 m2 ručně ti

mazaniny 5-8cm m3 2,56 4 100,00 10 509,12
19 965081702 Bouráni soklikú z dlažeb keramických m 40,76 30,00 1 222,65
~ 965081713 Bouráni dlažeb keramických tIb mm nad 1 m2 sbíječka

dlaždice keramické m2 64,06 40.00 2 563,20

21 968072455 Vybouráni kovových dveřních zárubní p1. do 2 m2 m2 6,00 350,00 2 100,00
22 968072641 Vybouráni kovových stěn, kromě výkladních m2 95,70 120,00 11 484,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 38 016,57
Díl: 97 Prorážení otvorů
23 970251150 Řezáni železobetonu hl. řezu 150mm m 10,00 995,00 9 950,00
24 973042241 Vysekáni kapes zeď betonová p1. 0,1 m2, hl. 15 cm kus 4,00 400,00 1 600,00
25 976013141 Otlučeni omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30% m2 292,78 26,00 7 612,18
26 978059531 Odsekání vnitřních obkladu stěn nad 2 m2 m2 16,08 105,00 1 688,40

Celkem za 97 Prorážení otvorů 20 850,58
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
27 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m I I 23,051 800,001 18440,50
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Položkový rozpočet

979083114 Vodorovné přemístěni suti na skládku do 3000 m 220,00 7 522,04

‚~ Stavba. 170912019 ZS Ležákú Hlinsko, soc.zař., centr.pav. 201 RozpoČet: 1
[! Objekt: SOOl ZŠ Ležáků chlapecké WC, 2.3. NP centrální pavilon

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množstvl cena I MJ celkem (KČ)
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 18 440,50

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
28 766661 112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých lkř.do 0.8 m kus 6,00 1 000,00 6 000,00
29 766691914 Vyvěšeni dřevěné křídlo -2m2 dveře kus 4,00 20,00 80,00
30 61161801 Dveře vnitřní hladké plné ELEGANT lkř. 60x197 kus 4,00 4 090,00 16 360,00
91“ 61161803 Dveře vnitřní hladké plné ELEGANT lkř. 80X197 kus 2.00 5 000,00 10 000,00
32 998766102 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,10 1 000,00 104,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 32 544,00
5HZ 771 Podlahy z dlaždic a obklady
ir 771101121 Provedení penetrace podkladu pod dlažby m2 64,08 25,00 1 602,00
“51“ 771212113 Kladení dlažby keramické do TM, vel, do 400x400 mm m2 64,08 530.00 33 962,40
35 771579792 Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru m2 4,32 80,00 345,60
“3w“ 771579793 Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba m2 64,08 15,00 961,20
37 781101111 Vyrovnáni podkladu maltou ze SMS tI. do 7 mm m2 64,08 165,00 10 573,20
38 585822034 PCI Pericokt FX Proti kg 512,64 13,10 6 715,58
39 58582230 PCI Pericolor® Flex spárovací hmota šedá kg 65,00 44,00 2 860,00
“2~“ 597641 62.A Dlažba dle výběru investora 3% ztratné, jednotná cena 300

KČ1m2 m2 67,28 300,00 20 185,20

‘iř‘ 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t oai 2 000,00 1 611,85
42 998771192 Připlatek zvětš, přesun, podl. z dlaždic do 100 m t 0,81 150,00 120,89

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 78 937 ‚92
Díl: 781 Obklady keramické
43 781475118 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 45x45 cm m2 164.30 620,00 101 866,00
44 781479705 Připl.za spárovaci hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad m2 164,3( 15,00 2464,50
45 781495115 Spárováni obkladu silikonem ukončeni obkladu m 82.1 f 30,00 2464,50
46 781497121 Lišta hliníková rohová k obkladům m 65,00 220,00 14 300,00
47 585822034 PCI Pericol® FX Profi kg 1 314.40 13,10 17218,64
48 58582230 PCI Pericolor® Flex spárovací hmota šedá kg 165,00 44,00 7 260,00
49 59763 Obklad dle výběru +3% ztratné jednotná cena 300 KčIm2 m2 172.52 300,00 51 754,50
50 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m 3,36 2 000,00 6 71 0,28
•iř 998781192 Příplatek zvětš, přesun, ol*I. keramické do 100 m t 3,36 150,00 503,27

Celkem za 781 Obklady keramIcké 204541,69
Dil: 783 Nátěry
13 783-1 Nátěr zárubni I kus I 6,001 500,00J 3 000,00

Celkem za 783 Nátéty j 3 000,00
Díl: 784 Malby
53 784115212 Malba Remal standard, bilá, bez penetr.,2 X m2 106,80 50,00 5 339.75
“51“ 784121201 Penetrace podkladu m2 106,80 18,00 1 922,31
55 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 292,78 30,00 8 783,28
“~~“ 784442021 Malba disperzní interiér.HET Hetline,výška do 3,8m pro SDK

2 x nátěr, 1 x penetrace m2 64,08 65.00 4 165,20

Celkem za 784 Malby 20 210,54
‘SliZ M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
“šT“ M24-1 Úprava VZD I kpl I 2,001 10 000,00 20 000,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 20 000,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
58 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 34,19 300,00 10 257.32

979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších Sm t 34,19 29,00 991,54
60 34 i9~
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Položkový rozpočet

Stavba: 170912019 ZS Ležáků Hlinsko, soc.zař., centr.pav. 201 RozpoČet: 1
Obiekt: S001 Zš Ležákú chlapecké WC‘ 2,3. NP centrálnl Davilon

P.Č. ČIslo položky Název položky MJ množstvl cena! MJ celkem (KČ)
61 979087212 Nakládáni suti na dopravni prostředky - komunikace t 34,19 280,00 9 573,50
62 979990001 Poplatek za skládku stavebni suti t 34,19 300,00 10 257.32

Celkem za DOG Přesuny suti a vybouraných hmot 38601,73

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 6
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Položkový rozpočet

Stavba: 170912019 ZS Ležáků Hlinsko, soc.zař., centr.pav. 201 Rozpočet: 2
Objekt: SOOl zš Ležákú ZTI + úprava ÚT

P.č. Číslo položky Název položky MJ množstvl cena I MJ celkem (Kč)
Dil: 95 DokonČovací konstrukce na pozemních stavbách
i~ 95-1 Stavební připomoce kpl I i,ool 5 000,00 5 000,00

Celkem za 95 DokonČovací konstrukce na pozemních stavbách 5 000,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
T 721171808 Demontáž potrubí z PVC do Dl 14mm I m I 61,201 65,00 3 978,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalIzace 3 978,00
511: 725 Zařizovací předměty
3 1 modul instalační New WC Plano na zazděni na pevnou zeď

kus 4,00 3 510,00 14 040,00
~V 2 deska ovládací Plano DUAL FLUSH BíLÁ R70 ks 4,00 1 180,00 4 720,00

5 3 klozet závěsný Optiline Europa hluboké splachování ks 4,00 840,00 3 360,00
5 4 sedátko Piano Europa panty pias pro ks 4,00 370,00 1 480,00
7 5 izolace k závěsnému WC+bidet HAAS protihluboká ks 4,00 95,00 380,00
í~ 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 10.00 1 480,00 14 800,00
9 94 umyvadlo s otvorem Optiline Europa 55x45 cm bílá ks 10,00 2 830,OQ 28 300.00
10 95 sada upevňovací umyvadel 10x120 ks 10.00 40,00 400,00
11 96 baterie umyvadlová Plano Bem páková stojánková chrom ks 10,00 1 430,00 14 300,00
12 97 baterie umyvadlová Novaservis Metalia 55 páková stojánková

chrom ks 10,00 845,00 8 450,00

i3 98 sifony, roháčky a ostatní drobný materiál soubor 1,00 6 000,00 6 000,00
iT 99 materiál na vnitřní rozvody kanalizace a vody soubor 1,00 14 000,00 14 000,00
ir 991 montáž kanalizace a ZT1 soubor 1,00 35 000,00 35 000,00
16 993 radiátor Kermi Profil-V FTV 22 pravý 600x800 1333W ks 4,00 6184,00 24 736,00
iT 994 materiál na dopojeni CiT soubor 1,00 10 000,00 10 000,00
18 995 montáž ÚT + úprava soubor 1,00 85 000.00 85 000,00
19 725110811 Demontáž pisoáru, klozetu splachovacích soubor 14,00 220,00 3 080.00
20 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 10,00 145,00 1 450,00
21 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 10,00 80,00 800,00
22 725R2 D+M Zrcadla ks 4,00 1 350,00 5 400,00
-~r 725R1 D+M dávkovačů mýdla ks 10,00 1 500,00 15 000,00
24 1-2 příslušenství Sanela SLD 04 ovládáni dálkově

nastav.radar splachovačů ks 2,00 575,00 1 150,00
25 28314136 Deska izolační pro závěsný pisoár M950 kus 10,00 170,20 1 702,00
~ 55102010 SItko do pisoáru plastově s náplni SLA 18 kus 10,00 286,00 2 860,00
27 55141080 Ventil rohový pisoárový TE 70 1/2 kus 10,00 190,00 1 900,00
-~r 55146000 Zdroj napájecí Sanela SLZ OV vstup 230V AC výstup 24V DC

kus 10,00 1 362,00 13 620,00
~ 55161635 Sifon pisoárový kus 10,00 360,00 3 600.00
30 64250630 Pisoár Plao radarově splachování SLP 35RS kus 10,00 7 350,00 73 500,00

Celkem za 725 Zafizovaci předměty 389 028,00
DII: 733 Rozvod potrubí
31 733120815 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38 I m j 49,201 45,00 2 214,00

Celkem za 733 Rozvod potrubí 2 214,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
32 766495100 Zhotoveni otvorů pro instal. dvířka do 0,9 m2 I m2 I 1,261 600,00 756,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 756,00
UliT 781 Obklady keramické
33 781111115 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prum do 30mm kus 54,00 50,00 2 700,00
34 781111116 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prum.do 90mm kus 4,00 55,00 220,00

Celkem za 781 Obklady keramické 2 920,00
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Položkový rozpočet

Stavba: 170912019 ZS Ležáků Hlinsko, soc.zař., centr.pav. 201 RozpoČet: 2
Objekt: 5001 zŠ Ležáků ZTI + úprava ÚT

P.Č. Člslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (KČ)
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
35 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 073 300,00 218,09
36 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,73 35,00 25,44
37 979083114 Vodorovné přemístěni suti na skládku do 3000 m t 0,73 240,00 174,47
38 979087212 Nakládáni suti na dopravní prostředky - komunikace t 0,73 150,00 109,04
“3~“ 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 0,73 300,00 218,09

Celkem za D96 Přesuny sutia vybouraných hmot 745,1~
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 3 Elektroinstalace JKSO
Dbjekt SKP
3001 ZŠ Ležáků Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek O
170912019 zŠ Ležáků Hlinsko, soc.zař., centr.pav. 2019 Náklady na m.j. O
Dj )jektant Typ rozpočtu
~ ‘acovatel projektu
) jednatel Město Hlinsko
) davatel Zakázkové číslo
~ozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
—

~ákladnl rozpočtové náklady Ostatní rozpočtově náklady

HSV celkem 11 45( ~tížené výrobní podmínky 22~
~ PSV celkem ( Dborová přirážka (
~ M práce celkem 198 16 Zřesun stavebnlch kapacit (
%4 M dodávky celkem ( ~1imostaveništní doprava (

~RN celkem 2096V ~ařizení staveniště 5 24(
~rovoz investora (

IZS ( KompletaČníČinnost(lČD) 10481
~RN+HZS 2096V Dstatní náklady neuvedeně (

ZRN+ost.náklady‘-HZS 225 56~ Dstatní náklady celkem 15 95(
Iypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno: Jméno:

)atum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

~áklad pro DPH 21,0% 225 568 KČ
DPH 21,0% 47369KČ
~ákIad pro DPH 0,0% 0 KČ
DPH 0,0% 0KČ

CENA ZA OBJEKT CELKEM 272 938 KČ

Poznámka:
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Položkový rozDočet

zásuvka 1 6A/25OVstř Tango 551 8A-A2349

Ii Stavba: 170912019 ZS Ležáků Hlinsko, soc.zař., centr.pav. 201 Rozpočet: 3
Objekt: SOOl zš Ležáků Elektroinstalace

P.č. ČlsIo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (KČ)
Díl: ON Ostatní náklady
T 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 4,00 7,60 30,40
“F“ 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 2,00 7,60 15,20
“I•“ 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 18,00 7,60 136,80
“7“ 219001213 vybour.otvoru ve zdi/cihla/do pr.6Omm/tl.do 0,45m ks 16,00 103,00 1 648,00
“1“ 219002213 vysekání kapsy/zeď cihla/do lOOxlOOxlOO mm m 50,00 35,80 1 790,00
“1“ 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla‘ htdo 30 mm/š.do 30 mm m 90,00 64,00 5 760,00
“7“ 219002612 vysekánI rýhy/zeď cihla/hl, do 30 mm/š.do 70mm m 30,00 69,00 2 07000

Celkem za ON Ostatní náklady 11 450,40
Díl: M21 Elektromontáže
‘1“ 210010105 lišta vkládaci úplná pevně uložená do š.40 mm m 60,00 45,20 2 712,00
9 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 8,00 23,90 191,20
“la“ 210010312 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení («097) ks 30,00 46,60 1 398.00
“TT“ 210010712 osazeni do betonu hmoždinky HM8 ks 160,00 21,80 3 488,00
“1~“ 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojeni lpólový/řazeni 1 ks 2,00 38,70 77,40
13 210111012 zásuvka domovni zapuštěná vč.zapojení pruběžně ks 6,00 86,40 518,40
“12“ 210190001 úprava rozvodnice ks 2.00 3 500,00 7 000,00
‘91‘ 210200012 svitidlo žárovkové bytové stropní/více zdroju ks 18,00 148,00 2664,00
“11“ 210800851 vodič Cu (-CV WA) pevně uložený do 1x35 m 110,00 25,00 2 750,00
“17“ 210810048 kabel (-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 190,00 25,00 4 750,00
“11“ 210810048 kabel (-CYKV) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 330.00 25,00 8 250,00
“ir 210860281 kabel SYKY/SYFKY/JXFE/JXE do 30x3x0,5 pevně ul. m 90,00 25,00 2 250,00
20 210990001 osušovač rukou montáž ks 4,00 320,00 1 280,00
iT“' 210990001 sada pro nouzovou signalizaci zapojení ks 2,00 2 500,00 5 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 42 329,00
‘511? M21-D Dodávky zařízení
“35“ 000509001 svit LED 22W kryt opál sklo ‚P40 Čidlo radarové ks 18,00 2 359,00 42 462,00
23 000509002 svit LED 22W kryt opál sklo 1P40 ks 2,00 1 780,00 3 560,00
“52“ 000551231 nouzové svítidlo PALAS-LED-CB/1P65 22OVss ks 4,00 1 780,00 7 120,00
25 000715111 úprava rozvodnice doplnění jističu ks 2,00 16 000,00 32 000,00

Celkem za M21-D Dodávky zařízení 85 142,00
Díl: M2IMD Montáže další obory
“5~“ 290990051 hodinová zúčtovací sazba hod 60,00 400,00 24 000,00
“57“ 290990051 demontáž stávajících rozvodu hod 10,00 400,00 4 000,00
“Sr‘ 290990051 přepojeni stávajících rozvodu hod 20,00 400,00 8 000,00

Celkem za M2IMD Montáže další obory 36 000,00
Díl: M2IME Materiál elektromontážní
“iě“ 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40 mm ks 160,00 1,00 160,00
30 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 330,00 13,80 4 554,00
31 000101106 Kabel CYKY 3x2,5 m 190,00 22,40 4 256,00

“35“ 000171108 vodič CY6 /HO7V-U/ m 110,00 16,90 1 859,00
33 000204211 kabel SYFKV 3x2x0,5 m 90,00 8,20 738,00
34 000311215 krabice přístrojová KP67/1 ks 8,00 7,50 60,00
“W‘ 000311315 krabice odbočná kruhová K097f5 vč,K097V ks 30,00 24,00 720,00
36 000333161 lišta vkládaci LHD 40x40 m 60,00 44,00 2640,00
“57“ 000409820 spinač/strojek 1OA/2SOVstř 3558-A01340 řaz. 1, ISo ks 2,00 120,00 240,00
38 000410101 kryt spinače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1, 6,7, 1/0 ks 2,00 40,00 80,00
“Sě“ 000410130 Sestava spínač lpól Tango 1OA/2SOVstř/250 Vstř řaz I ks 2,00 40.00 80,00
40 000420001 ks 6,00 135,00 810.00
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Položkový rozDočet

‘ Stavba: 170912019 ZS Ležáků Hlinsko, soc.zař., centr.pav. 201 RozpoČet: 3
Objekt: SOOT zš Ležáků Elektroinstalace J

P.Č. ČIslo položky Název položky MJ množstvl cena! MJ celkem (KČ)
•“W 000420091 rámeČek pro 1 přistroj Tango 3901A-B10 ks 6,00 24,90 149,40
42 000420091 rámeČek pro 1 přistroj Tango 3901A-B10 ks 2,00 24,90 49,80
43 000900001 osušovaČ rukou ks 2,00 9 150,00 18 300,00

Celkem za M2IMEMateriál elektromontážní 34 696,20

II
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