



Číslo smlouvy objednatele: PM 38529/2016-504

Číslo smlouvy zhotovitele: 16029

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s. p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

#### 2. Zhotovitel:

##### **ATELIER FONTES, s.r.o.**

Sídlo: Křídlovická 314/19, 603 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 21 395  
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, jednatelem  
IČO: 634 86 466  
DIČ: CZ63486466  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

### II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 6. 6. 2016 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Blata, Bystročice – úprava toku a hrází - projektová dokumentace**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

„**Blata, Bystročice – úprava toku a hrází - projektová dokumentace**“

5. Dílem se rozumí

- a) zpracování **studie „Blata, Bystročice – úprava toku a hrází“**, řešící návrh nového trasování odsazených hrází s prověřením možnosti převádění vyšších průtoků až do Q100 (dále jen „studie“);
- b) následné zpracování **projektové dokumentace stavby k žádosti o vydání územního rozhodnutí „Blata, Bystročice – úprava toku a hrází“** (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Specifikace a rozsah díla:

Dílo bude provedeno v souladu s investičním záměrem zpracovaným provozem Přerov, provozním technikem Ing. Ondřejem Poláchem ze dne 26. 1. 2016 a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

Zároveň bude projektová dokumentace zpracována **v rozsahu dle podmínek Operačního programu životního prostředí**, tak aby splňovala náležitosti pro podání žádosti o poskytnutí dotace.

Objednatel hodlá použít projektovou dokumentaci, jako povinnou přílohu k žádosti o podporu z Operačního programu životního prostředí, která bude podána v rámci plánované výzvy prioritní osy 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Opatření navrhované studii proto musí být směřována k podporovaným typům projektu. Jedná se o opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách; zvýšení kapacity koryta složeným profilem s vloženou kynetou pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění, zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků a umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu daným aktuální verzí Implementačního dokumentu OPŽP, Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020, podle podmínek příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí, popřípadě dalších podstatných dokumentů daného dotačního programu, tak aby splňovala náležitosti pro podání žádosti o poskytnutí dotace. Součástí dokumentace proto musí být také položkový rozpočet v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace. V rámci těchto objektů bude dále členěn na položky, které mohou být agregované, avšak pouze do té míry, aby bylo možno posoudit základní technické parametry stavby.

V rámci plnění díla zhotovitel zajistí především:

- provedení **geodetického zaměření** celého řešeného úseku koryta toku, stávajících hrází a okolního terénu v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Balt p.v. (dále jen „**geodetické zaměření**“) s výstupem v podélném profilu a příčných profilech v rozsahu nezbytném pro vypracování podrobného hydrotechnického matematického modelu a pro zpracování projektové dokumentace. Součástí geodetického zaměření bude i zaměření charakteristických údolnicových profilů cca po 100 m,
- **hydrotechnické posouzení** výpočtem 1D modelem nerovnoměrného proudění vody ve stávajícím korytě toku a 2D modelem v inundaci, to vše pro N-leté povodňové průtoky určené dle ČHMÚ. Posouzení vlivu realizace úpravy na kapacitu toku, včetně zjištění návrhového průtoku (dále jen „**hydrotechnické posouzení**“). Následné dimenzování opevnění koryta toku musí být obhájeno výpočtem vymílací a sedimentační rychlosti,
- na základě geodetického zaměření a hydrotechnického posouzení bude zpracována **studie** řešící návrh nového trasování odsazených hrází (nahrazující stávající nekoncepční úpravu v podobě přisazených liniových hrází) s prověřením možnosti částečného odstranění hrází a převádění vyšších průtoků až do Q<sub>100</sub> PB inundací. Bude navrženo doplnění hrázového systému včetně případného navýšení stávajících (dle studie ponechávaných úseků hrází) hrází a doplnění dalších nutných souvisejících objektů či úprav. V rámci studie bude zpracováno **variantní řešení** pro stejnou a vyšší ochranu zastavěného území a zastavitelného území s respektováním územního plánu a pozemkových limitů, včetně **cenové kalkulace** vhodných variant. Součástí studie bude i posouzení stability dna a břehů

a návrh rekonstrukce koryta toku v intravilánu, tak aby navržené úpravy odolávaly návrhovým povodňovým průtokům. Úpravy hrází a koryta toku nebudou mít negativní vliv na stávající odtokové poměry (nesmí dojít ke zhoršení ochrany zastavěných částí obcí, snížení retence a zvýšení kulminace povodně v intravilánu oproti stávajícímu stavu).

- Dle závěrů zpracované studie bude na zvolenou, tedy na neoptimálnější variantu (**po odsouhlasení objednatelem a dotčenými subjekty**) zpracována **projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí**.
- V rámci zpracování díla zhotovitel zajistí i další průzkumné práce (např. vrtné práce, kopané sondy apod.) v rozsahu nezbytném pro zpracování projektové dokumentace (v podrobnosti pro zajištění optimálního návrhu řešení, objektů a jejich založení) včetně **geologického průzkumu a majetkoprávního projednání**.

6. Projektová dokumentace bude vypracována minimálně v následujícím rozsahu:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
- D. Výkresová dokumentace
- E. Dokladová část
- F. Výsledky provedených průzkumů
- G. Položkový rozpočet

Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby nebo zařízení a podmínkám v území.

Projektová dokumentace bude dále obsahovat:

- návrh na případnou koordinaci při výstavbě s ostatními plánovanými stavbami v okolí,
- inventarizaci zeleně,
- všechny další nezbytné údaje a podklady nutné k podání žádosti o územní rozhodnutí.

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat seznam dokladů o jednání se všemi dotčenými orgány státní správy, organizacemi a s účastníky územního řízení, včetně aktuálních stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, předepsané zvláštními předpisy, vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí projednání a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvy o právu provést stavbu mezi vlastníky pozemků dotčených trvalým zábozem dle navrženého řešení a objednatelem (**majetkoprávní projednání**), přičemž tento postup nebude mít vliv na výši ceny za dílo, výši odměny za výkon inženýrské činnosti ani na dobu plnění. Koncept znění smlouvy, zpracovaný dle podmínek OPŽP, poskytnete zhotoviteli objednatel.

Vyjádření, připomínky a rozhodnutí budou zapracovány do projektové dokumentace. Projektem navržené řešení bude v souladu s podmínkami a s oprávněnými požadavky vyplývajícími z projednání a z vyjádření orgánů státní správy i dotčených subjektů.

Projektová dokumentace bude obsahovat aktuální katastrální situaci se zakreslením stavby (stanovení rozsahu trvalého/ dočasného záboru).

V rámci provádění díla bude **podrobně prozkoumán/ověřen stávající stav** z poskytnutých a z nově zhotovitelem zajištěných materiálů.

7. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli investiční záměr zpracovaný provozem Přerov.

Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat, pokud na výrobních výborech nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty posoudil s odbornou péčí a že lze podle nich dílo provést v celém jeho rozsahu.

Dále objednatel umožní zhotoviteli nahlédnout do:

- projektové dokumentace úpravy Blaty, Annín (předloženo kolaudaci roku 1907),
- projektová dokumentace k plánované výstavbě přípojovacího pruhu na R46 včetně přemostění Blaty

8. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše uvedené vyhlášce:

- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,

- stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a účastníků územního řízení předepsané zvláštními předpisy,
  - všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání územního rozhodnutí, s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zpracovány do projektové dokumentace.
9. Součástí studie bude i orientační propočet nákladů pro jednotlivé varianty k posouzení. Projektová dokumentace musí obsahovat položkový rozpočet v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace. V rámci těchto objektů bude dále členěn na položky, které mohou být agregované, avšak pouze do té míry, aby bylo možno posoudit základní technické parametry stavby.
10. Projektová dokumentace bude zpracována v listinné formě v počtu 6 x vyhotovení a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 2 x vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) včetně oceněného položkového rozpočtu (viz čl. II. odst. 9.) a neoceněného (slepého) soupisu prací a dodávek v následující skladbě:
- 1 x vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě bude obsahovat oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet),
  - ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou obsahovat neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr.
- Studie bude vyhotovena v počtu 3 x v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě.  
Geodetické zaměření a hydrotechnické posouzení bude předáno v počtu 2 x paré + 2 x na CD nebo DVD.
- Všechna paré budou označena autorizačním razítkem.**
11. Součástí smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti v nezbytném rozsahu zahrnující komplexní inženýrské služby pro podání žádostí k vydání územního rozhodnutí. Bližší podrobnosti pro výkon inženýrské činnosti stanoví čl. VIII. této smlouvy.

### III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
- Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**  
 Termín dokončení studie a její předání: **30. 9. 2016**  
 Termín dokončení projektové dokumentace a její předání: **do 20. 12. 2016**
- Přičemž objednatel si vyhrazuje časový prostor **30 dní** ke zvolení neoptimálnější varianty, která musí být průchozí přes dotčené orgány/subjekty. Projednání s dotčenými subjekty zajistí zhotovitel v rámci zpracování studie.
2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

### IV. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

| Část díla   | Cena bez DPH | DPH       | Cena vč. DPH |
|---|--------------|-----------|--------------|
| Vypracování studie (včetně geodetického a hydrotechnického posouzení) | 180 000 Kč   | 37 800 Kč | 217 800 Kč   |

|   |                   |                  |                   |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Vypracování projektové dokumentace (včetně geologického průzkumu) | 106 000 Kč        | 22 260 Kč        | 128 260 Kč        |
| <b>CELKEM</b>   | <b>286 000 Kč</b> | <b>60 060 Kč</b> | <b>346 060 Kč</b> |

- Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.
- Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
- Pokud se smluvní strany na výrobním výboru dohodnou na změně díla, avšak nedohodnou se na změně ceny díla, znamená to, že cena díla se vlivem změny díla nemění.
- Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí jednotlivých částí díla uvedených v bodě 1 tohoto článku. Přílohou každé faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.
- Splatnost faktury je do **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **30 dnů** od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělků, tak do **30 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.
- Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.
- V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- Zakázka bude spolufinancovaná z Operačního programu Životní prostředí, období 2014 – 2020, Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, <http://www.opzp.cz>.

## V. Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.
- Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
- Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce, nutné pro zpracování projektové dokumentace.
- Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do **10 ti dnů** od podpisu smlouvy o dílo. Výstupní výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace (před tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení čl. V bodu 6. této smlouvy). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy. Na výrobních výborech bude ze strany objednatele a zhotovitele posuzován soulad s podmínkami dotačního programu uvedeného v čl. II odst. 5 této smlouvy a případně budou do projektové dokumentace zapracovány připomínky tak, aby projektová dokumentace splňovala náležitosti tohoto programu.
- Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.
- Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní výtisk projektové dokumentace 10 dnů před sjednaným termínem předání díla.
- Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky z vyjádření účastníků územního řízení, které mají vliv na jiné technické řešení díla, nebo vliv na

zvýšení předpokládané ceny stavby.

## VI. Dokončení a předání díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v sídle závodu Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **15 dní** před termínem předání a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělků.
3. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla převzít, se bude přijímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přijímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

## VII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **15 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
4. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.
6. V případě, že zhotovitel bude v prodloužení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněně odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

## VIII. Výkon inženýrské činnosti

1. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení úkonů nutných k projednání studie se všemi dotčenými subjekty a k získání pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu uvedenou v čl. II. této smlouvy. Obsah žádosti o vydání územního rozhodnutí bude splňovat požadavky stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti.
3. Součástí inženýrské činnosti bude i úhrada správních poplatků související s podáním žádosti o vydání správních rozhodnutí
4. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:  
**Termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 20 dnů od předání projektové dokumentace.**
5. V rámci této činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:

- projednání studie se všemi dotčenými subjekty,
  - zajištění souhlasů, stanovisek popřípadě nezbytných rozhodnutí dotčených orgánů,
  - zajištění souhlasů a vyjádření všech dotčených subjektů (včetně **majetkoprávního projednání** – projednání uzavření smluv),
  - projednání manipulačních a příjezdových ploch s vlastníky pozemků
  - zajištění všech příloh k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí dle stavebního zákona,
  - zajištění příslušných posudků vyplývajících z platných právních předpisů,
  - zjištění příslušné majetkoprávní situace (zajištění příslušných výpisů z KN, snímky z katastrálních map, apod.),
  - účast na jednáních v rámci projednání studie a v rámci územního řízení,
  - projednání a zajištění pravomocného územního rozhodnutí,
  - předání územního rozhodnutí na stavbu s doložkou nabytí právní moci objednateli společně s jedním vyhotovením projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.
6. Za výkon inženýrské činnosti náleží zhotoviteli odměna. Výše odměny činí

**76 000 Kč bez DPH**

**15 960 Kč sazba DPH**

**91 960 Kč včetně DPH**

7. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě jedné faktury, která bude vystavena ihned po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Přílohou faktury musí být kopie žádosti o vydání územního rozhodnutí, resp. kopie pravomocného územního rozhodnutí.
8. Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro vydání územního rozhodnutí z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty dle čl. IX. této smlouvy.
9. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.
10. Splatnost faktury je do **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.

## IX. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

## X. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
  - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III této smlouvy delší než 30 dnů.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „UNIKA“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

## **XI. Licence**

1. Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva.
4. Objednatel není povinen licenci využít.
5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.
6. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem licence.
7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

## **XII. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla
2. Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.
3. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
4. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiné osobě než objednateli.
5. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.
6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
7. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.



9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.

### **XIII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Brně dne: 12. 7. 2016

V Brně dne: 27. 6. 2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**RNDr. Jan Hodovský**  
generální ředitel

.....  
obchodní firma  
jméno  
funkce