Smlouva o dilo

ve smyslu § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik")

Smluvni strany

Ufedni nazev Kralovéhradecky kraj

ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

se sidlem Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
statutarni zastupce Bc. Lubomir Franc

bankovni spojeni

€. uctu:

dale jen ,objednatel“ na strané jedné a

Obchodni firma ARCHITEP HK s.r.o

spole€nost zapsana u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C, viozka 25028

ICO 275 42 238

DIC CZ27542238

se sidlem Habrmanova 323/15, Prazské Pfedmésti, 500 02 Hradec Kralové
zastoupeny

ve vécech smluvnich Ing. Arch. Pavel Cerveny

ve vécech technickych Ing. Arch. Pavel Cerveny

bankovni spojeni

¢. uctu

dale jen ,,zhotovitel“ na strané druhé; objednatel a zhotovitel dale také jako ,smluvni strany*

Clanek 1
Prohlaseni smluvnich stran

Zhotovitel prohlasuje, Ze je zpusobily k fadnému a v€asnému provedeni dila dle této smlouvy,
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k fadnému zhotoveni dila.
Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostfednictvim tfetich osob, odpovida za kvalitu
praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni pfedluzen a neni mu znamo, ze by bylo viéi nému zahajeno
insolvenéni fizeni. Dale prohlasuje, ze vu¢i nému neni v pravni moci zadné soudni rozhodnuti,
¢i rozhodnuti spravniho, danového ¢i jiného organu na pinéni, které by mohlo byt diivodem soudni
exekuce na majetek zhotovitele a Ze takové fizeni nebylo vi&i nému zahajeno.

Smluvni strany prohlaSuji, ze identifikacni Udaje uvedené v oddile ,smluvni strany“ této smlouvy
odpovidaji aktualnimu stavu a zZe osobami jednajicimi pfi uzavieni této smlouvy jsou osoby
opravnéné k jednani za smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy smluvnich stran.
Jakékoliv zmény téchto udajl, jez nastanou v dobé ucinnosti této smlouvy, jsou smluvni strany
povinny bez zbyte€ného odkladu pisemné sdélit druhé smluvni strané.

Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem této smlouvy o dilo je zavazek zhotovitele svym jménem na sv(j naklad a odpovédnost
ve sjednanych terminech zhotovit a dokondit dilo specifikované v ¢lanku 3 této smlouvy a prosté vad
a nedodélkl je pfedat objednateli sjednanym zplsobem a ve sjednaném terminu a dale zavazek
objednatele fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za né touto smlouvou sjednanou cenu za nize
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uvedenych podminek (vée dale jako ,dilo“) to v8e v ramci realizace projektu ,Skolni statek Hofice
(dale jen ,projekt®), ktery bude Zadat o financovani z Integrovaného regionalniho opera¢niho
programu (IROP).

Pfedmétem projektu je realizace stavebnich Uprav Skolniho statku (dale jen ,stavby“). Stavebni
upravy budou spocivat v rekonstrukci stavajici staje pro dojnice a jalovice, stelivovy kotcovy provoz
(37 ks dojnice a ostatnich kategorii do uzavieného obratu stada), stavajici vazné staje pro dojnice na
staj pro vykrm bykd, stavajiciho hnojisté pro skladovani chlévské mrvy po dobu min. 6 mésicl a
rekonstrukci silaznich Zzlabd a skladovaci jimky pro odpadni vody a dojirny, v&. nezbytné
infrastruktury (pfipojky, komunikace).

Obecnym mistem plInéni je Kralovéhradecky kraj. Diléim mistem pInéni, bude-li to vzhledem k
charakteru Cinnosti zhotovitele mozné, jsou pozemky par. & 2350/25, 2350/28, 2350/31, 2350/32,
2350/33 v katastralnim uzemi Hofice v Podkrkonosi, v ulici Jizni 2118, 508 01 Hofice.

Clanek 3
Predmét dila

Pfedmét dila je rozdélen na nasledujici ¢asti:

a) Zpracovani projektové dokumentace pro uUzemni rozhodnuti, véetné inzenyrskych
¢innosti (dale jen také ,,DUR")

b) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni véetné inzenyrské c€innosti
(dale jen takeé ,,DSP*)

c) Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby vcetné ocenéného vykazu
vymeér a praci, technickych podminek (dale jen také ,,DPS*)

d) Autorsky dozor na stavbé

Pfedmétem dila dle této smlouvy je vypracovani projektové dokumentace, dale také ,PD* (PD
k uzemnimu rozhodnuti, PD pro stavebni povoleni v&etné inZenyrské &innosti, PD pro provadéni
stavby v&etné ocenéného vykazu vymér a praci, technickych podminek a vykon autorského dozoru,
v&etné inZenyrské €innosti ve vSech stupnich PD), vymezené v bodu 7 az 11 €lanku 3 této smlouvy,
v€etné zaméfeni vSech stavajicich objektt nezbytnych pro zpracovani vSech stupnt PD, pro
provadéni stavby, a to dle zadavacich podminek, které byly podkladem pro zpracovani nabidky
zhotovitele ze dne 3.5.2016 pro zadavaci fizeni s nazvem ,Zpracovani projektové dokumentace,
zajisténi inZenyrské ¢innosti a vykonu autorského dozoru pro projekt: Skolni statek Horice".

Projektova dokumentace bude vypracovana jako soubor dokumentaci; vyslednou dokumentaci bude
PD pro provadéni stavby. Pfedmétem pInéni bude i kompletni zajiténi inZenyrské €innosti véetné
projednani navrzeného fedeni s dotéenymi organy statni spravy. Soulasti projektové dokumentace
pro provadéni stavby bude i vypracovani planu organizace vystavby. Dale bude pfedmétem pinéni i
spoluprace pfi zpracovani zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku na navazujici stavebni
prace, zejména pak odpovédi na dodate¢né informace a posouzeni nabidek v prabéhu hodnoceni
vefejné zakazky. V posledni fazi je soucasti pfedmétu i vykon autorského dozoru do doby
kone€ného predani stavby objednateli. Projektova dokumentace bude zpracovana dle platnych
vyhlasek zejména €. 268/2009 Sb., €. 501/2006 Sb., €. 208/2004 Sb., o minimalnich standardech pro
ochranu hospodaiskych zvitat, &. 23/2008 Sb. a pfislusnych platnych norem CSN pro zemé&délské
stavby, napf. CSN 734501.

Soucasti zpracovani projektové dokumentace bude €ast — zpracovani planu BOZP a stanoveni
moznych rizik vystavby.

Soucasti pfedmétu dila je rovnéz zajisténi potfebnych pridzkumu (radonovy prizkum, digitalizace a
doméreni podkladul, stavebné technicky prazkum, staticky prizkum, vihkosti a dal$ich, pokud budou
dle uvazeni zpracovatele potfebné) a zahrnuti je do celkové ceny projektu. Soucasti plnéni jsou
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rovnéz veSkeré posudky, studie a méfeni (napf. statické posouzeni stavajiciho objektu, hlukova
studie, energeticky Stitek budovy apod.) nutné pro ziskani uzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni.

Pfedmét dila bude realizovan v souladu s poZzadavky objednatele dle této smlouvy, s platnymi
pravnimi pfedpisy a pfisluSnym Uzemnim planem a pfipadné dalSimi podklady poskytnutymi
zhotoviteli objednatelem.

Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. a) Zpracovani projektové dokumentace pro uUzemni
rozhodnuti, véetné inzenyrskych ¢innosti (dale jen také ,,DUR") jsou dale uvedené cCinnosti a
podminky.

a) Predmétem dil¢iho pInéni je zpracovani projektové dokumentace pro uUzemni rozhodnuti.
Soudasti tohoto diléiho pfedmétu plnéni v ramci zpracovani dokumentace pro uUzemni
rozhodnuti je kompletni zajisténi inzenyrské Cinnosti, ziskani vSech potfebnych vyjadfeni pro
vydani pravomocného uUzemniho rozhodnuti, véetné =ziskani pravomocného uUzemniho
rozhodnuti.

b) Projektova dokumentace pro Uzemni rozhodnuti bude provedena v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni a vyhlaskou ¢&. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
Upravé uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Projektova dokumentace
bude provedena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu - technické pozadavky na stavby
stanovené vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., 398/2009 Sb. a obecné pozadavky na vyuzivani uzemi
stanovené vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisa.

¢) Rozsah dokumentace je pozadovan dle pfilohy €. 1 vyhlasky €. 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisll, a s dalsimi platnymi pravnimi pfedpisy, vztahujicimi se k
pfedmétu pinéni.

d) PrFed ukonéenim praci se zhotovitel zavazuje provést vefejnou prezentaci.

Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. b) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni
véetné inzenyrské ¢innosti (dale jen také ,,DSP“) jsou dale uvedené ¢innosti a podminky.

a) Predmétem dil€iho pInéni je zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni.
Soucasti tohoto dilciho pfedmétu plnéni je kompletni zajisténi inzenyrské Cinnosti, ziskani vSech
potfebnych vyjadfeni pro vydani stavebniho povoleni, véetné ziskani pravomocného stavebniho
povoleni.

b) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude zpracovana samostatné pro jednotlivé
profese podle vzniklych pozadavk(d v ¢lenéni napf.: vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni,
méfeni a regulace, silnoproudé elektrotechnika atd.

c) Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni bude provedena v souladu se zakonem €.
183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni a vyhlaskou €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
upravé uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Projektova dokumentace
bude provedena v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu - technické poZadavky na stavby
stanovené vyhlaskou €. 268/2009 Sb., 398/2009 Sb.

d) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni musi splfiovat min. nalezitosti dle pfilohy €. 5 k

vyhlasce €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu, a s dalSimi
platnymi pravnimi pfedpisy, vztahujicimi se k pfedmétu plnéni.

e) Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inzenyrska cinnost spojena s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfisludné urovné, tj. jednani s ufady a dotenymi organy ohledné
vystavby, vyfizeni v8ech stanovisek ke stavebnimu povoleni €i ohlaSeni stavby a nasledné i
ziskani pravomocného rozhodnuti. Zhotovitel je povinen podat Zadost o vydani stavebniho
rozhodnuti pfislusné urovné nejpozdéji do 5 (péti) pracovnich dni od pFfedani projektové
dokumentace. Zhotovitel preda objednateli kompletni slozku s zadosti o stavebni povoleni
potvrzené stavebnim uradem véetné vSech pfriloh této zadosti dle ¢asti B prilohy €. 9

vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé Uzemniho rozhodovani, uzemniho
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opatreni a stavebniho fadu, v terminu dle €l. 5.

Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. c) Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby
véetné ocenéného vykazu vymér a praci, technickych podminek (dale jen také ,,DPS“) jsou
dale uvedené €innosti a podminky.

a)

b)

c)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektu
a provoznich souborl v rozsahu dle pfilohy €. 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
vCetné jednotlivych profesi a bude zhotovena do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani
nabidky pro realizaci stavby ve smyslu ust. § 44 az § 47 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale také ,ZVZ").

Projektova dokumentace pro provadéni stavby musi byt provedena v souladu s vyhlasku
€. 230/2012, kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby bude i vypracovani planu organizace
vystavby s ohledem na pozadavky organizace z prabé&hu projednavani PD.

Navazujici zadavaci fizeni

d)

e)

f)

g)

Zhotovitelem zpracovana projektova dokumentace bude pouzita jako podklad k zadavacimu
fizeni vefejné zakazky na dodavatele stavebnich praci v ramci projektu.

Soucinnost zhotovitele v ramci zadavaciho Fizeni vefejné zakazky spocivajici v:

e soucinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho fizeni pfislusné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby v rozsahu pfedmétu dila;

e vypracovani navrhu technickych ¢asti odpovédi na Zadosti o dodate¢né informace ve smyslu
§ 49 zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, v rozsahu pfedmétu
dila; zhotovitel odesSle navrh odpovédi objednateli, pfipadné osobé objednatelem uréené, ve
Ihaté 2 pracovnich dnG od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle tohoto
ustanoveni je opravnén ucinit objednatel, pfipadné osoba objednatelem uréena; k fadnému
ucinéni vyzvy postaci e-mailova forma;

e kontrola nabidek uchazell podanych objednateli v zadavacim fizeni pfislusné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby nebo jeji Casti v rozsahu pfedmétu dila; v ramci
kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech
vykazu vymér; posouzeni, zda nabidka uchazefe obsahuje mimofadné nizkou nabidkovou
cenu ve smyslu § 77 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach, v plathém znéni;
posouzeni splnéni technickych podminek stanovenych zadavacimi podminkami pfislusného

zadavaciho fizent;

Polozkovy rozpocet stavby musi byt ocenén podle jednotného ceniku stavebnich praci
(URS nebo RTS) v cenové trovni 2016/l s maximalni zatfidénim stavebnich a montaznich
polozek (popisu €innosti) dle Tfidniku stavebnich konstrukci a praci (dale jen TSKP) a
potvrzen autorizovanym projektantem. VSechny movité véci a sluzby polozkového
rozpoétu stavby musi byt ocenény dle SKP. Projektova dokumentace bude obsahovat
ocenény a neocenény polozkovy rozpocet nakladii stavby ve formatu *.xIls, nebo *.xlsx
(MS Excel) a v datovém piredpisu XC4 (ASPE), format *.xml. V polozkovém rozpoctu
nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastni polozky, které
nejsou definovany v pouzité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplasob
jejich ocenéni. Soucasti polozkového rozpoétu stavby budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud je jednotkova cena
uvedena projektantem vysSi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, zhotovitel
rozdil Fadné odavodni.

Vykaz vymeér projektové dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat vymezeni druhu,

jakosti a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek, Cinnosti a sluzeb potfebnych ke zhotoveni

stavby a bude podkladem pro zpracovani nabidky na dodavku stavby a pod popisem polozky
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bude obsahovat podrobny postup vypoctu mnozstvi mérnych jednotek. Vykaz vymér projektové
dokumentace pro provadéni stavby bude soucasti vSech vyhotoveni projektové dokumentace
uvedenych v ¢l. 3 odst. 9 pism. I) této smlouvy.

Kazda z pouzitych poloZzek musi obsahovat jednoznaény slovni popis véetné podrobné
specifikace, z néhoz budou patrné parametry polozky a charakter a druh pozadovanych praci a
dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale budou polozky obsahovat mérnou jednotku
a pozadované mnozstvi.

Ve vykazu vymeér a projektové dokumentaci nesmi byt uvedena obchodni jména vyrobkd nebo
material(, ktera jsou pro uréité vyrobce nebo dodavatele povazovana za pfiznaéné, popis
material( musi byt proveden vyhradné technickymi daty.

Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpocet stavebnich nakladl akce v ¢lenéni na jednotlivé
stavebni objekty a provozni soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude dolozen v prvnim
vyhotoveni kompletni projektové dokumentace (paré ¢.1).

Pro potfeby investora bude v jednom provedeni ocenéného vykazu vymér uvedena i pfesna
specifikace vyrobk(, materiald, s uvedenim vyrobce pro kontrolu navrzenych standardu.

Projektovda dokumentace pro provadéni stavby a ziskani prislusného rozhodnuti
stavebniho uradu bude predana v 8 (osmi) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace pro provadéni stavby v tiSténé formé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni
formé na CD/DVD ¢i obdobném datovém nosic¢i ve formatu *.pdf, *.xIs popf. v dalSich
nutnych formatech. Digitalni forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném ¢lenéni
jako tisténa forma projektové dokumentace s dodrZzenim nazvl a cislovanim vykresua.
Elektronicka verze bude dale poskytnuta v digitalnim formatu umozniujici editaci jednotlivych
vykres(, napf.: *.dwg format.

Specifikace predmétu dila spole€na pro vSechny €i nékteré diléi ¢ast predmétu dila dle bodu
1 tohoto ¢lanku:

a)

Projektova dokumentace (ve v8ech stupnich a v8ech vyhotovenich) bude obsahovat kompletni
dokladovou €ast, odpovidajici danému stupni projektové dokumentace, a obsahujici veskera
vyjadfeni a rozhodnuti pfisluSnych organli a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a
ostatnich ucastnikl spravnich fizeni vCetné spravcl inzenyrskych siti (tras technické
infrastruktury). Soucasti dokladové Casti projektové dokumentace (vSech jejich vyhotoveni) bude
i posudek z hlediska pronikani radonu z podlozi budovy ve smyslu vyhlasky SUJB &. 307/2002
Sb., o radiaCni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisu.

V ramci zpracovani projektové dokumentace (ve vSech stupnich) si musi zhotovitel zajistit
veSkeré nutné prazkumy nad ramec poskytnutych podkladd (radonovy prazkum, digitalizace a
doméfeni podkladl, stavebné technicky prizkum, staticky prdzkum zaloZeni obvodové
konstrukce vyméniku, atd.) a zahrnout je do celkové ceny vefejné zakazky.

Technické podminky stavby budou v souladu s vyhlaSkou &. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich pfedpist, s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb a pfedpisy a normami
Ceské republiky a Evropskych spoledenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Projektova
dokumentace bude zpracovana v souladu s platnymi zakony, vyhlaSkami a normami.

Projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti a projektova dokumentace pro stavebni
povoleni bude predana v 6 (Sesti) vyhotovenich kompletni projektové dokumentace pro
uzemni rozhodnuti a projektové dokumentace pro stavebni povoleni v tiSténé formé a ve
3 (tfech) vyhotovenich v digitalni formé na CD/DVD ¢i obdobném datovém nosici. Textova
Cast projektové dokumentace bude dodana ve formatu *doc, *docx, vykresové Casti budou
dodany ve forméatu *dwg (nebo v jiném programu, ktery umozriuje ¢teni a zapis) i *pdf . Digitalni
forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném ¢lenéni jako tiSténa forma projektové
dokumentace s dodrzenim nazvu a Cislovanim vykres.

Projektova dokumentace (ve vSech stupnich) bude vzdy oznafena pofadovym cgislem daného
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vytisku, stejnym poradovym c&islem budou rovnéz oznaceny vytisky jednotlivych vykres,
technické zpravy, vypocty, vykazy vymér a vSechny ostatni doklady tvofici danou projektovou
dokumentaci.

Spoluptisobeni v ramci projektu

f)

Spoluplisobeni s objednatelem pfi pfipravé a zpracovani zadosti o podporu z pfislusného
dotacniho titulu.

InZenyrska ¢innost

)]

h)

Jednani s dot€enymi organy a uc€astniky Fizeni, jehoz vysledkem musi byt bezrozporna kladna
stanoviska k navrzenému projektovému feSeni.

Jednani s pfislusnymi organy a uCastniky fizeni ve véci vydani uzemniho rozhodnuti a
zpracovani dokumentace pro uUzemni fizeni, bude-li vramci realizace projektu takového
rozhodnuti tfeba.

Zaijisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich z technického FeSeni ve vztahu
k zatepleni budov (zpracovani energetického Stitku apod.)

K ¢innostem dle pism. g) az i) bude zhotoviteli na jeho Zadost objednatelem udélena plna moc
v potfebném rozsahu.

Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. d) Autorsky dozor na stavbé jsou dale uvedené Cinnosti a

podminky.

a) Autorsky dozor stavby.

b) Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracované DPS a pozadované vyrobni nebo dilenské
dokumentaci.

c) Uégast na odevzdani stavenité zhotovitelem.

d) Ugast na kontrolnich dnech stavby, a to nejméné& 1 x za 14 dnd b&hem realizace stavby.
V ramci kontrolnich dn{i zhotovitel bude informovat objednatele o postupu praci b&éhem realizace
stavby. Na téchto kontrolnich dnech musi byt pfitomen vedouci projektového tymu nebo jim
povéfena osoba, ktera bude opravnéna Cinit zdvazné zavéry.

e) Ugast na kontrolnich prohlidkach stavby, pozadovanych pfislusnym stavebnim ufadem.

f) Dohled nad dodrzenim projektu s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim
a s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby.

g) Posuzovani navrhu ucastniku vystavby na zmény a odchylky projektové dokumentace z pohledu
dodrzeni technicko-ekonomickych parametrl stavby, Ihdt a postupu vystavby vcetné
poskytovani vyjadfeni k pfipadnym pozadavkim na vétsi mnozstvi vyrobkl a vykon( oproti
realizované dokumentaci.

h) Operativni zpracovani projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim stavby
a projektovou dokumentaci stavby.

i) Priprava podkladl pro pfipadna zménova fizeni, pokud se tykaji projektové dokumentace.

j)  Odborna technicka pomoc pfi posuzovani vyuziti pavodnich dil{l po jejich demontazi, zejména ve
vazbé na navrhy uvedené v projektové dokumentaci.

k) Zpracovani skuteného provedeni stavby - Dopracovani detaild konstrukci neobsazenych

1)

v projektové dokumentaci a to na zakladé pozadavkl objednatele i dodavatele.

Sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.

m) Spoluprace s koordinatorem BOZP.

n)

0)

Spoluprace s odpovédnym geodetem projektanta.

Ugast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji asti véetné komplexniho vyzkouseni.
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p) U&ast na KPS a ZKPS a jednani o vydani kolauda&niho souhlasu.

q) Spoluprace pfi zajistovani pozadavkl poskytovatele dotace v pribéhu vystavby a pro potfeby
zaveérecného vyhodnoceni akce.

r) Zajisténi pripadného vyjadfeni energetického auditora ke zménam DSP vyvolanym realizaci
stavby.

Clanek 4
DalSi podminky realizace dila

Zhotovitel provede priibéznou konzultaci pfipravy projektové dokumentace (ve vSech stupnich) s
objednatelem, a to minimalné ve 4 (&tyfech) konzultacich na vyzvani objednatele. Zhotovitel se
zavazuje zapracovat vSechny pozadavky objednatele, vyplyvajici z provedenych konzultaci, pokud
nebudou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. O koneéném fesSeni v pfipadé rozdilnych nazoru
rozhodne objednatel v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy a technickymi normami. Konzultace
probéhnou v sidle objednatele. Zhotovitel oznami konani konzultace vzdy alespon jeden tyden
predem. Objednatel zajisti patficné prostory. Zhotovitel neni povinen provést konzultaci dle tohoto
ustanoveni v pfipadé€, Ze objednatel pisemné oznadi jeji konani za nadbyte¢né.

K pfevzeti dila v terminech dle €l. 5 odst. 2 pism. a), b) a c) vyzve zhotovitel objednatele alespori 3
pracovni dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu pfedaného dila s maximaini lhGtou
7 kalendainich dnd. Objednatel neni povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci
prevzit, pokud projektova dokumentace nebo jeji ¢ast vykazuje vady a nedodélky. O pfevzeti dila
bude sepsan protokol, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. V zavéru protokolu objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima a pokud ne, z jakych divodu. Toto ustanoveni dopada
pouze na Casti dila, které to svym charakterem umoznuiji.

Mistem plnéni a mistem kontaktnim pro veSkerou agendu feSenou ve véci zhotovitelem je sidlo
objednatele. VeSkeré podklady a veSkera zpracovana dokumentace bude zpracovana v Ceském
jazyce.

Objednatel m& pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu pocCatku zpracovani projektové dokumentace pfistoupit.

Prodleni zhotovitele s dokonéenim projektové dokumentace delSi jak 30 kalendarnich dnl se
povazuje za podstatné poruseni smlouvy, avSak pouze v pfipadé, ze prodleni vzniklo prokazatelné z
divodl na strané zhotovitele.

Clanek 5
Terminy plnéni

Zhotovitel zahdji plnéni dila dle této smlouvy na zakladé vyzvy objednatele, pokud smlouva
nestanovi jinak. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni mize byt u¢inéna pouze osobou opravnénou
jednat za objednatele ve vécech smluvnich, pfipadné& osobou s patficnym povéfenim, a musi byt
ucinéna pisemnou formou. Za pisemnou formu se povaZzuje i e-mail.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

a) prfedani projektové dokumentace ve stupni DSP ve smyslu ¢l. 3 odst. 8 smlouvy objednateli
k pfipominkovani
nejpozdéji do 7 tydnili od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1
b) predani kompletni slozky s zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim Gfadem
vCetné vSech priloh této zadosti dle casti B prilohy ¢. 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb.,
o podrobné&jSi upravé uUzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu,

spole¢né ve smyslu ¢l. 3 odst. 8 pism. e) smlouvy spole¢éné s ocenénym polozkovym
rozpoc¢tem nakladi stavby v souladu s vyhlaskou ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi
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podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v souladu s €&l. 3 odst. 9 pism. f)

nejpozdéji do 8 tydnili od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1.

c) pfedani konecné verze projektové dokumentace ve stupni DPS ve smyslu ¢lanku 3 odst. 9
smlouvy

nejpozdéji do 14 tydntl od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1.
d) poskytnuti soucinnosti objednateli v ramci navazujicich zadavacich fizeni ve smyslu 3 odst.
9 pism. e)
vzdy dle terminu stanoveného v konkrétnim pfripadé objednatelem, nejméné vsak
2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy ikon

e) dilo dle ¢lanku 3 odst. 11

ode dne predani a prevzeti stavenisté predmétné stavby objednatelem do dne
vydani kolaudaéniho souhlasu nebo ode dne, kdy kolaudaéni rozhodnuti
predmétné stavby nabude pravni moci; dilo dle tohoto ustanoveni bude
vykonavano v pravidelnych terminech stanovenych objednatelem a mimoradné i
mimo tyto terminy, na pokyn objednatele

Realizaci dila dle ¢lanku 3 odst. 11, tedy €innost autorského dozoru, zahaji zhotovitel pouze na
zakladé pisemné vyzvy objednatele. Zhotovitel bere na védomi, zZe realizace pfedmétné Casti dila
zavisi na vysledku navazujicich zadavacich fizeni vefejnych zakazek a =zajisténi financnich
prostfedkd na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnéni ve smyslu tohoto odstavce
do tfi (3) let od uzavfeni této smlouvy, zanikaji smluvnim stranam vSechna prava a povinnosti ve
vztahu k pfedmétné Casti predmétu pinéni.

Clanek 6
Cena dila

Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjednéna pro cely rozsah plnéni jako cena pevna
a nejvySe pfipustna. Cena dila obsahuje uhradu za realizaci veSkerych ¢€innosti uvedenych v &l. 3
smlouvy.

Celkova cena za realizaci predmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu dil€ich Casti
nasledujici:

a) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢&lanku 3 odst. 7 (zpracovani DUR) &ini:
cena bez DPH 250.000,- K¢ (slovy dvé sté padesat tisic korun €eskych)
DPH samostatné 52.500,- K¢ (slovy padesat dva tisic korun ¢eskych)
cena s DPH 302.500,- K¢ (slovy tri sta dva tisic pét set korun ¢eskych)

b) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 8 (zpracovani DSP) Cini:

cena bez DPH 500.000,- K¢ (slovy pét set tisic korun ¢eskych)
DPH samostatné 105.000,- K¢ (slovy sto pét tisic korun ¢eskych)
cena s DPH 605.000,- K¢ (slovy Sest set pét tisic korun ¢eskych)

C) cena za realizaci pfedmétu dila dle €lanku 3 odst. 9 (zpracovani DPS) &ini:
cena bez DPH 500.000,- K¢ (slovy pét set tisic korun éeskych)
DPH samostatné 105.000,- K¢ (slovy sto pét tisic korun éeskych)
cena s DPH 605.000,- K¢ (slovy Sest set pét tisic korun ¢eskych)
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d) cena za realizaci predmétu dila dle ¢&lanku 3 odst. 11 (autorsky dozor na stavbé
v predpokladaném rozsahu max. 500 hodin) Cini:

cena bez DPH 100.000,- K¢ (slovy sto tisic korun €eskych)

cenaza1 hbezDPH 200,- KE (slovy dvé sté korun Eeskych)

DPH samostatné 21.000,- K¢ (slovy dvacet jedna tisic korun éeskych)
cena s DPH 121.000,- K¢ (slovy sto dvacet jedna tisic korun €eskych)

e) soucet dil¢ich cen dle pism. a), b), c) ad)

cena bez DPH 1.350.000,- K¢ (slovy jeden milion tfi sta padesat tisic korun
Ceskych)

DPH samostatné 283.500,- K¢ (slovy dvé sté osmdesat tii tisic pét set korun
ceskych)

cena s DPH 1.633.500,- K¢ (slovy jeden milion Sest set tficet tri tisic pét

set korun €eskych)

Dohodnuta cena zahrnuje v celém rozsahu veSkeré prace a naklady zhotovitele spojené s fadnym
provedenim (pfipravou a provedenim) dila dle této smlouvy, v€etné pojisténi veskerych rizik a vlivd
bé&hem jeho provadéni, poplatkd a jakychkoliv dalSich vydaja spojenych s provadénim dila. Cena za
provedeni dila nebude po dobu do ukonéeni dila pfedmétem zvySeni, pokud tato smlouva vyslovné
nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, ze vSechny technické, finanéni, vécné a ostatni podminky dila
zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila. Cena dila dle odst. 2 pism. c) zahrnuje veSkeré
¢innosti poskytnuté zhotovitelem objednateli dle ¢lanku 3 odst. 9 pism. e).

Zména dohodnuté ceny je mozna pouze v pfipadé, ze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z divodu lezicich na strané
objednatele. Uprava se mimo pfipadd zmén DPH provede pisemnym dodatkem k této smlouvé.
V pfipadé rozSifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pfed zahajenim praci zhotovitelem.
V pfipadé omezeni rozsahu praci poZadovanych objednatelem, se sniZi cena dila za pfedpokladu,
Ze zuzZeni pfedmétu dila bylo objednatelem uplatnéno vé&as, tj. pfed zahajenim praci na omezeném
rozsahu Casti dila. Jinak ma zhotovitel pravo i na Uhradu ucelné vynalozenych nakladil na jiz
provedené prace nebo ¢innosti.

Clanek 7
Platebni podminky

Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktur zhotovitele vystavenych po rfadném dokonc&eni,
predani a prevzeti jednotlivych ¢asti predmétu dila v nasledujicim &lenéni:

a) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a) a b) - DUR + DSP;
b) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. c) - DPS;
c) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. d) — €innost autorského dozoru.

Zhotovitel je dle odst. 1 opravnén fakturovat pouze dil¢i ¢asti dila objednatelem fadné pfijaté dle
predavaciho protokolu, v némZ objednatel vyslovné uvede, Ze akceptuje pfedanou podobu pinéni.
Ustanoveni predchozi véty se nevztahuje na &innosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru
protokolarné predat. Cinnost autorského dozoru je zhotovitel opravnén fakturovat vzdy jednou
mésicné, pficemz podkladem fakturace bude vzdy objednatelem odsouhlaseny vykaz c&innosti
zhotovitele. Castka objednatelem uhrazena zhotoviteli za vykon g&innosti autorského dozoru bude
odpovidat skute€nému mnozstvi odpracovanych hodin.

PFi pfedani ¢asti dila bude sepsan protokol o pfedani a pfevzeti, ktery bude podepsan zastupci obou
smluvnich stran, umoZiuje-li to charakter pInéni zhotovitele.
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4. Faktury budou mit nalezitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnt od doruceni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev projektu
(Skolni statek Horice), &islo projektu (sdéli objednatel po jeho pfidéleni) a pFislusny variabilni symbol
(sdéli objednatel po jeho pfidéleni). V pfipadé, ze faktury nebudou obsahovat nalezitosti dariového
dokladu nebo dal3i stanovené nalezitosti, objednatel je opravnén vratit je zhotoviteli na doplnéni. V
takovém pfipadé Ih(ta splatnosti zacne bézet nejdfive az po doruceni fadné opravené faktury
objednateli. Faktury budou obsahovat v pfiloze oboustranné podepsané dil¢i pfedavaci protokoly.

Clanek 8
Splnéni a prevzeti dila

1. Zavazek fadné provést dilo dle této smlouvy je spinén pfedanim a pfevzetim dila.

2. Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych material, pokynd, véci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at jiz z hlediska dusledkl pro jakost a provedeni dila, ¢i rozpoctu, s podklady
pro uzavfeni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organ vefejné spravy &i obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN ¢&i jinymi normami. V pfipadé&, ze Objednatel bude, i pres
upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych material(i, pokynt a véci, které byly zhotoviteli
pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy, pokud by se
jejich splnénim mohl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu.

3. Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem pinéni.

4. Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu &i jeho ¢asti jeho protokolarnim pfevzetim.

Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou soucinnost pfi plnéni pfedmétu dila.

2. Objednatel poskytne veSkeré udaje tykajici se pozadavkl na dilo, pfedevSim sledovaného zaméru,
udaju o tom, co objednatel od navrhu ocekava, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat, pfipadné
jaké jsou zhotovitelovy mozZnosti tento zdmér rozsifit nebo jakymi dalSimi omezenimi je vazan.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi normami a pozadavky
mistné pfislusného stavebniho Ufadu tak, aby dilo v€as a fadné pfedal objednateli.

4. Zhotovitel si je védom, ze ve smyslu § 2 pism. e) zadkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve verejné spraveé a zméneé nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, je povinen spoluplsobit
pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, ze k tomu
bude objednatele vyzvan, poskytne.

5. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu plnéni a
projektu véetné ucetnich dokladd minimalné do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimalné do
konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim
nebo zmocné&ncdm povéfenych organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
Ucetniho dvora, NejvysSiko kontrolniho Ufadu, organim finanéni spravy apod.) a je povinen vytvofit
vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se krealizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Clanek 10
Zaruka

1. Zhotovitel odpovida za to, Zze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu

s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s pozadavky
vefejnopravnich organd, a Ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.
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Zhotovitel nezodpovida za vady v pfedmétu dila, které byly zpUsobeny pouzitim podkladi
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouZziti trval.

Zaruéni doba je 60 mésict a zacina plynout dnem predani dila objednateli.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu poté kdy
je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporuc¢enym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popsana a navrzena lhGta pro jeji odstranéni. zhotovitel je
povinen zahajit odstrafiovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne doruéeni reklamace.

Smluvni strany se dohodly, Ze za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle ustanoveni
ob&anského zakoniku.

Smluvni strany sjednavaji pravo objednatele pozadovat v dobé zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pFepracovani &i uUprava dila. Zhotovitel se
zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji ve |haté, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke vSem objektivnim okolnostem.

Zhotovitel je plné odpovédny za pfipady, kdy dojde vlivem opomenuti dllezitych skute¢nosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou Casti projektové dokumentace a vykazem vymér k vadé PD ke
zvySeni nakladu stavby, ledaze prokaze, Zze zvySené naklady nezplsobila chyba v jim provadéném
dile.

Clanek 11
Sankéni ustanoveni a odpovédnost za Skodu

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila &i jeho &asti dle terminu uvedenych v €lanku 5 vznika
objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z pfislusné ceny dila i jeho Casti dle
¢lanku 6 za kazdy i zapoc€aty den prodleni zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle €l. 10 této smlouvy, je
objednatel opravnén uplatnit v€i zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny celkem ve smyslu
¢l. 6 odst. 2 smlouvy za kazdy i zapoCaty den prodleni.

V pfipadé, Ze na zakladé vady projektu dojde k realizaci dodate€nych stavebnich praci, vznika
objednateli pravo na nahradu Skody ve vysi zvySenych nakladd spojenych s realizaci dodateénych
stavebnich praci oproti nakladim, které by vynalozil, kdyby pfisluSnou vadu projektova dokumentace
neobsahovala. Jedna se pfedevS§im o naklady spojené s poradanim nového zadavaciho fFizeni,
pfipadné naklady spojené s prodlouzenim harmonogramu dila, pfipadné marné vynalozené naklady
(napf. v disledku potifeby &ast dila/stavby odstranit, tj. cena prace, ktera musela byt odstranéna,
plus cena za vlastni bouraci prace) a vicenaklady, naklady, které nesplfiuji podminky zpusobilosti
vyhradné v disledku poruSeni povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod.

Pro pfipad prodleni Uhrady zhotovitelem Fadné vystavené faktury ve lhaté splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluZzné Castky za kazdy i zapoC€aty den prodleni
objednatele.

V pfipadé neupiného nebo vadného zpracovani vykresové Ci textové €asti dokumentace €i vykazu
vymér, které zplsobi zvySeni smluvni ceny na realizaci predmétné stavby o vice nez 15 % oproti
puvodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni na zhotovitele predmétné
stavby, vznika objednateli vici zhotoviteli pravo na uhradu smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové
ceny dila dle ¢&l. 6 véetné DPH.

Clanek 12

Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojisthou smlouvu pro pfipad vzniku pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a. pojisténi odpovédnosti za Skody zpusobené Cinnosti zhotovitele pfi provadéni dila (tzv.
profesni odpovédnost autorizovanych osob ve smyslu zak. ¢. 360/1992 Sb., v platném
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znéni), a to na limit pojistného pInéni minimalné& 1.000.000. K¢ (slovy jeden milion korun
Ceskych) za jednu pojistnou udélost. Pojisténi se soutasné musi vztahovat na pfipady
vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektové dokumentaci, ktera z tohoto divodu
nebude odpovidat pozadavkim smlouvy, a to na limit pojisthého pInéni minimalné
1.000.000 K¢ (slovy jeden milion korun ¢eskych).

b. pojisténi odpovédnosti za 8kodu zplsobenou provozni ¢&innosti (tzv. pojisténi
odpovédnosti za Skody zplsobené tfetim osobam), a to na limit pojistného plnéni
minimalné 1.000.000 K¢ (slovy jeden milion korun &eskych) za jednu pojistnou udalost.

Zhotovitel pfedlozi a pfeda objednateli kopie platnych a uc€innych pojistnych smluv dle tohoto &lanku
této smlouvy nejpozdéji do 14 kalendarnich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje
fadné a v&as plinit veSkeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj plynouci po celou dobu trvani
této smlouvy. Zhotovitel pfedloZi doklad o trvani pozadovaného pojisténi objednateli kdykoliv za
trvani této smlouvy do 7 kalendarnich dnt od vyzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokracovat v
pojisténi (nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi) dle vySe uvedeného rozsahu také minimalné 3 roky
po ukoné&eni realizace pInéni této smlouvy.

Clanek 13
Uziti dila

Objednatel se zavazuje uzit vytvofené dilo pouze k u¢elu uvedenému v této smlouvé, tedy pouze pro
pfipravu a realizaci predmétné stavby.

Zhotovitel bezuplatné touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni ¢asové a uzemné neomezenou
licenci k uziti dila a vSech jeho Casti. Objednatel je opravnén uzit dilo &i jeho ¢ast ve smyslu tohoto
ustanoveni v plném rozsahu vesSkerych majetkovych prav k dilu nalezejicich. Objednatel je
pifedevSim opravnén uzit dilo i jeho &ast jako podklad zadavacich fizeni vefejnych zakazek ve
smyslu zékona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach (zakon o vefejnych zakézkach), v platném
znéni. UZiti dle pfedchéazejici véty se vztahuje i na vefejné zakazky zadavané mimo rezim zakona
o vefejnych zakazkach.

Objednatel je opravnén upravit dilo popf. stavbu zhotovenou na z&kladé dila v souladu se svymi
pottebami. Upravy je opravnén provést sam, popr. zadat jejich provedeni tfeti osobé.

Zhotovitel neni opravnén dilo dle této smlouvy poskytnout tfeti osobé €i vyuzit jinak, nez ve prospéch
objednatele v souladu s touto smlouvou.

Clanek 14
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a t€innosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé vySe uvedeného a kromé pFipadu
uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. obfanského zakoniku téz v pfipadé:

a) kdy bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho
feSeni v platném znéni, jehoz pfedmétem bude upadek nebo hrozici upadek zhotovitele;
zhotovitel je povinen oznamit tuto skute¢nost neprodlené objednateli.

b) bude-li pInéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele opakované
(nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené Ihiité napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, doru¢eno druhé smluvni strané, pfi¢emz GcCinky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni.

Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim této smlouvy, véetné jejich pfiloh a pfipadnych dodatk, v souladu
s § 147a zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, dale dle zakona ¢. 340/2015 Sb., zakon o
registru smluv, pfipadné dalSich pravnich predpisu, které ukladaji objednateli ¢i obéma smluvnim
stranam povinnost uvefejnéni.
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5. Zhotovitel predlozi objednateli seznam subdodavatelli ve smyslu § 147a odst. 1 pism. c) zakona
€. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve kterém uvede subdodavatele, jimz za pInéni
subdodavky uhradil vice nez 10 % celkové ceny nebo &asti ceny uhrazené objednatelem v jednom
kalendafnim roce, pokud doba plnéni vefejné zakazky presahuje 1 rok, a to vzdy alespoi 15
kalendafnich dni pfed koncem Ih(ty pro jeho uverejnéni.

6. Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaji apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich predpisu.

7. Tuto smlouvu Ize ménit doplnit nebo zrusit pouze pisemnou formou fadné Cislovanymi dodatky.

8. Tato smlouva byla uzaviena podle pfislusnych ustanoveni ob&anského zakoniku. Pravni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, se fidi uvedenou
zakonnou Upravou ob&anského zakoniku, zakon €. 89/2012 Sb. v platném znéni.

9. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel obdrzi
jedno vyhotoveni.

10. Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dlkaz svého souhlasu s obsahem jak je vyse
uvedeno pfipojuji své podpisy.

11. Tato smlouva byla schvalena Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim €. RK/27/913/2016 ze dne
9. 6. 2016.

Prilohy:

¢.1 Vybrané dodateéné informace k zadavacim podminkam

Za objednatele v Hradci Kralové dne 21. 7. 2016 Za zhotovitele v Hradci Kralové dne 18. 7. 2016

Bc. Lubomir Franc Ing. arch Pavel Cerveny

hejtman jednatel
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