

SMLOUVA O DÍLO č. 01/2020

Střední škola stavební Jihlava
Žižkova 20
586 01 Jihlava
IČ: 605 45 267
DIČ: CZ60545267
Statutární orgán: PhDr. Pavel Toman – ředitel školy
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Radek Mátl – ENERGO
Velký Beranov 162
588 21 Velký Beranov
IČ: 696 59 397
DIČ: CZ7408274346
Statutární orgán: Radek Mátl - jednatel
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **Oprava osvětlení kmenových tříd 4. patra učebny B402, B403, kabinet B405, učebna malá B401, učebna jazyků C414, C415, učebna C413, kabinet C412, kabinet C416, C417 kabinet centrální chodba 4.patro budova školy Žižkova 20, Jihlava** (dále jen „dílo“) dle cenové návrhu ze dne **20.1.2020** a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II. Cena Díla, způsob úhrady a fakturace

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši **190.861,24,- Kč + DPH 21%** a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. 209943392 / 0300 při předání a převzetí Díla.

- Po dokončení a řádném převzetí díla objednavatelem vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad) za provedené práce.

Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednána na 14 dní po jejich doručení objednateli. Závazek úhrady je splněn, je-li nejpozději poslední den lhůty platba odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

V případě, že faktura nebude obsahovat všechny požadované náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

III. Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v následujících termínech

Termín zahájení prací: 9.3.2020

Termín dokončení prací: 13.3.2020

IV. Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

V. Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 36 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č.1 – cenový návrh

V Jihlavě dne :

V Jihlavě dne : 31.1.2020

.....
Objednatel - PhDr. Pavel Toman

.....
Zhotovitel – Radek Mátl