

NABÍDKA

PUDIS a.s.

se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6,
IČ 45272891,

zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva

registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
bank. spojení: ČSOB a.s., Praha 1, č.ú.: 105 026 522/0300

oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Aleš Merta,

nabízí pro objednatele

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov
IČ 00066001

zastoupeno: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem

zpracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na akci

II/240 Černý Vůl – Dočasné zajištění stability opěrných zdí a omezení provozu těžkých nákladních vozidel**Odůvodnění**

Do doby zahájení výstavby nových opěrných zdí oboustranně podél silnice II/240 v obci Černý Vůl je nutno zajistit jejich stabilitu. Předmětný úsek je dlouhý cca 250 m od ulice Ke kříži směrem na Velké Přílepy. Současně je potřeba připravit opatření pro omezení provozu těžkých nákladních vozidel v tomto úseku pro případ dalšího zhoršení stavu opěrných zdí.

Specifikace předmětu plnění**A) Zajištění stability opěrných zdí**

Návrh opatření vedoucích k zajištění stability opěrných zdí v rozsahu:

- Textová část
- Situační výkres s vyznačením způsobu sanace v jednotlivých úsecích
- Návrh opatření vedoucích k zajištění stability opěrných zdí v rozsahu:
- Soupis prací a kontrolní rozpočet

Návrh bude před vydáním konzultován s objednatelem.

B) Omezení průjezdu těžkých nákladních vozidel nad 12 tun

Návrh dopravně inženýrských opatření v rozsahu:

- Textová část
- Situace širších dopravních vztahů se zákresem objízdných tras a příslušného dopravního značení
- Soupis prací a kontrolní rozpočet

Návrh bude před vydáním konzultován s objednatelem, příslušným Odborem dopravy a PČR.

Podklady:

Pro obě části dokumentace budou podkladem především místní šetření projektantů.

Výstup bude zakreslen do volně přístupných mapových podkladů.

Termín plnění

Do 31. 3. 2020

Nabídková cena celkem

celkem bez DPH:	92 400,- Kč
DPH 21 %	19 404,- Kč
celkem vč. DPH:	111 804,- Kč

Z toho za Zajištění stability opěrných zdí

celkem bez DPH:	38 400,- Kč
DPH 21 %	8 064,- Kč
celkem vč. DPH:	46 464,- Kč

Z toho za Omezení průjezdu těžkých nákladních vozidel nad 12 tun

celkem bez DPH:	54 000,- Kč
DPH 21 %	11 340,- Kč
celkem vč. DPH:	65 340,- Kč

Děkujeme za projevenou poptávku a jsme v očekávání Vaší reakce.

V Praze dne 24.1.2020

.....
Ing. Václav Sejk
obchodní ředitel PUDIS a.s.