

[Sem zadejte text.]



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor investic a regionálního rozvoje



MELTX00RKM4M

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.: MELT/7996/2020

Vyřizuje: Ing. arch. Babeta Otcovská

Telefon: +420 476 767 856

E-mail: babeta.otcovska@mulitvinov.cz

Datum: 28.01.2020

Ing. arch. Ladislav Komrska

projektové a inženýrské práce

Mladenovova 3234/9

143 00 Praha 4

Objednávka č. 04/03/2020

KT/11012/20

Objednáváme u Vás 5. aktualizaci územně analytických podkladů ORP Litvínov (5a ÚAP ORP Litvínov) pořizované v souladu s ust. § 28 a 29 stavebního zákona na základě Vaší cenové nabídky ze dne 4.10.2019.

Koncepční postup

5a ÚAP ORP Litvínov bude:

- obsahovat textovou a grafickou část v plném rozsahu dle vyhl. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech ve znění vyhlášek č. 458/2012 Sb. a č. 13/2018 Sb. (dále jen „vyhláška“),
- zpracována dle Metodiky sledovaných jevů pro územně analytické podklady, metodický návod k příloze č.1 vyhlášky / prosinec 2019,
- logicky a kontinuálně navazovat na předchozí 4. aktualizaci územně analytických podkladů ve spojení s poslední novelou vyhlášky,
- v návaznosti na zjištění z pořízené Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Litvínov,
- součástí rozboru udržitelného rozvoje bude nastavení systému hodnot k použití úřadu územního plánování jako podkladu pro závazná stanoviska k vyhodnocování konkrétních staveb dle ust. § 18 a §19 stavebního zákona,

Dohodnutý postup

Objednatel s objednávkou doručí zhotoviteli vstupní elektronická data ORP Litvínov v rozsahu:

- Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Litvínov
- Geoportálu územně analytických podkladů Ústeckého kraje, datový model verze 4.0
- Nového územního plánu Litvínov do společného jednání

Data územně analytických podkladů ani jejich část v původní formě zhotovitel nesmí jakýmkoliv způsobem rozmnožovat a rozšiřovat, pronajímat, půjčovat nebo prodávat.

Zpracovatel s objednatelem po dohodě ověří aktualizaci datového modelu Ústeckého kraje, následně budou data v návrhu 5. aktualizace podle tohoto modelu již zpracována.

Další dostupné informace načte zhotovitel ze zveřejněných územních plánů.

Rozbor udržitelného rozvoje:

Zhotovitel připraví modelové řešení rozboru udržitelného rozvoje podle nové metodiky a projedná jej v I. etapě s objednatelem.

Splatnost faktur je stanovena na minimálně 21 dní a fakturace proběhne na základě:

I. etapa 5a ÚAP ORP Litvínov :

Tel.: +420 476 767 600; Fax: +420 476 767 601; Url: www.mulitvinov.cz; E-mail: podatelna@mulitvinov.cz
IČ: 00266027; DIČ: CZ00266027; Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 19-0000921491/0100

- předávacího protokolu k podkladům do projednání s obcemi ve správním obvodu ORP Litvínov v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích,
 - projednání 5a ÚAP ORP Litvínov se zástupci obci ve správním obvodu ORP Litvínov
- II. **etapa 5a ÚAP ORP Litvínov** na základě potvrzeného předávacího protokolu o převzetí ukončeného díla bez nedodělků.

Termín plnění:

- I. **etapa**
- **do 30.06.2020**

Nejpozději do 22. 5. 2020 předá zhotovitel objednateli podklady do projednání s obcemi ve správním obvodu ORP Litvínov v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (dále jen „podklady“).

Nejpozději do 30 dnů od předání podkladů pořizovatel (objednatel) projedná podklady s obcemi ve svém správním obvodu.

Zhotovitel souhlasí s účasti na projednání 5a ÚAP ORP Litvínov s obcemi ve správním obvodu ORP Litvínov dle ust. § 29 odst. 1 stavebního zákona.

- II. **etapa**
- **do 31.12.2020**

Zhotovitel dokončí 5. aktualizaci ÚAP na podkladě výsledků projednání s obcemi ve správním obvodu ORP Litvínov. Kontrolní den se uskuteční minimálně jeden v průběhu zpracování a dále po dohodě.

5a ÚAP ORP Litvínov bude předána:

- ve 2 kompletních vyhotoveních tiskem (pro pořizovatele a stavební úřad),
- 1 x textová část a výkres problémů vyhotovených tiskem (pro krajský úřad)
- 1 x CD s digitálně výstupy (vektorové soubory, textová část, výkresová část)

Položka	Jednotky	Počet	Cena / jednotka	Cena celkem bez DPH
5a ÚAP ORP Litvínov – etapa I.	ks	1	95 500,00 Kč	95 500,00 Kč
5a ÚAP ORP Litvínov – etapa II.	ks	1	98 000,00 Kč	98 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH				193 500,00 Kč
DPH 21 %				40 635,00 Kč
Cena celkem s DPH				234 135,00 Kč

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.



Ing. Tomáš Hubal
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje

AKCEPTUJÍ OSVĚDČENÍ
LITVÍN OV KOTRPAFA



4. 2. 2020

Fakturujte na adresu: Městský úřad Litvínov,
se sídlem náměstí Míru 11,
436 01 Litvínov

Zboží dodejte na adresu:

Splatnost faktury je minimálně 21 dnů ode dne doručení.

Rozpočtová skladba: **3635/5169/04/02000**

Příkazce operace

Operaci schvalují: Ing. Tomáš Hubal

Dne: 30.1.2020

Podpis:

Správce rozpočtu

Operaci schvalují: Ing. Romana Švarcová

Dne: 30.1.2020

Podpis:

Za věcnou správnost

Operaci schvalují: Ing. Babeta Otcovská

Dne: 30.1.2020

Podpis:



Komerční banka, a. s.,

číslo účtu 921491/0100

IČ: 002 66 027

DIČ: CZ00266027