



ČÍSLO DOKUMENTU: N2919/1

ADRESÁT:

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka,
Ostrava – Poruba, příspěvková
organizace
17. listopadu 1123/70
708 00 Ostrava - Poruba

VYŘIZUJE:

TELEFON:

DATUM: 21.1.2020

VĚC: Cenová a termínová nabídka

Vážený pane,

na základě Vaši poptávky ze dne 24.4.2019 si Vám dovoluji předložit kompletní cenovou a termínovou nabídku pro Vámi zamýšlený stavební záměr „Oprava - výměna opěrné stěny u Střední školy“.

1. Vstupní data

1.1. Prohlídka opěrné stěny

2. Rozsah prací

2.1. Vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně nezbytně nutných profesí dle zákona č.350/2012 Sb., stavební zákon, a Sbírky zákonů č.62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

2.2. Vypracování společné dokumentace k žádosti pro vydání společného územního rozhodnutí (DUR) a stavebního povolení (DSP) včetně nezbytně nutných profesí dle zákona č.350/2012 Sb., stavební zákon, a přílohy č.4 k vyhlášce 499/2006 Sb v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS)

2.2.1. Vizuální prohlídka objektu, koordinace se zadavatelem

2.2.2. Polohopisné a výškopisné zaměření geodetem

2.2.3. Vypracování navrhovaných stavebních úprav dle shora uvedené prováděcí Vyhlášky – textové zprávy, výkresy původního a nového stavu včetně bouracích prací – půdorys 1.NP, pohledy v měřítku 1:50

2.2.4. Statický výpočet



2.2.5. Vypracování výpisu prvků – zámečnické konstrukce

2.2.6. Vypracování položkového rozpočtu stavby a slepého výkazu výměr

2.2.7. Koordinace, schůzky, kompletace

2.2.8. Předání 3 tištěných autorizovaných vyhotovení a dále dvou elektronických vyhotovení ve formátech *.dwg, *.xls, *.doc a formátu *.pdf

2.3. Zajištění společného povolení (UR_SP) včetně zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů a ostatních organizací

2.3.1. Zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů a ostatních organizací

2.3.1.1. Vytištění a kompletace potřebných vyhotovení dokumentace pro zajištění stanovisek

2.3.1.2. Osobní konzultace na příslušných úřadech a organizacích

2.3.2. Zajištění pravomocného společného povolení (UR_SP)

2.3.2.1. Vytištění a kompletace potřebných autorizovaných vyhotovení dokumentace pro zajištění stanovisek

2.3.2.2. Osobní konzultace na stavebním úřadě

3. Harmonogram

3.1. Vypracování společné dokumentace k žádosti pro vydání společného územního rozhodnutí (DUR) a stavebního povolení (DSP) včetně nezbytně nutných profesí dle zákona č.350/2012 Sb., stavební zákon, a přílohy č.4 k vyhlášce 499/2006 Sb v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Do 60 dní od objednání

3.2. Zajištění společného povolení (UR_SP) včetně zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů a ostatních organizací

3.2.1. Zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů a ostatních organizací

Do 40 dní od dokončení fáze 3.1

3.2.2. Zajištění pravomocného společného povolení (UR_SP)

Do 65 dní od dokončení fáze 3.2.1



4. Nabídková cena

4.1. Vypracování společné dokumentace k žádosti pro vydání společného územního rozhodnutí (DUR) a stavebního povolení (DSP) včetně nezbytně nutných profesí dle zákona č.350/2012 Sb., stavební zákon, a přílohy č.4 k vyhlášce 499/2006 Sb v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS)

64.650,- Kč bez DPH
21% DPH
78.226,50,- Kč včetně DPH

4.2. Zajištění společného povolení (UR_SP) včetně zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů a ostatních organizací

12.500,- Kč bez DPH
21% DPH
15.125,- Kč včetně DPH

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba za část DUR_DSP_DPS bude provedena ve 100% po odevzdání
- 5.2. Platba za část UR_SP bude provedena ve 100% po odevzdání povolení
- 5.3. Splatnost faktury by měla být 21 dní

6. Platnost nabídky

Tato nabídka je platná do 29.2.2020.

GM Projekt a Inženýring s.r.o.
Rudná 1117/30a
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 03898601, DIČ: CZ03898601
Tel.: 733 56P 047

Ing. Libor Macháček
Jednatel