

# M Ě S T O R A K O V N Í K

Městský úřad - Odbor výstavby a investic  
Husovo nám. 27, PSČ 269 18

## OBJEDNÁVKA č. OVal-O/0010/2020

### DODAVATEL:

název / jméno a příjmení	Sportovní projekty s.r.o.		
sídlo / adresa	Sokolovská 87/95, Praha 18600		
IČ	27060659	DIČ	CZ27060659
bankovní spojení		číslo účtu	
Pozn.			

### PREDMĚT PLNĚNÍ:

Objednáváme u vás:

Analýzu variant investičního záměru rekonstrukce/ novostavby Sportovní haly v Rakovníku ve výši dne CN ze dne 20. 1. 2020  
Porovnání a srovnání variant:

- Rekonstrukce a rozšíření stávajícího objektu sportovní haly
- Demolice a novostavba v lokalitě stávající haly
- Novostavba variantně ve 2 nových potenciálních lokalitách a využití stávajícího objektu nebo pozemku po demolici pro jiný účel
- Minimální úpravy stávající haly
- Novostavba přetlakové haly na části hřiště pro pozemní hokej

Práce budou probíhat v následujících krocích:

- Stanovení optimálního stavebního programu rozsahu sportovní haly (velikost hrací plochy, počet diváků, zázemí pro sportovce, doplňkové funkce, parkování)
- Stanovení prostorových nároků na pozemek stavby dle stavebního programu
- Prostorové prověření všech lokalit
- Předběžný propoččet investičních nákladů pro jednotlivé varianty
- SWOT analýza porovnání jednotlivých variant (kladné a záporné stránky) a doporučení

Cena bez DPH 197.000,- Kč, 21%DPH 41.370,- Kč, Cena vč .DPH 238.370,- Kč

K faktuře, prosím, přiložte kopii této objednávky.

Název položky	Množství	MJ	Částka
---------------	----------	----	--------

Způsob dodání zboží:	
Předpokládaná částka:	238 370,00 Kč
Termín plnění:	30.06.2020

### Sankce při nesplnění:

Dodavatel zaplatí smluvní pokutu 1% za každý den prodlení z celkové částky za dílo.

Objednatel zaplatí smluvní pokut 0,05% za každý den prodlení z celkové částky za dílo ve sjednané lhůtě splatnosti faktury.

Požaduje:	Odbor výstavby a investic
Vyřizuje:	email: [redacted]
Platební podmínky:	

Faktura za dodané zboží nebude uhrazena bez uvedení čísla objednávky, nebo připojené kopie!


V případě nedodržení termínu dodání je výše uvedená objednávka neplatná!

Ke každé změně dohodnuté ceny je třeba získat prokazatelný souhlas objednatele, jinak je objednávka neplatná!

Pokud objednané zboží podléhá Prohlášení o shodě, uveďte tuto informaci na faktuře!

Dále žádáme uvedené splatnosti faktur minimálně 3 - 4 týdny.

V Rakovníku, dne 05.02.2020



Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník

tel. ústředna [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]

vedoucí oddělení rozvoje města a investic  
Město Rakovník, Husovo nám. 27, 26918 Rakovník

www.sportovni-projekty.cz

V Praze dne 20. 1. 2020

## **Nabídka prací na akci: Sportovní hala Rakovník – prověření variant investičního záměru**

Děkuji, že jste naši firmu oslovila ve věci podání cenové nabídky na zpracování prověření variant investičního záměru rekonstrukce / novostavby Sportovní haly v Rakovníku. Prověřovaly a porovnávaly by se tyto varianty:

- Rekonstrukce a rozšíření stávajícího objektu sportovní haly v lokalitě vedle rekonstruovaného bazénu (dle studie z roku 2012)
- Demolice a novostavba v lokalitě stávající haly vedle rekonstruovaného bazénu
- Novostavba variantně ve 2 nových potenciálních lokalitách a využití stávajícího objektu nebo pozemku po demolici pro jiný účel
- Minimální úpravy stávající haly
- Novostavba přetlakové haly na části hřiště pro pozemní hokej

### **Práce by probíhaly v těchto krocích:**

- Stanovení optimálního stavebního programu rozsahu sportovní haly na základě požadavků místních sportovních organizací a požadavků města (velikost hrací plochy, počet diváků, rozsah zázemí pro sportovce, doplňkové funkce, parkování)
- Stanovení prostorových nároků na pozemek stavby dle stavebního programu
- Prostorové prověření všech lokalit – schématický zastavovací plán, objemové rozvržení základních funkčních celků (součástí návrhu nejsou architektonické studie včetně podrobného architektonického a dispozičního řešení pro jednotlivé varianty)
- Předběžný propočet investičních nákladů pro jednotlivé varianty
- SWOT analýza porovnání jednotlivých variant (kladné a záporné stránky) a doporučení

Nabídková cena bez DPH	197.000,- Kč
DPH	41.370,- Kč
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>238.370,- Kč</b>

**Doba potřebná na zpracování** je cca 16 týdnů (předpoklad zahájení prací 1.3.2020 a dokončení prací do konce června 2020). V průběhu prací předpokládáme svolání 2-3 konzultačních schůzek s vedením města, případně zástupci sportovních organizací, které by halu převážně využívaly.

### **Kvalifikační předpoklady:**

V příloze přikládám stručný seznam referencí. Další doklady zašlu na vyžádání emailem nebo doručím osobně (Výpis OR, ŽL, autorizace ČKA, pojištění ...).

Přeji příjemný den

Sportovní projekty s.r.o.