SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

l.
Smiuvni strany

Objednatel:  Brnénské komunikace a.s.

se sidlem Renneska tfida 787/1a, 639 00 Brno - StyFice

ICO: 60733098

DIC: CZ60733098

bankovn spojent: [

acet ¢.: [ INEG————

zapsan dne 1.1.1995 v obchodnim rejstiiku u KS v Brné&, oddil B, vliozka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovym, generainim feditelem, na zékladé piné moci

ve vécech bézného plnéni smlouvy

&islo smlouvy objednatele: /ﬂ@ﬂﬂﬂ f?

Zhotovitel:  DIRS Brno s.r.o.
se sidlem Jihlavska 731/38, 642 00 Brno
ICO: 26255618
DIC: CZ26255618
bankovni spojeni: || KGTGTcCG
acet ¢.: INEG—_—_T—
zapsan dne 20. cervence 2001 v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné&, oddil C,
vlozka 40526
zastoupen Pavlem Lyskem, jednatelem spoleénosti
ve vécech bézného plnéni smlouvy: Pavel Lysek

ve vécech technickych: [

¢islo smlouvy zhotovitele:

1
Pfedmét smlouvy

(1) Pfedmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele souvislou tdrzbu chodniku
mistni komunikace na ul. Hercikova u bytovych domi €.0. 25 aZ 35. Stavebni Upravy spocivaji
v odstranéni stavajiciho povrchu chodniku z granitové dlazby. Upravi se plaf, vybuduji se nové
podkladni vrstvy a povrch se opatfi novou betonovou dlazbu dle podminek této smlouvy
a zadavacich podminek vefejné zakdzky malého rozsahu véetn& pfiloh s ndzvem ,Ul. Heréikova
25 - 35 - souvisla udrzba chodniku”.

Dilem je zhotoveni takto definovanych éasti dila:

a) Stavba ,Ul. Heréikova 25 - 35 - souvisld Udriba chodniku”




Stavbou se rozumi souvisld Udrzba chodniku mistni komunikace na ul. Hercikova u bytovych
domd ¢.o. 25 aiZ 35.

b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby (dale jen ,,DSPS“)

1. DSPS zhotovitel vyhotovi v souladu s pravnimi predpisy a se smérnici Mp-SU3200-01
objednatele (dale také ,Smérnice). Zaméfovani podzemnich &asti stavby bude provedeno pred
zakrytim, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlasky €.31/1995 Sh. a ve smérnici Mp-SU3200-01
»Pfedpis pro vyhotoveni geodetické dokumentace skute¢ného provedeni staveb”, odst. 3.1.1.3.
Zhotovitel uvede informaci o zaméfeni podzemnich ¢asti stavby do stavebniho deniku dle:
»NaéleZitosti a zplsobu vedeni stavebniho deniku a jednoduchého zdznamu o stavbé” ve smyslu
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., Priloha ¢. 9, Stavebni denik, oddil B, odst. 2., pismeno h).

2. DSPS bude predana 3 x v tisténé podobé. Veskerd tisténa vyhotoveni DSPS budou ovéiena
Ufedné opravnénym zemé&méfickym inzenyrem (UOZI). Vysledek geodetického zaméfeni bude
ovéfen osobou opravnénou k ovérovani vysledkl zemémérickych ¢innosti dle zékona ¢. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, pism. c).

3.DSPS bude rovné? predana eiektronicky vidy na dvou nosiéich dat CD nebo DVD, pficemZ na
kazdém z nosicl bude DSPS zapsana ve formatu *.pdf a zaroven i v obecné roziifeném
prepisovatelném formatu (textovd ¢ast *.doc nebo *.docx, *.xIs nebo *.xlsx, vykresova Cast ve

forméatu *.dgn. Kontaktni osobou za objednatele je | EGNINGNTGNGNGN

4.Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uZiti DSPS k dalSimu
zpracovani a pofizovani rozmnozenin. Objednatel je opravnén uzaviit podlicenéni smlouvu,
objednatel je opravnén postoupit licenci tfeti osobé, k ¢emuZ se zhotovitel zavazuje udélit
objednateli souhlas. Objednatel neni povinen licenci vyuzit. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opréavnén
licenci v daném rozsahu udélit.

c} Geodetické zaméfeni stavby a geometricky pldn

1. Geodeticky bude zaméfeno skutecné provedeni stavby a veSkeré dotcené inZenyrské sité
véetné stavbou odkrytych, ale nepfeklddanych inZenyrskych siti. Vice uvedeno ve Smérnici.
V pfipadé, Ze se na stavbé prolne plnéni vice zhotovitelll, je zhotovitel povinen zastitit kompletni
geodetické zaméreni.

2. Vystedek geodetického zaméreni stavby bude pfedan nejpozdéji pfi dokonéeni stavby, a to 3 x
v listinné podobé a 1 x elektronicky na nosici dat CD, ¢i DVD.

3. Zhotovitel je v pfipadé nutnosti feSeni majetkopravnich vztahll a na zakladé poZadavku
objednatele povinen vyhotovit geometricky plén na stavbu, ktery bude urcen jak pro Gcely
rozdéleni pozemkd, tak i pro vymezeni rozsahu vécnych bfemen a sluZzebnosti vCetné siti
uvedenych v bodu 1. tohoto ¢lanku. Hranice silnicniho pozemku je zhotovitel povinen konzultovat
se spravcem stavby.

4. Geometricky plan bude predan v listinné podobé v poctu vyhotoveni potiebném k tomu, aby
do katastru nemovitosti mohly byt zapsany veskeré nové skutecnosti na planu uvedené plus 5
plant. Geometricky plan bude zaroven preddn 1 x elektronicky na nosi¢i dat CD, ¢i DVD.
Pfeddvany geometricky pldn bude vsouladu s pfislusSnymi predpisy potvrzen katastralnim
Ufadem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci ke hmotné zachycenému
vysledku geodetického zaméfeni stavby a ke geometrickym pldnim. Objednatel je opriavnén
uzavfit podlicenéni smlouvu. Objednatel neni povinen licenci vyuzit. Zhotovitel prohlasuje, Ze je
opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

(dale také ,dilo“ a ,stavba“).
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Zhotovitel prohlasuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.
Prace, jejichz provedeni je pfedmétem této smlouvy, jsou specifikovdny rovnéi v seznamu
poloZek jednotkovych cen, ktery tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy a jsou zafazeny pod &iselny kéd
42.11 Klasifikace produkce (CZ-CPA). Zhotovitel je povinen provést dilo Fadné a véas. Dilo je
provedeno Uplné a bezvadné, odpovida-li této smlouvé a je-li zplGsobilé ke svému G&elu pouZiti.
Dilo je provedeno véas, jsou-li viechny jeho ¢asti dle této smlouvy jako (plné a bezvadné predény
objednateli ve lhiitach touto smlouvou sjednanych.
Dilo bude provedeno tak, aby bylo zplsobilé k obvyklému uZivani, a v souladu se zadanim dila,
¢imz je v Fazeni dle zdvaznosti:
soupis praci,

- pfehledna situace stavby,

- pisemné pokyny objednatele,

- technické normy vztahujici se k materialim a ¢innostem provadénych na zékladé této smlouvy,

- technické kvalitativni podminky.

Il
Lhiity pinéni a misto plnéni

Provadéni dila bude zahdajeno: ihned po nabyti G¢innosti této smlouvy a vyzvy objednatele.

Zahajeni stavby: na vyzvu objednatele, nejpozdéji do 10 dni ode dne zahdjeni dila.

Dokonéeni a pfedani stavby: nejpozdéji do 20 dnil ode dne zahajenf stavby.

PFedani a pfevzeti dila véetné odevzddni dokladové ¢&asti: nejpozdéji do 45 dnd ode dne zahdjeni
stavby.

Misto plnéni: statutarni mésto Brno.

Doby a lhity podle tohoto ¢lanku mohou byt prodlouzeny formou dodatku k této smliouvé
v pfipadé vzniku nepfedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepfedvidatelnou okolnosti je
okolnost, o které zhotovitel nevédél a nemohl védét.

Iv.
Cena dila

Cena dila byla dohodou smluvnich stran stanovena bez DPH na 719 673,- K¢.

Préce, jejichi provedeni je pfedmétem této smlouvy, spadaji dle § 92a a § 92e zikona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpisii, do refimu prenesené
darfiové povinnosti. Povinen pfiznat a zaplatit dar je objednatel.

Uvedena cena je nejvyse pfipustnd a nelze ji zvy3it ani pod vlivem zmény cen vstupl nebo jinych
vngjsich podminek. Ke zméné ceny mize dojit pouze v pfipadé dodateénych zmén v rozsahu dila
odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

Cena zahrnuje veskeré naklady a vedlejsi vykony nutné k fadnému provedeni dila (zejména néklady
na vytyCeni podzemnich siti, odvoz vytéZeného materidlu, uloZeni pfebyteéné zeminy, zpracovéni
geodetického zamé&feni, poplatky a ndjemné za plochu pro zafizeni stavenisté, naklady na zfizeni,
provoz a udrzbu a vyklizeni stavenisté, néaklady souvisejici s vedkerymi zkouskami, naklady na
kompletaci, zaskoleni obsluhy apod.).

Pfesny poloZkovy rozpocet na dilo tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy.
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V.
Platebni podminky

Objednatel uhradi smluvni cenu na zdkladé faktury vystavené zhotovitelem po radném provedeni
dila a po jeho Uspésném predani a prevzeti, na zdkladé soupisu skuteéné provedenych praci
potvrzeného obéma smluvnimi stranami.

Faktura je dafiovym dokladem a musi byt vystavena v souladu s § 28 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis(l. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu sidla spolecnosti Brnénské komunikace a.s., Renneskd tfida 787/1a, 639 00 Brno -
Styfice.

Zhotovitel se zavazuje na danovém dokiadu pro platbu ceny dila uvadét pouze bankovni ucet, ktery
urcil spravci dané ke zverejnéni v registru platcl a identifikovanych osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, Ze pokud bude na dariovém dokladu uveden jiny bankovni G¢et neZ ten, ktery je zvefejnén
spravcem dané v registru platcd a identifikovanych osob, objednatel je oprdvnén provést thradu
darfiového dokladu na tento Gcet zvefejnény podle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisil, a nebude tak v prodieni s Ghradou ceny dila. Pokud by
objednateli vzniklo ruceni v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zdkona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis(i, ma objednatel nérok na
nahradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim pinil.

Objednatel je opravnén vratit fakturu zhotoviteli aZ do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nelpliné
nebo nepravdivé Udaje. Pfi nezaplaceni takto nesprdvné vystavené a dorudené faktury nenf
objednatel v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu radné opravit a dorucit ji
objednateli s novou lhltou splatnosti.

Faktura je splatna do 30 dni od jejtho doruceni objednateli.

Zhotovitel je povinen uvadét na vsech danovych dokladech (fakturdch) ¢islo objedndvky, Cislo
smlouvy objednatele a Ciselny kéd Klasifikace produkce (CZ-CPA).

V.
Pfedani stavenisté

Objednatel pfedd zhotoviteli stavenisté do 20 dnl ode dne nabyti G¢innosti této smlouvy, a to ve
stavu zpUsobilém pro proveden/ dila.

O pfedani stavenisté ucini zhotovitel zdpis do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
soucasné s pfedanim stavenisté budou zhotoviteli pfedany i veskeré potfebné doklady pro zahajeni
provadeéni dila, zejména stavebni povoleni.

Zhotovitel se zavazuje Fadné oznacit staveni$té a maximalné do 24 hod. od vybourani provést
pokladku AC.

Zhotovitel je povinen seznamit se pfed zahdjenim provadéni dila s rozmisténim podzemnich vedeni
a v prabéhu provadéni dila je vhodnym zplsobem pfeloZit nebo chranit, aby v pribéhu provadéni
dila nedoslo k jejich poskozeni.

Povoleni potfebnad k uZivani pozemnich komunikaci a ostatnich vefejnych ploch dotéenych
provadénim dila je zhotovitel povinen opatfit na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje na své naklady udrZovat na stavenisSti pofddek a Cistotu a v pribéhu
provadéni dila odstrafiovat odpady a nedistoty jeho &innosti vzniklé. Dojde-li v pribéhu provadéni
dila ke znecisténi prilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je zhotovitel povinen znecisténi odstranit
na své naklady a bez zbytecného odkladu. Rovnéz je zhotovitel povinen odstranit na své naklady
i veSkera poskozeni takovych komunikaci nebo ploch, vznikid v pfimé souvislosti s ¢innosti
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dodriovat po celou dobu provadéni praci pravni a technické podminky
vyplyvajici ze zdvaznych pravnich predpist, vyhlasek a norem, zvlast v oblasti bezpelnosti prace za
mimofadnych podminek pfi provozu silnicnich vozidel dle technickych podminek MDS €. 66 ,,Zasady
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pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich”, bezpeénostni, poZarni a hygienické
predpisy a dale pak poZadavky a podminky vyplyvajici z vyhlasky €.268/2009 Sh., o technickych
poZadavcich na stavby. Zhotovitel je povinen dodriovat zdkon €. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. zejména pti uspofadani stavenisté die § 2 uvedeného nafizeni viady.

Objednatel nezajistuje vytyCeni siti, energii, zafizeni stavenisté, zvlastni uZivani komunikace,
uzavirku ani dopravni znaleni. Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na stavenisti a s provddénim
dila bude nutné umistit nebo premistit dopravni znacky dle predpisth o pozemnich komunikacich,
zajisfuje toto rovnéz zhotovitel na svlij naklad.

VII.
Stavebni denik

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat veskeré skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu
praci a o jejich jakosti, zdGvodnéni pfipadnych odchylek od projektové dokumentace, klimatické
podminky apod., a déle Gdaje potifebné pro posouzeni pribéhu dila organy statni spravy pro ulely
statniho stavebniho dohledu a dal3ich ¢innostf uloZenych pravnimi pfedpisy.

Zépisy do stavebniho deniku &ini osoba povéFend zhotovitelem, a to vidy vden, kdy nastaly
skutecnosti, které jsou predmeétem zapisu. Dale mohou do stavebniho deniku Cinit zapisy opravnéni
zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a opravnéné orgdny statni
spravy. Denni zapisy se vyhotovuji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou smluvni stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je opravnén dle potfeby pfipojovat sva stanoviska.
lestlize je kdennimu zdznamu potfebné stanovisko druhé smluvni strany, musi byt do deniku
zapsano do tfi dn(.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze v Zddném pripadé povazovat za zménu smlouvy.

VL.
Technicky dozor

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat dodriovani projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich predpisli a rozhodnuti vefejnopravnich organll. O vysledcich
kontrol provadi zapis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen ¢init neprodlené vedkera
potfebnd opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

Technicky dozor objednatele je opravnén nafidit pferuseni praci, jestlize tak nemize okamzité
uéinit opravnény zastupce zhotovitele a jestlize je ohroZena bezpecnost dila, zdravi nebo Zivoty
osob na stavenisti nebo hrozi-li jiné vaziné nebezpedi.

Technicky dozor objednatele neni opravnén ke kontrole a zdsahlim do hospodafské cCinnosti
zhotovitele.

Technickym dozorem objednatele je NG

IX.
Opravnéné osoby smluvnich stran

Oprdvnénou osobou objednatele je technicky dozor objednatele. Technicky dozor objednatele je
opravnén Cinit veskerd pravni jednani dle této smiouvy, neni vSak opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé.

Oprdvnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedouci je oprdvnén k veskerym pravnim
jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci vSak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé.
Stavbyvedoucim je
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X.
Dalsi povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pouZit materidly v souladu s platnymi technickymi pfedpisy.
Zhotovitel odpovida za to, Ze ma platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole viech praci, které maji byt zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemna, nejméné dva pracovni dny pfedem.
V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen umoZnit objednateli dodateénou kontrolu
na své naklady.
Zhotovitel je povinen:
- dokladovat pribéh praci a koneény stav fotodokumentaci,
- dokladovat rozsah praci vpapirové adigitdini formé pomoci programu EBU
a geodetického zaméreni skute¢ného stavu — kontaktni osobou za objednatele je
.
fotodokumentace pribéhu praci a konecného stavu bude v tisténé podobé pfilozena
k zavérecné fakture,
- zajistit, aby vedkeré stavebni a montéini prace byly provedeny podle platnych norem
CSN, TP a ZTKP,
- respektovat podminky uvedené ve vyjadFenich pFisluinych dotéenych organl, Uzemnim
rozhodnuti, Stavebnich povolenich.

XL
Predani a prevzeti dila

Pfedani a pfevzeti prostoru stavenisté, predani a p¥evzeti dila probihd jako fizeni, jeho? pfedmétem
je zjisténi skuteéného stavu v prostoru stavenisté, dokonéené stavby & pfeddni a pFevzeti dila.
Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a prevzeti dila osoby vykonavajici funkci technického
dozoru investora, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
O predani a prevzeti prostoru stavenisté, dokonfené stavby, pfedédni a pfevzet| dila je objednatel
povinen sepsat protokol, ktery bude datovén a podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Tim nejsou doteny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik vsouladu s pravnimi pFedpisy.
Soupis ojedinélych drobnych vad stavby bude uveden v protokolu o pfedani v pfevzeti dokon&ené
stavby.
Pro ucely této smlouvy je stavba dokonéena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedin&lé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funk&né
nebo esteticky ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. Do dokonéeni stavby je zhotovitel
povinen provést veskera plnéni na zakladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.
Zhotovitel v soucinnosti s objednatelem vypracuji harmonogram pfejimky, na jeho? zakladé bude
zahdjeno pfedavaci fizeni.
U pfedavaciho fizeni je zhotovitel povinen doloZit veskeré potfebné doklady, a to zejména:
- zapisy o provedenych reviznich a provoznich zkouskéch,
- zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provédéni dila,
- original stavebniho deniku,
fotodokumentaci stavby,
- prlkazy kvality stavebnich materiall a stavebnich dilg,
- projektovou .dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve dvou vyhotovenich
a v elektronické podobé dle ¢l. 11. této smlouvy.
- geodetické zaméfeni skutecného provedeni stavby odsouhlasené geodetem
objednatele ve dvou vyhotovenich dle ¢l. II. této smlouvy.
Pfeddni a prevzeti bude sepsdno a potvrzeno preddvacim protokolem vyhotovenym
za soucinnosti obou smluvnich stran. V pfeddvacim protokolu bude rovnéz uvedeno, do jaké doby
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je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni-li hiita uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté do péti dn(i ode dne predani dila.
Dilo bude pfedano bez vad a nedodélka.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby mista pInéni byla fddné& oznacena.

XIl.
Zaruka na dilo

Zhotovitel je povinen k ndhradé pfipadné skody na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila
objednateli nebo treti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $koddm zpusobenym jeho €innosti na majetku a na zdravi
tfetich osob. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén do vy3e odpovidajici
moZné vysi 3kod. Pro ucely tohoto ustanoveni se &innost subdodavatell povaZuje za &innost
zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu prfedloZi doklady o pojisténi.

Prava objednatele z vady dila:

3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zpisobilosti
pfedmétu dila k napInéni Gcelu této smiouvy.

3.2 Objednateli vznikaji préva z vad, které ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti.

3.3 Smluvni strany se dohodly, Ze délka promléeci doby pro uplatnéni narok( objednatele z prav
z vad, které ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti se prodiuZuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatriovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyte¢ného
odkladu poté, co tyto zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do
jednoho mésice od obdrZeni pisemnosti, ve které je odstranéni vady uplatfiovano, nedohodnou-li
se strany jinak.

Zaruka za jakost:

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku

- zarucni doba na kazdé dil¢i pInéni ¢ini 48 mésicl a zacind béZet ode dne pFedani dila

4.2 Zarucni doba zacne bézet dnem podpisu protokolu o piedan( dila.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto
smlouvou a od zpUsobilosti pfedmétu dila k Fadnému uZivani, které se projevi v pribéhu trvani
zérucni |haty. Zhotovitel neni povinen odstranit vady dila zplsobené po pfedani a prevzeti dila
objednatelem, tfetf osobou, nebo vy3si moci.

4.4 Objednatel je povinen uplatriovat u zhotovitele préva z poskytnuté zéruky pisemné, nejpozdéji
do 30 dnl po zjisténi vad, na néZ se zdruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrieni pisemnosti, ve které je zaruka
uplatfovana, nedohodnou-li se strany jinak.

Xut.
Dalsi ujednani

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi pInéni této smlouvy s odbornou pééi a zavazuje se dodriovat
pravni a technické pFedpisy a ostatni podminky uloZené mu smlouvou nebo vefejnopravnimi orgény
a déle zejména tato ustanoveni:

- § 100 a nasl. zékona ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjsich pFedpisd,

- nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZ§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, C&isticich a dezinfekénich
prostredku,

- nafizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci, ve
znéni pozdéjsich predpist,
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
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tak, aby byla zajisténa bezpecnost pracovnikli zhotovitele a tretich subjektlt a aby nebyla
ohroZovana bezpefnost silnicniho provozu a bezpeénost provozu pésich po celou dobu provadéni
dila.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
pfevzatych od objednatele nebo pokynil danych mu objednatelem, jestlife zhotovitel mohl nebo
mél nevhodnost téchto zjistit pfi vynaloZeni odborné a potfebné péce. Zhotovitel neni opravnén
dovoldvat se nevhodné povahy pokynl vyplyvajicich z technické zpravy, situace a soupisu praci,
které byly soucasti zadavacich podminek dané vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén kontrolovat pinéni této smlouvy pribéiné, zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnout potfebnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila trvalou pfitomnost stavbyvedouciho nebo jiného
opravnéného zastupce v prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém priibéhu
provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho poZadavkim objednatele vyjddfenym
v zaddvacich podminkdach pro zadani této zakazky.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni stavby skryté prekdzky tykajici se véci, na niz ma byt provedena
oprava nebo Uprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto prekazky znemoznuji provedeni
stavby zplsobem uréenym v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skutecnost bez zbytecného
odkladu objednateli ozndmit a navrhnout zménu zadani stavby. Do dosazeni dohody o zméné
zadani stavby je zhotovitel opravnén provédéni dila v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou
dobu prerusit.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni k ¢innosti v rozsahu této smlouvy a je Ucasten pojisténi
z odpovédnosti za Skodu vzniklou jinému v souvislosti s realizacf dila.

V pripadé pouiiti poddodavatele nebo poddodavatell pii pinéni pfedmétu smlouvy se zhotovitel
zavazuje predloZit seznam poddodavatel(l participujicich na jeji realizaci ke schvéleni objednateli.
Objem poddodavek neprevysi 30 % hodnoty pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadi. Zhotovitel je povinen veskery nepouzZitelny material
zlikvidovat v souladu se zdkonem o odpadech. NepouZitelny materidl je material, ktery vznikl pfi
provadéni dila a neni predmétem dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd, ktefi provadéji
praci ve smysiu predmétu smlouvy, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi pomfickami.
Zhotovitel je povinen plnit veskeré zdkonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zék.
&. 262/2006 Sb., zakoniku préce, ve znéni pozdéjdich piedpist, ve vazbé na zdk. & 309/2006 Sh.,
kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),
ve znéni pozdéjsich predpisd, zejména zakotvené v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady
¢.591/2006 Sh., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Zhotovitel je dédle povinen dbat pokyn( koordinatora BOZP objednatele a poskytnout
mu veskerou zakonem upravenou soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP.

(10)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzajem informovat o tom, Ze se dostali do Upadku ve

smyslu § 3 zak. €. 182/2006 Sb., insolvenéniho zédkona, ve znéni pozdéjsich predpist.

(11)Bude-li v priib&hu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inZenyrskych siti uloZenych v silni¢nim

pozemku, na némi je dilo provadéno, je povinen nutné zdsahy s majiteli téchto siti samostatné
projednat. O takové skutecnosti je povinen predem informovat objednatele
a odsouhlasit s nim dalsi postup. K uvedenému naslednému jednani s majiteli siti véetné uzavfeni
smlouvy o provedeni a hrazeni pfeloZky objednatel zhotovitele timto vyslovné zmocriuje.

(12)Zhotovitel  prohlasuje, Ze neumoZiuje vykon nelegdlni prace ve smyslu zak.

¢. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisll, a ani neodebira zadné plnéni od
osoby, kterd by vykon nelegdlni prace umoinovala. V pfipadé, Ze se toto prohlaseni ukaie
v budoucnu nepravdivym a vznikne ruceni objednatele ve smyslu zak. ¢. 435/2004 Sb., ma
objednatel ndrok na ndhradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto rucenim pinil.
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XV,
Sankéni ujednani

JestliZe se objednatel bezdvodné opozdi s platbou ceny dila, je povinen uhradit zhotoviteli Urok

z prodleni ve vy3i 0,05 % z dluiné &astky i za kaZdy den prodlent.

Objednatel je oprévnén na Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto

smluvni pokuty:

2.1 Ve vy3i 0,2 % za kaidé poruseni zdvazk( zhotovitele se zahdjenim praci na zhotoveni stavby i
dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni, vyjma situace, kdy zahdjeni praci objektivné zcela
brani zvlasté nepfiznivé kiimatické podminky.

2.2 Ve wy3i 0,2 % z ceny za zhotoveni stavby bez DPH porugeni zdvazku zhotovitele s dokon&enim
stavby a jejim pFeddni objednateli ve sjednané Ihiité, a to za kazdy zapotaty den prodlent.

2.3 Ve wysi 1.000,- K¢ za kazdé porudeni zavazk(i zhotovitele s odstranénim drobnych vad ve
sjednané dobé, a to za kaZdy i zapo&aty den prodleni.

2.4 Ve vydi 1.500,- K¢ zakaidé porudeni zévazku zhotovitele s odstranénim reklamovanych
zarucnich vad ve sjednané dobé, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni, jedna-li se o vadu, kterd
brani Fadnému uZivéni dila, pfipadné hrozi nebezpeéi $kody velkého rozsahu {havérie);
nejednd-li se o takovou vadu, sjedndvd smluvni pokuta ve wydi 5.000,- K& a to za kaZdy
i zapocaty den prodleni s jejim odstran&nim.

2.5 Ve vysi 1.500,- K¢ za kazdy den prodleni v pfipadé nedodrieni lhlty sjednané k uplnému
vyklizeni stavenisté.

2.6 Ve vy3i 1.500,- K¢ za kazdy jednotlivy pFipad porugeni povinnosti zhotovitele pfi vykonu &innostf
stavbyvedouciho, a to i opakované.

2.7 Ve vy$ 1.500,- KE v pFipadé, Ze néktera ze smluvnich stran porusi své povinnosti dle ¢l. X a3 XIv.,
za kazdé takové poruseni.

2.8 V pfipadé, Ze koordindtorem BOZP pfi jeho navitévé staveniité bude prokazano, Ze vice
pracovnikd zhotovitele porusuje pfedpisy BOZP &i plan BOZP, provede koordinator BOZP o této
skutecnosti zapis do stavebnfho deniku. Na zakladé takového zapisu se zhotoviteli udéluje
smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun &eskych). Koordindtor BOZP nasledné
vyhotovi zprévu o udéleni pokuty, doloi ji priikaznou fotodokumentaci a dorudi ji zhotoviteli.

2.9 Ve vysi 10.000,- KC v pfipadé nesplnéni ndpravnych opatieni navrienych koordingtorem BOZP
a odsouhlasenych objednatelem ve |h(té.

2.10 Ve vysi 10.000,- K& za poruSeni povinnosti Zhotovitele byt pojiétén ¢i pfedlozit doklad
0 pojisténi podle této smlouvy, a to za kazdy piipad a kazdy den trvani poruseni uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 V pfipadé, e zdvazek provést dilo zanikne pFed fadnym dokon&enim dila, nezanika narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj$im porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim spinénim
neznamena zanik ndroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

2.12 Sjednané smluvni pokuty / Uroky z prodleni zaplati povinna strana nezavisle na zavinén{ a na
tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané gkoda.

2.13 Smluvni pokuty budou hrazeny na zaklad& vystavenych faktur s dobou splatnosti 30 dn(i ode
dne jejich doruceni. Smluvni pokuty se nezapodéitavaji na nihradu pfipadné vzniklé Skody.
Nahradu $kody Ize vyméhat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

(3) Vlastnické prévo k dilu nabyvé objednatel postupné tak, jak dilo v dasledku provadéni praci

nar(sta. Nebezpedi $kody na véci pfechdzi na objednatele okamzikem pfedéni a pfevzeti dila.

XV.
Odstoupeni od smlouvy

(1) Pro ulely odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruieni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zak.

¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, povazuje:
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- vadnost dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve th(ité vyzvou stanovené,
- provadéni dila osobami, které nejsou nalezité kvalifikované a odborné zpUsobilé
- prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokoncenim provadéni dila o vice neZ 10 dni,
- prodleni objednatele s predanim stavenisté nebo materidl( podstatnych pro plnéni
smlouvy o vice neZ 10 dni,
- zastaveni praci na vice neZ 15 kalendarnich dni, pokud neni v souladu se znénim této
smlouvy stanoveno jinak,
- skutecnost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,
- porusovani predpisi bezpelnosti prace, bezpecnosti provozu na pozemnich
komunikacich a predpis(l o Zivotnim prostfedi a odpadovém hospodareni,
- zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakdzce byly uvedeny
nepravdivé Udaje,
- Upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zak. ¢. 182/2006 Sh. insolvencniho
zdkona, ve znéni pozdéjsich predpisi,
- zdlvodi uvedenych v ust. § 223 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek.
Zhotovitel mlzZe od smiouvy odstoupit v nasledujicich pfipadech:
- zahdjenf insolvencniho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika.
- prodleni objednatele s thradou faktur o vice nez 90 dnd.
- prodleni objednatele s pfedanim prostoru stavenisté ¢i jinych podstatnych doklad( pro
pinéni smlouvy o vice nez 90 dnil
Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a je G&inné dnem jeho doruéeni druhé smluvni strané
s Ucinky ex nunc.
Odstoupenim od smlouvy nezanika vzdjemna sankéni odpovédnost stran.

XVI.
Davérnost informaci

Smiluvni strany jsou si védomy toho, Ze v rdmci pinéni smlouvy:

- si mohou vzajemné poskytnout informace, které budou povazovany za davérné (dale

ddvérné informace),

- mohou jejich zaméstnanci ziskat pfistup k dlvérnym informacim druhé strany.
Veskeré dlvérné informace zlstavaji vyhradnim viastnictvim preddvajici strany. S vyjimkou pinéni
této smiouvy, se obé strany zavazuji nepublikovat Zadnym zplsobem ddvérné informace druhé
strany, nepfedat je tfeti strané ani svym vlastnim zaméstnanclm a zastupclm s vyjimkou téch, ktefi
s nimi potfebuji byt sezndmeni, aby mohli splnit smlouvu. Obé strany se zdroven zavazuji nepouzit
dlvérné informace druhé strany jinak neZ za ucelem plnéni smlouvy nebo uplatnéni svych prav
z této smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné jinak, povazuji se za dlvérné implicitné vSechny
informace, které jsou a nebo by mohly byt soucéasti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad popisy nebo
Casti popist technologickych procest a vzorcl, technickych vzorcl a technického know-how,
informace o provoznich metodach, procedurdch a pracovnich postupech, obchodni nebo
marketingové plany, koncepce a strategie nebo jejich ¢dsti, nabidky a vSechny dalsi informace,
jejichz zverejnéni pfijimajici stranou by prfedavajici strané mohlo zplsobit skodu.
Pokud jsou divérné informace poskytovény v pisemné podobé anebo ve formé textovych soubor(
na pocitaCovych médiich, je pfedavajici strana povinna upozornit pfijimajici stranu na ddvérnost
takového materialu jejim vyznacenim alesponi na titulni strance.
Ustanoveni tohoto ¢lanku neni dotéeno ukonéenim uUcinnosti smiouvy z jakéhokoliv divodu a jeho
aéinnost skondi nejdrive pét (5) let po ukonéeni Gginnosti této smlouvy.
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XVIH.
Zavérecdna ustanoveni

Vztahy vtéto smlouvé neupravené se Fidi pfislusnymi ustanovenimi zdkona & 89/2012 Sh.,
obcansky zakonik.

Smluvni strany berou na védomi, Ze spole¢nost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodrZovat
ustanoveni zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jsich
predpis(.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléhd zvefejnéni podle zdkona €. 340/2015
Sb., o registru smluv.

Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava & pohleddvky nebo pFevést zdvazky
z této smlouvy vyplyvajici na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni
strany. Prava i povinnosti ze smlouvy pfechazeji na pravni nastupce obou stran. Obé strany jsou
povinny informovat se navzajem o takovych zménéch.

Smiuvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuziji § 1921, § 1976,
§ 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, §
2628, § 2629 odst. 1 oblanského zdkoniku.

Tuto smlouvu lze ménit pouze ¢islovanymi dodatky podepsanymi ob&ma smluvnimi stranami.
Pfipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného &i navazujictho plnéni, nemaji pfednost pred
smluvnimi ujednanimi, ani pfed ustanovenimi zdkona, byt by tato ustanoveni neméla donucujici
ucinky.

Smiouva nabude platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a Géinnosti dnem
zvefejnéni v registru smiuv dle zédkona ¢. zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvla$tnich podminkach G&innosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smiuv a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Smluvni
strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uvefejnéni v registru smjuv objednatel.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich? po jednom obdrzi kazdad ze smluvnich
stran.

(10)Smluvni strany prohladuji, Ze si tuto smlouvu pfecetly, bezvyhradné souhlasi s jejim obsahem a Ze ji

uzaviraji ze své vainé a svobodné viile, prosté omylu. Na diikaz toho pfipojuji podpisy svych
opravnénych zastupcu.

Ptilohy:
Pfiloha €. 1: Polozkovy rozpocet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brné dne

Ing.é[udék Borovy
generalni feditel
na zakladé plné moci

30 -01- 2020 V Brné dne 27. 1. 2020

Jednatel
Pavel Lysek
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