
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ Smetanova 460, Lanškroun Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ:
Město Lanškroun DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
Ing. Ivana Smolová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1234

Stavba:

Místo: ZŠ Smetanova 460, Lanškroun Datum:

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant:
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Ing. Petr Blažek, jednatel

Kód Popis

ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-
stavební část-cenová úroveň II/2016

ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-
stavební část-cenová úroveň II/2016 

Slaboproud - dodávka-cenová úroveň II/2016

Slaboproud - montáž-cenová úroveň II/2016

Silnoproud - dodávka-cenová úroveň II/2016

Silnoproud - montáž-cenová úroveň II/2016

Zdravotechnika-cenová úroveň II/2016

16 918 462,20 20 471 339,26

Ústřední vytápění-cenová úroveň II/2016

ZŠ Smetanova, Lanškroun SO 02 - Přístavba 
výtahu-stavební část- cenová úroveň II/2016

ZŠ Smetanova 460,Lanškroun-SO-02-přístavba výtahu 
Stavební část-cenová úroveň II/2016

Vzduchotechnika-cenová úroveň II/2016
ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-03- venkovní 
přírodov.učebna-stavební část-cenová úroveň 
II/2016

ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-03-venk. přír.učebna -
stavební část-cenová úroveň II/2016 

228 851,66

2 818 359,88

2 701 894,96

116 464,92

3 541 548,83

2 862 123,27

407 431,00

228 354,00

301 645,10

2

a

c

3

a

b

c

4

2 232 971,04

2 329 223,04

96 252,00

2 926 899,86

2 365 391,13

294 949,73

266 559,00

397 500,00

Venkovní kabelové rozvody a osvětlení-cenová úroveň 
II/2016

venkovní kanalizace-cenová úroveň II/2016 

ZŠ Smetanova, Lanškroun- vedlejší rozpočtové 
náklady- cenová úroveň II/2016

40 540,00

e

1

a

b1

b2

c1

c2

d

189 133,60

356 889,17

322 536,39

480 975,00

16 918 462,20

16 918 462,20 3 552 877,06
0,00 0,00

364 990,57

49 053,40

492 991,51

276 308,34

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

13 630 455,5511 264 839,30

12 158 051,6910 047 976,60

60 208,3949 759,00

V Zábřehu dne 12.12.2019

CZK 20 471 339,26

 

Stavební úpravy a přístavba výtahu

12.12.2019

Ing. Ivana Smolová

1234
Stavební úpravy a přístavba výtahu

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh 

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%
15,00%



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ Smetanova 460 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ:
Město Lanškroun DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
Ing. Ivana Smolová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 047 976,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 047 976,60 21,00% 2 110 075,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 158 051,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a přístavba výtahu

1 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová úroveň 
II/2016

a - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová 
úroveň II/2016 

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZŠ Smetanova 460 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant:
Ing. Ivana 
Smolová

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 047 976,60

HSV - Práce a dodávky HSV 1 738 866,96

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 494,28

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 016 752,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 432 455,52

    997 - Přesun sutě 178 389,63

    998 - Přesun hmot 107 774,65

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 383,20

PSV - Práce a dodávky PSV 8 243 106,44

    713 - Izolace tepelné 832 097,23

    762 - Konstrukce tesařské 104 695,80

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 206 666,05

    764 - Konstrukce klempířské 273 736,29

    765 - Krytina skládaná 39 471,48

    766 - Konstrukce truhlářské 982 982,63

    767 - Konstrukce zámečnické 2 045 292,23

    771 - Podlahy z dlaždic 454 913,09

    775 - Podlahy skládané 2 608,80

    776 - Podlahy povlakové 415 680,87

    781 - Dokončovací práce - obklady 64 884,72

    783 - Dokončovací práce - nátěry 214 744,88

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 605 332,37

Ostatní - Ostatní 46 620,00

    D-kompletace - D-kompletace 46 620,00

Stavební úpravy a přístavba výtahu

1 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová úroveň 
II/2016

a - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová 
úroveň II/2016 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZŠ Smetanova 460 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant:
Ing. Ivana 
Smolová

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 047 976,60

D HSV Práce a dodávky HSV 1 738 866,96

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 494,28

1 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo 
IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 
mm

t 0,092 8 090,00 744,28

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo 
UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

VV "2U120" 2*12*3,5*0,001*1,1 0,092
VV Součet 0,092

2 M 133806200
Z5- tyče ocelové střední průřezu U do 160 mm značka 

oceli  S 235 JR  (11 375) označení průřezu -  U120
t 0,110 25 000,00 2 750,00

PP
Z5- tyče ocelové střední průřezu U do 160 mm značka oceli  S 235 JR  (11 
375) označení průřezu -  U120

VV 0,11 0,110
VV Součet 0,110

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 016 752,88

3 K 611325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v 
rozsahu plochy do 30%

m2 1 000,000 172,00 172 000,00

PP
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 
30%

4 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí 
stěn

m2 96,600 235,00 22 701,00

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

VV 0,4*4*2*2+2,5*4*2+9*3,9*2 96,600
VV Součet 96,600

5 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 30%

m2 1 500,000 144,00 216 000,00

PP
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 
30%

6 K 612325423
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních 
ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, 
v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 2 500,000 235,00 587 500,00

PP
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové 
dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 
do 50%

VV "1,np+2.np - stávající stav"2500 2 500,000
VV Součet 2 500,000

7 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 129,420 134,00 17 342,28

PP Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů

VV
0,9+1,2+1,2+0,9+1,2+0,6+1,2+0,6+3,0+2,68+3,0+1,4+2,0+2,0+1,
4+2,0+2,0

27,280

VV ((3,8+2,4+3,8)*4)+((0,9+2,0+2,0)*3)+1,44+3,4+3,4 62,940
VV (0,9+2,0+2,0)*8 39,200
VV Součet 129,420

8 K 622325103
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch hladké 
stěn přes 30 do 50%

m2 6,720 180,00 1 209,60

PP
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch hladké stěn přes 30 do 
50%

VV "komín"(2*0,9+3)*1,4 6,720
VV Součet 6,720

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 432 455,52

9 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 1 550,000 42,40 65 720,00

PP
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 
1,9 m zatížení do 150 kg/m2

VV 550 550,000
VV "1,np+2,np"1000 1 000,000

a - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová 
úroveň II/2016 

Stavební úpravy a přístavba výtahu

1 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová úroveň 
II/2016
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1 550,000

10 K 949111122
Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v 
do 3,5 m

m2 30,000 55,00 1 650,00

PP Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 3,5 m

VV 10*3 30,000
VV Součet 30,000

11 K 949111211
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 
m za první a ZKD den použití

sada 21 700,000 4,00 86 800,00

PP
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 m za první a 
ZKD den použití

VV 1550*14 21 700,000
VV Součet 21 700,000

12 K 949111221
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve 
schodišti v do 1,5 m za první a ZKD den použití

sada 300,000 10,00 3 000,00

PP
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve schodišti v do 1,5 m 
za první a ZKD den použití

VV 30*10 300,000
VV Součet 300,000

13 K 949111831
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve světlíku 
nebo šachtě v do 1,5 m

m2 1 550,000 20,00 31 000,00

PP
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve světlíku nebo šachtě v 
do 1,5 m

VV 1550 1 550,000
VV Součet 1 550,000

14 K 949121821
Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti 
v do 1,5 m

m2 30,000 10,00 300,00

PP Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v do 1,5 m

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

15 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 
budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách 
a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z

m2 612,600 82,90 50 784,54

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo 
občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z

VV 612,6 612,600
VV Součet 612,600

16 K 952902121
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
podlah drsných nebo chodníků zametením

m2 612,600 2,65 1 623,39

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných 
nebo chodníků zametením

VV PŮDORYS PODKROVÍ "STÁV.STAV"
VV 612,6 612,600
VV Součet 612,600

17 K 965045113
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 
50 mm pl přes 4 m2

m2 1,700 97,30 165,41

PP
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 
m2

18 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 37,563 140,00 5 258,82
PP Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

VV "ker.dlažba ve schodišti"(2,85*8,65)+((1,45+3,08)*2,85) 37,563
VV Součet 37,563

19 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl 
do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 18,000 55,40 997,20

PP
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy 
přes 1 m2

249 K 978011141
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 
stropů v rozsahu do 30 %

m2 1 000,000 33,00 33 000,00

PP
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu 
do 30 %

20 K 978013141
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 
stěn v rozsahu do 30 %

m2 1 500,000 21,20 31 800,00

PP
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
30 %

251 K 978013161
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 
stěn v rozsahu do 50 %

m2 2 500,000 48,00 120 000,00

PP
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
50 %

250 K 978015361
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější 
omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%

m2 6,720 53,00 356,16

PP
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně 
členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%

D 997 Přesun sutě 178 389,63

21 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 80,840 761,00 61 519,24

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

VV 4,862+75,978 80,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 80,840

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 80,840 213,00 17 218,92

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

VV 80,84 80,840
VV Součet 80,840

23 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 808,400 9,27 7 493,87

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 80,84*10 808,400
VV Součet 808,400

24 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného

t 80,840 1 140,00 92 157,60

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

D 998 Přesun hmot 107 774,65

25 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 113,447 950,00 107 774,65

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 383,20
26 K 711411001

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena 
nátěrem penetračním

m2 31,800 10,30 327,54

PP
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem 
penetračním

VV "ker.dlažba"4,1+3+7,5+8,9+8,3 31,800
VV Součet 31,800

27 M 111631500 lak asfaltový (MJ t) bal 9 kg t 0,019 53 600,00 1 018,40

PP lak asfaltový (MJ t) bal 9 kg

28 K 711411011
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena 
suspenzí asfaltovou

m2 31,800 12,60 400,68

PP
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena suspenzí 
asfaltovou

29 K 711411052
Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné 
ploše tekutou lepenkou

m2 31,800 141,00 4 483,80

PP
Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou 
lepenkou

30 K 711412052
Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše 
tekutou lepenkou

m2 23,139 161,00 3 725,38

PP Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše tekutou lepenkou

31 M 245510310 nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 15 kg kg 123,613 75,20 9 295,70

PP nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 15 kg

32 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 12 m

t 0,143 921,00 131,70

PP
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 
výšky do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 8 243 106,44

D 713 Izolace tepelné 832 097,23

33 K 713151121
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, 
deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 
pod krokve

m2 900,000 45,00 40 500,00

PP
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační 
materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve

VV 860+40 900,000
VV Součet 900,000

34 M 631509820R desky z fenolické pěny tl. 100 mm m2 918,000 825,00 757 350,00

PP desky z fenolické pěny tl. 100 mm

35 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a 
konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytím fólií separační z PE

m2 900,000 10,00 9 000,00

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční 
součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE

VV 860+40 900,000
VV Součet 900,000

36 M 283292580

fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a 

parotěsné folie (parozábrana) rozměr role: 1,5 x 50 m 110 

g/m2

m2 1 035,000 18,30 18 940,50

PP
fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie 
(parozábrana) rozměr role: 1,5 x 50 m 110 g/m2
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37 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 2,868 2 199,00 6 306,73

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 m do 24 m

D 762 Konstrukce tesařské 104 695,80

38 K 762081352

Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování 
hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce 
jednostranné hranoly, průřezové plochy přes 120 do 224 
cm2

m 369,500 29,00 10 715,50

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva 
zabudovaného do konstrukce jednostranné hranoly, průřezové plochy přes 
120 do 224 cm2

VV "pohledové trámy"49,3+62+73,7+117+17,5+50 369,500
VV Součet 369,500

39 K 762111811 Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva m2 66,000 44,00 2 904,00
PP Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva

VV "ochranné stěny v podlažích"
VV ((5*3,8)+(3,0*1,0))*3 66,000
VV Součet 66,000

40 K 762123110
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 100 cm2

m 29,700 125,00 3 712,50

PP
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 
100 cm2

VV "doplnění u výtahové chodby z podkroví"
VV "10/10"5 5,000
VV "konstrukce pro tabule -4ks"
VV "100/100"(((2,5*2)+0,8)*2)+(2,5+3+0,8)+(3+3+0,8) 24,700
VV Součet 29,700

41 M 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 0,316 6 160,00 1 946,56

PP řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2

VV 5*0,1*0,1*1,05 0,053
VV 25*0,1*0,1*1,05 0,263
VV Součet 0,316

42 K 762132135 Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz m2 5,000 73,00 365,00
PP Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz

VV "doplnění u výtahové chodby z podkroví"
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

43 M 605151110 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm m3 0,126 4 400,00 554,40

PP řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm

VV 5*0,024*1,05 0,126
VV Součet 0,126

44 K 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn

m3 0,442 1 190,00 525,98

PP Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn

VV 0,126+0,316 0,442
VV Součet 0,442

45 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z 
hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 
224 cm2

m 60,000 60,00 3 600,00

PP
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, 
fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV "úžlabí"(15*3)+(15*1,0) 60,000
VV Součet 60,000

46 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2

m 25,600 204,00 5 222,40

PP
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 224 cm2

VV "úžlabí"
VV (8*1,2)+(16) 25,600
VV Součet 25,600

47 M 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 0,336 6 160,00 2 069,76

PP řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2

VV "úžlabí"
VV 0,05*0,1*8*1,2 0,048
VV 0,12*0,15*2*8,0 0,288
VV Součet 0,336

48 K 762332921
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 
120 cm2 včetně materiálu

m 13,200 321,00 4 237,20

PP
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně 
materiálu

VV "3střešní okna"
VV (1,0+1,2)*3*2 13,200
VV Součet 13,200

49 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a 
šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken 
hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 15,000 221,00 3 315,00
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PP
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 
st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

50 K 762341375
Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z desek 
dřevotřískových na pero a drážku

m2 15,000 150,00 2 250,00

PP
Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z desek dřevotřískových 
na pero a drážku

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

51 M 607222560 deska dřevotřísková surová tl. 25 mm 2070 x 2800 mm m2 15,000 252,00 3 780,00

PP deska dřevotřísková surová tl. 25 mm 2070 x 2800 mm

52 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 10,000 35,00 350,00
PP Demontáž bednění střech z prken

VV "úžlabí"
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

53 K 762341931
Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy 
jednotlivě do 1 m2

m 3,000 133,00 399,00

PP
Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 
m2

VV "3střešní okna"
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

54 K 762342216
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých 
sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 
mm

m2 15,000 50,00 750,00

PP
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. 
při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm

VV "úžlabí"15 15,000
VV Součet 15,000

55 M 605141140

řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 

49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě 

délka 4 - 5 m latě  impregnované

m3 0,630 6 930,00 4 365,90

PP
řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 
49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě  
impregnované

VV 15*0,04*1,05 0,630
VV Součet 0,630

56 M 605151110 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm m3 0,375 4 400,00 1 650,00

PP řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm

VV "úžlabí"15*0,025 0,375
VV Součet 0,375

57 K 762351911 Výměna komínových lávek do dl 10 m m 5,000 680,00 3 400,00
PP Výměna komínových lávek do dl 10 m

58 K 762355802 Demontáž komínových lávek m 10,000 151,00 1 510,00
PP Demontáž komínových lávek

59 K 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, 
světlíky, klíny

m3 1,341 1 199,00 1 607,86

PP Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny

VV "úžlabí"0,63+0,375+0,336 1,341
VV Součet 1,341

60 K 762431815
Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 15 
mm na sraz přibíjených

m2 66,000 48,00 3 168,00

PP
Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz 
přibíjených

61 K 762511226
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových 
desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku 22 
mm nebroušených, tloušťky desky

m2 14,000 406,00 5 684,00

PP
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB 
jednovrstvých lepených na pero a drážku 22 mm nebroušených, tloušťky 
desky

VV "napojení na výtahové chodby na chodbu podkroví"
VV 2,0*3,5*2 14,000
VV Součet 14,000

62 K 762526130
Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové 
vzdálenosti přes 650 do 1000 mm

m2 7,000 73,00 511,00

PP
Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti přes 650 
do 1000 mm

VV "napojení na výtahové chodby na chodbu podkroví"
VV 2,0*3,5 7,000
VV Součet 7,000

63 M 605121250

řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, 

hranoly) řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN 

EN 1611, třídy G2/4 délka do 5,00 m hranolek průřez do 

100 x 100 mm

m3 0,084 6 980,00 586,32

PP
řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo 
obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 délka do 5,00 
m hranolek průřez do 100 x 100 mm

VV 4*2*0,1*0,1*1,05 0,084
VV Součet 0,084
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64 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

m2 15,000 36,00 540,00

PP Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

65 K 762811924R
Záklop stropů vyřezání částí záklopu nebo podbíjení 
z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 4,00 m2

m2 7,000 150,00 1 050,00

PP
Záklop stropů vyřezání částí záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, 
plochy jednotlivě přes 4,00 m2

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

66 K 762812370
Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken 
hoblovaných s olištováním kolem zdí vrchního na pero a 
drážku, na polodrážku

m2 7,000 171,00 1 197,00

PP
Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hoblovaných s 
olištováním kolem zdí vrchního na pero a drážku, na polodrážku

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

67 M 605161000 řezivo jehličnaté neopracované sušené smrk tl. 30mm m3 0,176 9 114,00 1 604,06

PP řezivo jehličnaté neopracované sušené smrk tl. 30mm

VV 7*0,024*1,05 0,176
VV Součet 0,176

68 K 762991R D+M kotvení pozednic kus 15,000 420,00 6 300,00
PP D+M kotvení pozednic

VV Půdorys podkroví - stávající stav,konstrukční řešení stavby
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

69 K 762992R
Krokve u atick. zdí zkrátit,podepřít novou pozednicí 
kotvenou na atik.zeď,přidat krokevní námětky pro 
odvodnění úžlabí

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP
Krokve u atick. zdí zkrátit,podepřít novou pozednicí kotvenou na 
atik.zeď,přidat krokevní námětky pro odvodnění úžlabí

70 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,762 2 738,00 4 824,36

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 206 666,05

71 K 763111336R

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou kcí z jedno 
ocel prof UW, CW jedn oplášt deskou impreg H2 tl. 12,5 
mm, pří tl. 125 mm, prol 100 TI tl. 80 mm, EI 30, Rw 48 dB-
pouze desky a TI, tmelit spáry a příprava pod malbu, 
obklad

m2 76,950 950,00 73 102,50

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou kcí z jedno ocel prof UW, CW 
jedn oplášt deskou impreg H2 tl. 12,5 mm, pří tl. 125 mm, prol 100 TI tl. 80 
mm, EI 30, Rw 48 dB-pouze desky a TI, tmelit spáry a příprava pod malbu, 
obklad

VV 42,3+34,65 76,950
VV Součet 76,950

72 K 763111353
SDK příčka tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 15 
TI 80 mm EI 45 Rw 48 dB-pouze desky aTI tmelit spáry a 
příprava pod malbu, obklad

m2 230,000 960,00 220 800,00

PP
SDK příčka tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 15 TI 80 mm EI 45 
Rw 48 dB-pouze desky aTI tmelit spáry a příprava pod malbu, obklad

VV "deska z obou stran"230 230,000
VV Součet 230,000

73 K 763111437R

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 
60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB

m2 84,840 1 364,00 115 721,76

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 
tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB

VV 7*2,5+10,7*3,7+7,5*3,7 84,840
VV Součet 84,840

74 K 763111453
SDK příčka tl 160 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 15 
TI 80 mm EI 180 Rw 56 dB-pouze desky a TI, tmelit spáry 
a příprava pod malbu, obklad

m2 180,000 1 353,00 243 540,00

PP
SDK příčka tl 160 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 15 TI 80 mm EI 180 
Rw 56 dB-pouze desky a TI, tmelit spáry a příprava pod malbu, obklad

VV "deska z obou stran"180 180,000
VV Součet 180,000

75 K 763113343R

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 
s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry 
dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 
mm, EI 60, příčka tl. 205 mm, profil 75 TI

m2 9,700 1 584,00 15 364,80
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PP

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem 
spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 
12,5 mm, EI 60, příčka tl. 205 mm, profil 75 TI

VV 3,88*2,5 9,700
VV Součet 9,700

76 K 763121521R

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z ocelových profilů CD a UD, s kotvením CD po 
1 500 mm jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 
15 mm, stěna tl. 55 mm, TI tl. 40 mm, EI 30

m2 199,000 671,00 133 529,00

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CD a UD, s kotvením CD po 1 500 mm jednoduše 
opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, stěna tl. 55 mm, TI tl. 40 mm, 
EI 30

VV 46+19+43+14+6+8+8+25+10+20 199,000
VV Součet 199,000

77 K 763131414
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená 
spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 
opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez TI

m2 172,700 718,00 123 998,60

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 15 mm, bez TI

VV 11,7*2 23,400
VV 64+63 127,000
VV 22,3 22,300
VV Součet 172,700

78 K 763131767
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za 
výšku zavěšení přes 1,5 m

m2 172,700 105,00 18 133,50

PP
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení 
přes 1,5 m

VV 172,7 172,700
VV Součet 172,700

79 K 763135001
Montáž podhledu ze sádrokartonových desek děrovaných 
zavěšená dvouvrstvá konstrukce z ocelových profilů CD, 
UD se spárami lepenými

m2 234,000 1 133,00 265 122,00

PP
Montáž podhledu ze sádrokartonových desek děrovaných zavěšená 
dvouvrstvá konstrukce z ocelových profilů CD, UD se spárami lepenými

VV "učebny"
VV 52,8+52,8+64,2+64,2 234,000
VV Součet 234,000

80 M 590305330 systémy sádrokartonové-akustické profily a závěsy m2 245,700 138,00 33 906,60

PP systémy sádrokartonové-akustické profily a závěsy

VV 234*1,05 245,700
VV Součet 245,700

81 M 590305360
deska akustická pro aku bezesparé podhledy (s dobou 

dozvuku v prázdné místnosti - 1m3 prostoru je 0,00237s)
m2 245,700 545,00 133 906,50

PP
deska akustická pro aku bezesparé podhledy (s dobou dozvuku v prázdné 
místnosti - 1m3 prostoru je 0,00237s)

82 K 763135701
Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy 
zvukové izolace

m2 234,000 34,60 8 096,40

PP Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace

83 M 631509660 plsť příčková tl 50 mm m2 238,680 58,00 13 843,44

PP plsť příčková tl 50 mm

84 K 763161730
SDK podkroví deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD

m2 40,000 733,00 29 320,00

PP SDK podkroví deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

85 K 763161786 Montáž desek 1XRF tl. 15 mm SDK podkroví-EI30 m2 900,000 553,00 497 700,00
PP Montáž desek 1XRF tl. 15 mm SDK podkroví-EI30

VV 860+40 900,000
VV Součet 900,000

86 M 590305250 deska protipožární sdk "DF" tl. 15,0 mm m2 990,000 96,60 95 634,00

PP deska protipožární sdk "DF" tl. 15,0 mm

87 K 763164756
SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š přes 1,6 m 
desky 1xDF 15

m2 24,900 549,00 13 670,10

PP SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 1xDF 15

VV "ocelové rámy"4,5+2,4+18 24,900
VV Součet 24,900

88 K 763181311

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky 
do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily 
CW a UW jednokřídlové

kus 13,000 636,00 8 268,00

PP
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně 
kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního 
křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové

VV "g"6 6,000
VV "h"4 4,000
VV "i"3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 13,000

89 M 553315310
zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton S 125 

700 L/P
kus 4,000 985,00 3 940,00

PP zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton S 125 700 L/P

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

90 M 553315320
zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton S 125 

800 L/P
kus 3,000 1 010,00 3 030,00

PP zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton S 125 800 L/P

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

91 M 553315330
zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton S 125 

900 L/P
kus 6,000 1 020,00 6 120,00

PP zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton S 125 900 L/P

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

92 K 763182314
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
ostění oken z desek hloubky přes 0,2 do 0,5 m

m 251,640 325,00 81 783,00

PP
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek 
hloubky přes 0,2 do 0,5 m

VV 55*(0,68+1,18)*2 204,600
VV 12*(0,78+1,18)*2 47,040
VV Součet 251,640

93 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 55,395 1 230,00 68 135,85

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské 273 736,29

94 K 764121411
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 
670 mm sklonu do 30°

m2 15,000 1 331,00 19 965,00

PP
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 670 mm sklonu 
do 30°

95 K 764121463
Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu přes 10 ks/m2 
sklonu  do 60°

m2 99,460 1 529,00 152 074,34

PP Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu přes 10 ks/m2 sklonu  do 60°

VV "doplnění střechy u výtahu"
VV (7*7)-(1*7)+(3*7)+(6*7)-(1,2*0,7*6)-(3,5*3)+10 99,460
VV Součet 99,460

96 K 764221466
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 
500 mm

m 8,000 502,00 4 016,00

PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 500 mm

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

97 K 764221472 Oplechování úžlabí z Al plechu rš 1000 mm m 15,000 835,00 12 525,00
PP Oplechování úžlabí z Al plechu rš 1000 mm

98 K 764221476
Příplatek za provedení úžlabí z Al plechu v plechové 
krytině

m 15,000 250,00 3 750,00

PP Příplatek za provedení úžlabí z Al plechu v plechové krytině

99 K 764222403
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu 
závětrnou lištou rš 250 mm

m 24,800 316,00 7 836,80

PP
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 
250 mm

VV 12,4*2 24,800
VV Součet 24,800

100 K 764224405
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 400 mm

m 7,800 708,00 5 522,40

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu 
mechanicky kotvené rš 400 mm

VV "komín"(1,2*2+3)+(0,7+0,5)*2 7,800
VV Součet 7,800

101 K 764224406
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z 
Al plechu mechanicky kotvené rš 500 mm

m 1,000 818,00 818,00

PP
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu 
mechanicky kotvené rš 500 mm

102 K 764224407
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 670 mm

m 13,000 964,00 12 532,00

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu 
mechanicky kotvené rš 670 mm

VV "nová atika"11+2 13,000
VV Součet 13,000

103 K 764224411
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
hliníkového plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm

m2 3,850 1 298,00 4 997,30

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu 
mechanicky kotvené přes rš 800 mm

VV "komín"1,1*3,5 3,850
VV Součet 3,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

104 K 764225445
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek (atik) z Al plechu rš do 400 mm

kus 10,000 222,00 2 220,00

PP
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Al 
plechu rš do 400 mm

105 K 764227407
Oplechování parapetů oblých nebo ze segmentů 
mechanicky kotvené z Al plechu rš 670 mm

m 2,000 1 639,00 3 278,00

PP
Oplechování parapetů oblých nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Al 
plechu rš 670 mm

106 K 764325421
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků 
z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou mimo 
prejzovou nebo z plechu, průměr do 75 mm

kus 5,000 527,00 2 635,00

PP
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového 
plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr 
do 75 mm

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

107 K 764521404
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel 
půlkruhový rš 330 mm

m 6,000 637,00 3 822,00

PP
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 
mm

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

108 K 764525417
Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Al 
plechu rš 2000 mm

m 8,000 3 322,00 26 576,00

PP Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Al plechu rš 2000 mm

109 K 764528422
Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků kruhový, průměru 100 mm

m 12,000 838,00 10 056,00

PP
Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 
průměru 100 mm

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

110 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,524 2 123,00 1 112,45

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 765 Krytina skládaná 39 471,48

111 K 765191013
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 
20 st. volně na bednění nebo tepelnou izolaci

m2 114,460 39,00 4 463,94

PP
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na 
bednění nebo tepelnou izolaci

VV "doplnění střechy u výtahu"
VV (7*7)-(1*7)+(3*7)+(6*7)-(1,2*0,7*6)-(3,5*3)+15+10 114,460
VV Součet 114,460

112 M 283292930

fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a 

parotěsné folie netkaná hydroizol.podstřešní membrána, 

rozměr role: 1,5 x 50 m 115 g/m2  (barva červená)

m2 120,183 34,00 4 086,22

PP
fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie 
netkaná hydroizol.podstřešní membrána, rozměr role: 1,5 x 50 m 115 g/m2  
(barva červená)

113 K 765193001 Montáž podkladního pásu vyrovnávacího m2 114,460 28,00 3 204,88
PP Montáž podkladního pásu vyrovnávacího

VV 114,46 114,460
VV Součet 114,460

114 M 628411700
pásy asfaltované se zvláštní úpravou vložka strojní 

lepenka samolepicí asfaltované hydroizolační pásy
m2 120,183 175,00 21 032,03

PP
pásy asfaltované se zvláštní úpravou vložka strojní lepenka samolepicí 
asfaltované hydroizolační pásy

115 K 765991R D+M těsnění pod kontralatě tl.2mm m2 105,000 58,00 6 090,00
PP D+M těsnění pod kontralatě tl.2mm

VV 105 105,000
VV Součet 105,000

116 K 998765103
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,255 2 331,00 594,41

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 
12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 982 982,63
117 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 1,000 2 200,00 2 200,00

PP Montáž sklápěcích půdních schodů

118 M 612331720

schody stahovací -plech s vnitřní 

protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkozu - 

70(1100)x50(100) cm pro výšku 3,7m

kus 1,000 15 400,00 15 400,00

PP
schody stahovací -plech s vnitřní protipožární,protihlukovou a zateplovací 
vložkozu - 70(1100)x50(100) cm pro výšku 3,7m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

119 K 766621201

Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu, na PUR 
pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených kyvných, otevíravýc a 
sklápěcích jednokřídl. do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 
m

m2 3,960 627,00 2 482,92

PP
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 
m2 zdvojených kyvných, otevíravýc a sklápěcích jednokřídl. do dřevěné 
konstrukce, výšky do 1,5 m

VV "P/03"0,9*1,2*2 2,160
VV "P/06"1,2*0,5*3 1,800
VV Součet 3,960

120 M 611305220R
P/03- okno oválné kyvné 900/1200 eurookno- 

komplet+kování+nátěr+vnitřní roletka+vnitní parapet
kus 2,000 12 447,00 24 894,00

PP
P/03- okno oválné kyvné 900/1200 eurookno- 
komplet+kování+nátěr+vnitřní roletka+vnitní parapet

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

121 M 611309860R
P/06- okno dřevěné O,S 1200/600 eurokno-

komplet+kování + nátěr+vnitřní parapet
kus 2,000 8 579,00 17 158,00

PP
P/06- okno dřevěné O,S 1200/600 eurokno-komplet+kování + nátěr+vnitřní 
parapet

122 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 4,000 593,00 2 372,00

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové 
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

123 M 611653380

h- dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plné dřevěné 

(osazeny do ocelové zárubně) lakované jednokřídlové 70 x 

197 cm-komplet+kování+zámek

kus 4,000 3 140,00 12 560,00

PP
h- dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plné dřevěné (osazeny do 
ocelové zárubně) lakované jednokřídlové 70 x 197 cm-
komplet+kování+zámek

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

124 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 6,000 643,00 3 858,00

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové 
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

VV "g"6 6,000
VV Součet 6,000

125 M 611653400

g-dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plné dřevěné 

(osazeny do ocelové zárubně) lakované jednokřídlové 90 x 

197 cm-komplet+kování+zámek

kus 6,000 3 270,00 19 620,00

PP
g-dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plné dřevěné (osazeny do 
ocelové zárubně) lakované jednokřídlové 90 x 197 cm-
komplet+kování+zámek

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

126 K 766660161
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m 
požárních do dřevěné rámové zárubně

kus 6,000 1 040,00 6 240,00

PP
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do 
dřevěné rámové zárubně

VV "i"3 3,000
VV "e"3 3,000
VV Součet 6,000

127 M 611653390

i-dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plné dřevěné s 

požární odolností, EW15- C DP3 (osazeny do ocelové 

nebo protipožární zárubně) lakované jednokřídlové 80 x 

197 cm-komplet+kování+zámek

kus 3,000 3 230,00 9 690,00

PP
i-dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plné dřevěné s požární odolností, 
EW15- C DP3 (osazeny do ocelové nebo protipožární zárubně) lakované 
jednokřídlové 80 x 197 cm-komplet+kování+zámek

128 M 6116533901

e-dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plné dřevěné s 

požární odolností, EI 15- C DP3 (osazeny do ocelové nebo 

protipožární zárubně) lakované jednokřídlové 80 x 197 cm-

komplet+kování+zámek

kus 3,000 3 230,00 9 690,00

PP
e-dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plné dřevěné s požární odolností, 
EI 15- C DP3 (osazeny do ocelové nebo protipožární zárubně) lakované 
jednokřídlové 80 x 197 cm-komplet+kování+zámek

129 K 766660162
Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do ocelové 
požární zárubně- protipožárních jednokřídlových, šířky 
přes 800 mm

kus 5,000 1 190,00 5 950,00

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do ocelové požární zárubně- 
protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

VV "d"5 5,000
VV Součet 5,000

130 M 611656030

d-dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plné dřevěné 

požárně odolné, El 15 DP3-C sesamozavíračem, 

bílé,buk,dub,olše,třešeň,javor,ořech lakovaná MDF 

jednokřídlové 90 x 197 cm-komplet+kování+zámek

kus 5,000 3 750,00 18 750,00

PP
d-dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plné dřevěné požárně odolné, El 
15 DP3-C sesamozavíračem, bílé,buk,dub,olše,třešeň,javor,ořech lakovaná 
MDF jednokřídlové 90 x 197 cm-komplet+kování+zámek

VV 5 5,000
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VV Součet 5,000

131 K 766671002

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových 
kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 
lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu 
do krytiny ploché, rozměru 66 x 118 cm

kus 8,000 1 551,00 12 408,00

PP
Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, 
výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, 
s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 66 x 118 cm

VV "P01"8 8,000
VV Součet 8,000

132 M 611407340

okna kombinovaná ze dřeva a hliníku zdvojená speciální 

konstrukce okna střešní - výsuvně kyvné křídlo vhodné 

pro sklon střechy 20 - 65° - vnější oplechování  měď nebo 

titanzinek - konečná povrchová úprava - přírodní, borovice 

- b

kus 8,000 12 045,00 96 360,00

PP

okna kombinovaná ze dřeva a hliníku zdvojená speciální konstrukce okna 
střešní - výsuvně kyvné křídlo vhodné pro sklon střechy 20 - 65° - vnější 
oplechování  měď nebo titanzinek - konečná povrchová úprava - přírodní, 
borovice - b

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

133 M 611407620R
M+D pro střešní okna P/01-venkovní roleta s dálkovým 

ovládáním
kus 20,000 8 710,00 174 200,00

PP M+D pro střešní okna P/01-venkovní roleta s dálkovým ovládáním

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

134 M 6114076201R
M+D pro střešní okna P/01-venkovní roleta s manuálním 

ovládáním
kus 35,000 6 010,00 210 350,00

PP M+D pro střešní okna P/01-venkovní roleta s manuálním ovládáním

VV 35 35,000
VV Součet 35,000

135 M 6114076202R
M+D pro střešní okna P/02-venkovní roleta s manuálním 

ovládáním
kus 2,000 6 260,00 12 520,00

PP M+D pro střešní okna P/02-venkovní roleta s manuálním ovládáním

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

136 M 6114076203R
M+D pro střešní okna P/02-venkovní roleta s dálkovým 

ovládáním
kus 10,000 9 110,00 91 100,00

PP M+D pro střešní okna P/02-venkovní roleta s dálkovým ovládáním

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

137 M 611407720R

M+D pro okno P/01-doplňky k oknům rolety vnitřní  

standardní ZRS M fixace rolety na háčky ve 3 polohách B - 

s reflexní vrstvou vnitřní roleta+manuál. ovládání tyčí

kus 55,000 2 120,00 116 600,00

PP
M+D pro okno P/01-doplňky k oknům rolety vnitřní  standardní ZRS M 
fixace rolety na háčky ve 3 polohách B - s reflexní vrstvou vnitřní 
roleta+manuál. ovládání tyčí

138 M 611407760R

M+D pro okno P/02- doplňky k oknům rolety vnitřní  

standardní ZRS M fixace rolety na háčky ve 3 polohách B - 

s reflexní vrstvou vnitřní roleta+manuál. ovládání tyčí

kus 12,000 2 200,00 26 400,00

PP
M+D pro okno P/02- doplňky k oknům rolety vnitřní  standardní ZRS M 
fixace rolety na háčky ve 3 polohách B - s reflexní vrstvou vnitřní 
roleta+manuál. ovládání tyčí

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

139 M 6114077601R
M+D pro okno P/04 a P/05- doplňky k oknům rolety vnitřní  

látkové, kotvené do stropu manuál. ovládání
kus 2,000 3 890,00 7 780,00

PP
M+D pro okno P/04 a P/05- doplňky k oknům rolety vnitřní  látkové, kotvené 
do stropu manuál. ovládání

140 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným 
uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 2,000 22,60 45,20

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a 
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, 
plochy do 2 m2

VV PŮDORYS PODKROVÍ "STÁV.STAV"
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

141 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

kus 2,000 122,00 244,00

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 
mm, délky do 1000 mm

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

142 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

kus 2,000 222,00 444,00

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 
mm, délky přes 1600 do 2600 mm

VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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143 M 607941030

výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety 

vnitřní dřevotřískové POSTFORMING (hnědá, bílá) 

rozměr: šířka x 1 m délky 300 mm

m 6,400 358,00 2 291,20

PP
výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové 
POSTFORMING (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 300 mm

VV 2*0,9+2,2+2,4 6,400
VV Součet 6,400

144 K 766991R
D+M stěn v.2,4m z vysokotlakého laminátu HPL tl.12mm 
na WC+ nerez doplňky,vč.dveří 700/1970mm-4ks-
komplet+kování+zástrčka

m2 16,080 4 950,00 79 596,00

PP
D+M stěn v.2,4m z vysokotlakého laminátu HPL tl.12mm na WC+ nerez 
doplňky,vč.dveří 700/1970mm-4ks-komplet+kování+zástrčka

VV (1,5+1,6+2,0+1,6)*2,4 16,080
VV Součet 16,080

145 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,951 912,00 1 779,31

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 2 045 292,23

146 K 767161211
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do 
hmotnosti 20 kg-Z01

m 11,850 194,00 2 298,90

PP Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg-Z01

VV "Z01" 1,7+4,8+4,8+0,55 11,850
VV Součet 11,850

147 M Z01

D-zábradlí ve schodišti - v.1,1m-plochá ocel a trubk.a 

dub.madla, kotvení z boku do schodnice, povrch.úprava 

pozink. - hmotnost celk. 170kg

soubo

r
1,000 28 150,00 28 150,00

PP
D-zábradlí ve schodišti - v.1,1m-plochá ocel a trubk.a dub.madla, kotvení z 
boku do schodnice, povrch.úprava pozink. - hmotnost celk. 170kg

148 M Z03

D-komplet stříška nad vstupem 4,1*1,6m kotvená do zdiva 

na závěsy - ocel. profily 100/50, 50/50 -hmotnost 450kg a 

reflexní zelené bezp. sklo 6mm, 5xtabule 0,81x1,6m  -

hmotnost 100kg včetně okápku a svodu

soubo

r
1,000 109 300,00 109 300,00

PP
D-komplet stříška nad vstupem 4,1*1,6m kotvená do zdiva na závěsy - 
ocel. profily 100/50, 50/50 -hmotnost 450kg a reflexní zelené bezp. sklo 
6mm, 5xtabule 0,81x1,6m  -hmotnost 100kg včetně okápku a svodu

149 M Z04

D-komplet stříška nad vstupem 2,2*1,2m kotvená do 

ocelové konstrukce na závěsy - ocel. profily 50/50 -

hmotnost 200kg a reflexní zelené bezp. sklo 6mm, 

3xtabule 0,716x1,2m  -hmotnost 40kg včetně okápku a 

svodu

soubo

r
1,000 44 000,00 44 000,00

PP
D-komplet stříška nad vstupem 2,2*1,2m kotvená do ocelové konstrukce na 
závěsy - ocel. profily 50/50 -hmotnost 200kg a reflexní zelené bezp. sklo 
6mm, 3xtabule 0,716x1,2m  -hmotnost 40kg včetně okápku a svodu

150 M Z1
D schody š.0,8-5*0,19/0,27 - ocel.schodnice a stupně z 

roštu + zábradlí z jeklu - komplet+ nátěr

soubo

r
2,000 9 240,00 18 480,00

PP
D schody š.0,8-5*0,19/0,27 - ocel.schodnice a stupně z roštu + zábradlí z 
jeklu - komplet+ nátěr

151 K 767161811
Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m 
zábradlí do 20 kg

m 15,000 126,00 1 890,00

PP
Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 
kg

152 K 767210111 Montáž schodnic ocelových rovných podepřených m 6,000 172,00 1 032,00
PP Montáž schodnic ocelových rovných podepřených

153 K 767210153
Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo 
vřetenových  svařováním

kus 10,000 108,00 1 080,00

PP
Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových  
svařováním

154 K 767330111
Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním šikmá 
střecha

kus 4,000 2 233,00 8 932,00

PP Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním šikmá střecha

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

155 M 553811040

části stavební speciální objektů a občanské výstavby 

tubusový světlovod základní sada světlovodu kopule, 

střešní rám, stropní rám, plechové prstence dvojitý stropní 

difuzér,  bez světlovodného tubusu průměr 550 mm

kus 4,000 15 510,00 62 040,00

PP
části stavební speciální objektů a občanské výstavby tubusový světlovod 
základní sada světlovodu kopule, střešní rám, stropní rám, plechové 
prstence dvojitý stropní difuzér,  bez světlovodného tubusu průměr 550 mm

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

156 K 767330123
Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru od 350 do 
550 mm

m 10,800 365,00 3 942,00

PP Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru od 350 do 550 mm

VV 4*2,7 10,800
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VV Součet 10,800

157 M 553811120
části stavební speciální objektů a občanské výstavby 

tubusový světlovod tubus světlovodný průměr 550 mm
m 10,800 3 399,00 36 709,20

PP
části stavební speciální objektů a občanské výstavby tubusový světlovod 
tubus světlovodný průměr 550 mm

VV 4*2,7 10,800
VV Součet 10,800

158 K 767531111 Montáž vstupních gumovotextilních rohoží čistících zón m2 1,700 100,00 170,00
PP Montáž vstupních gumovotextilních rohoží čistících zón

VV 1,7*1,0 1,700
VV Součet 1,700

159 M 697520010
rohož vstupní - provedení hliník standard 27 mm-gumovo 

textilní
m2 1,700 7 270,00 12 359,00

PP rohož vstupní - provedení hliník standard 27 mm-gumovo textilní

160 K 767640114
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s 
pevným bočním dílem a nadsvětlíkem

kus 1,000 4 060,00 4 060,00

PP
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s pevným bočním 
dílem a nadsvětlíkem

161 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 5,000 809,00 4 045,00
PP Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových

162 K 767640322 Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových kus 6,000 1 220,00 7 320,00
PP Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových

163 K 767711110R
Montáž výkladců zapuštěných pevných, plochy jednotlivě 
do 9 m2

m2 55,440 603,00 33 430,32

PP Montáž výkladců zapuštěných pevných, plochy jednotlivě do 9 m2

VV "j"2,68*3,0 8,040
VV "k"1,4*2 2,800
VV "m"1,4*2 2,800
VV "c"2,4*3,8*4 36,480
VV "f"1,4*3,8 5,320
VV Součet 55,440

164 M 767991R1

c- prosklená stěna 2,4*3,8m s hliníkovými dveřmi 

dvoukřídl.1,8*2,0- PO EI 15 DP3-C se samozavíračem do 

ocelového rámu s PO včetně, sklo-bezp. pískované do 

ozdboného rámu kování-komplet+zámek

kus 4,000 218 890,00 875 560,00

PP
c- prosklená stěna 2,4*3,8m s hliníkovými dveřmi dvoukřídl.1,8*2,0- PO EI 
15 DP3-C se samozavíračem do ocelového rámu s PO včetně, sklo-bezp. 
pískované do ozdboného rámu kování-komplet+zámek

VV "c"4 4,000
VV Součet 4,000

165 M 767991R6

a-hliníková prosklená stěna z vícekomorových profilů do 

venk. prostředí 2,4*2,95m s dveřmi dvoukřídl.1,8*2,0- bez 

PO do ok rámu včetně, sklo-bezp. pískované, kování-

komplet+zámek+magnet EZS+1čtečka

kus 1,000 239 941,00 239 941,00

PP
a-hliníková prosklená stěna z vícekomorových profilů do venk. prostředí 
2,4*2,95m s dveřmi dvoukřídl.1,8*2,0- bez PO do ok rámu včetně, sklo-
bezp. pískované, kování-komplet+zámek+magnet EZS+1čtečka

VV "a"1 1,000
VV Součet 1,000

166 M 767991R2

f-hliníková prosklená stěna 1,4*3,4m s dveřmi 

jednokřídl.0,9*2,0- bez PO do ok rámu- včetně, sklo-bezp. 

pískované, kování-komplet+zámek

kus 1,000 75 761,00 75 761,00

PP
f-hliníková prosklená stěna 1,4*3,4m s dveřmi jednokřídl.0,9*2,0- bez PO do 
ok rámu- včetně, sklo-bezp. pískované, kování-komplet+zámek

VV "f"1 1,000
VV Součet 1,000

167 M 767991R3

j-hliníková prosklená stěna 2,68*3,0m s dveřmi 

jednokřídl.0,9*2,0- bez PO do ok rámu- včetně, sklo-bezp. 

pískované. kování-komplet+zámek

kus 1,000 92 477,00 92 477,00

PP
j-hliníková prosklená stěna 2,68*3,0m s dveřmi jednokřídl.0,9*2,0- bez PO 
do ok rámu- včetně, sklo-bezp. pískované. kování-komplet+zámek

VV "j"1 1,000
VV Součet 1,000

168 M 767991R4

k-hliníkové prosklené dvoukřídlové dveře 1,4*2,0- s PO-EI 

15 DP3 - C se samozavíračem do ok rámu s PO- včetně, 

sklo-bezp. pískované. kování-komplet+zámek

kus 1,000 109 516,00 109 516,00

PP
k-hliníkové prosklené dvoukřídlové dveře 1,4*2,0- s PO-EI 15 DP3 - C se 
samozavíračem do ok rámu s PO- včetně, sklo-bezp. pískované. kování-
komplet+zámek

VV "k"1 1,000
VV Součet 1,000

169 M 767991R5

m-hliníkové prosklené dvoukřídlové dveře 1,4*2,0- bez PO 

do ok rámu- včetně, sklo-bezp. pískované. kování-

komplet+zámek

kus 1,000 52 842,00 52 842,00

PP
m-hliníkové prosklené dvoukřídlové dveře 1,4*2,0- bez PO do ok rámu- 
včetně, sklo-bezp. pískované. kování-komplet+zámek

VV "m"1 1,000
VV Součet 1,000

170 M 767992R7
b-hliníkové prosklené jednokřídlové dveře 0,9*2,0- bez PO 

do ok rámu- včetně, sklo-bezp.. kování-komplet+zámek
kus 3,000 48 620,00 145 860,00
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PP
b-hliníkové prosklené jednokřídlové dveře 0,9*2,0- bez PO do ok rámu- 
včetně, sklo-bezp.. kování-komplet+zámek

VV "b"3 3,000
VV Součet 3,000

171 K 767833100 Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli m 1,000 199,00 199,00
PP Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli

172 K 767993R
D+M cedulek s označením tříd 150/70mm,hliník stříbrný 
matný

kus 6,000 750,00 4 500,00

PP D+M cedulek s označením tříd 150/70mm,hliník stříbrný matný

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

173 K 767994R D+M zábradlí na schodišti m 14,150 2 530,00 35 799,50
PP D+M zábradlí na schodišti

VV 2*6,5+1,15 14,150
VV Součet 14,150

174 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 
250 kg (Z04)

kg 240,000 26,40 6 336,00

PP Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg (Z04)

175 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 
500 kg (Z03)

kg 550,000 25,70 14 135,00

PP Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg (Z03)

176 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,149 11 190,00 1 667,31

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

177 K Z2
M+D-žebříkové schůdky pro výšku 0,9mš.0,6 z jeklů- 
komplet+nátěr

soubor 1,000 5 210,00 5 210,00

PP M+D-žebříkové schůdky pro výšku 0,9mš.0,6 z jeklů- komplet+nátěr

178 K Z6
M+D - žebřík  ke komínové lávce š.0,6 v. 2,0m z jeklů - 
kotvený do zdiva

soubor 1,000 6 250,00 6 250,00

PP M+D - žebřík  ke komínové lávce š.0,6 v. 2,0m z jeklů - kotvený do zdiva

D 771 Podlahy z dlaždic 454 913,09

179 K 771273123
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických lepených š do 300 mm

m 34,500 285,00 9 832,50

PP
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 
300 mm

VV 30*1,15 34,500
VV Součet 34,500

180 M 597613060
dlaždice keramické- podlahy stupnic schodiště (barevné) 

29,5 x 119,8 x 1,29 cm I. j. (cen.skup. 106)
m2 11,385 2 400,00 27 324,00

PP
dlaždice keramické- podlahy stupnic schodiště (barevné) 29,5 x 119,8 x 
1,29 cm I. j. (cen.skup. 106)

181 K 771273232
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 
keramických lepených v do 200 mm

m 35,650 114,00 4 064,10

PP
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 
200 mm

VV 31*1,15 35,650
VV Součet 35,650

182 M 5976130401
dlaždice keramické- podlahy podstupnic schodiště 

(barevné) 19,5 x 119,8 x 1,29 cm I. j. (cen.skup. 106)
m2 6,588 2 400,00 15 811,20

PP
dlaždice keramické- podlahy podstupnic schodiště (barevné) 19,5 x 119,8 x 
1,29 cm I. j. (cen.skup. 106)

183 M 597613040
dlaždice keramické- podlahy ve schodišti (barevné) 19,5 x 

119,8 x 1,29 cm I. j. (cen.skup. 106)
m2 41,319 2 400,00 99 165,60

PP
dlaždice keramické- podlahy ve schodišti (barevné) 19,5 x 119,8 x 1,29 cm 
I. j. (cen.skup. 106)

184 K 771473112
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v 
do 90 mm

m 26,660 72,70 1 938,18

PP Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm

VV 3,08+3,08+4,55+4,55+(2,85*4) 26,660
VV Součet 26,660

185 K 771473132
Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých lepených v do 90 mm

m 13,470 101,00 1 360,47

PP
Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených 
v do 90 mm

VV 4,1+4,1+(0,17*31) 13,470
VV Součet 13,470

186 M 597613120
sokl - podlahy (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j. (cen.skup. 

24)
kus 186,293 37,00 6 892,84

PP sokl - podlahy (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j. (cen.skup. 24)

187 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

m2 18,000 330,00 5 940,00

PP
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem 
do 12 ks/m2

VV "vstup -přízemí-1.18"
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

188 M 597613050
dlaždice keramické - podlahy (barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 

cm I. j. (cen.skup. 76)
m2 19,800 431,00 8 533,80
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PP
dlaždice keramické - podlahy (barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j. (cen.skup. 
76)

189 K 771574116
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 
25 ks/ m2

m2 69,363 360,00 24 970,68

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných 
nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2

VV "ker.dlažba"4,1+3+7,5+8,9+8,3 31,800
VV "ker.dlažba ve schodišti"(2,85*8,65)+((1,45+3,08)*2,85) 37,563
VV Součet 69,363

190 M 597610000
dlaždice keramické koupelny -  obkládačky formát 25 x 33 

x  0,7 cm (bílé i barevné) I.j.  (cen.sk. 76)
m2 34,980 366,00 12 802,68

PP
dlaždice keramické koupelny -  obkládačky formát 25 x 33 x  0,7 cm (bílé i 
barevné) I.j.  (cen.sk. 76)

VV 31,8*1,1 34,980
VV Součet 34,980

191 K 771579191
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 
plochu do 5 m2 jednotlivě

m2 69,363 10,60 735,25

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 
jednotlivě

VV 31,8 31,800
VV "ker.dlažba ve schodišti"(2,85*8,65)+((1,45+3,08)*2,85) 37,563
VV Součet 69,363

192 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 
dvousložkový spárovací tmel

m2 69,363 35,20 2 441,58

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel

VV 31,8 31,800
VV "ker.dlažba ve schodišti"(2,85*8,65)+((1,45+3,08)*2,85) 37,563
VV Součet 69,363

193 K 771579197
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 
dvousložkové lepidlo

m2 69,363 35,20 2 441,58

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové 
lepidlo

VV 31,8 31,800
VV "ker.dlažba ve schodišti"(2,85*8,65)+((1,45+3,08)*2,85) 37,563
VV Součet 69,363

194 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 530,000 55,00 29 150,00
PP Podlahy penetrace podkladu

VV 530 530,000
VV Součet 530,000

195 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 100,000 35,40 3 540,00
PP Podlahy spárování silikonem

196 K 771591171
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s 
kobercem apod.)

m 6,000 21,80 130,80

PP Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)

197 M 590541000 profil přechodový - hliník, AVT 80 B20, (8 x 20 x 2500mm) m 6,600 308,00 2 032,80

PP profil přechodový - hliník, AVT 80 B20, (8 x 20 x 2500mm)

198 K 771591172 Montáž profilu pro schodové hrany m 35,650 66,80 2 381,42
PP Montáž profilu pro schodové hrany

VV 31*1,15 35,650
VV Součet 35,650

199 M 590541400
profil schodový- ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6, TE 20/100 

(2 x 1000 mm)
m 39,215 387,00 15 176,21

PP profil schodový- ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6, TE 20/100 (2 x 1000 mm)

200 K 771990111
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 
mm, min. pevnosti 15 MPa

m2 547,363 230,00 125 893,49

PP
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 
15 MPa

VV 460+31,8 491,800
VV "ker.dlažba ve schodišti"(2,85*8,65)+((1,45+3,08)*2,85) 37,563
VV "dlažba v 1.18"18 18,000
VV Součet 547,363

201 K 771990191
Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační 
stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky

m2 1 058,726 34,50 36 526,05

PP
Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 
Mpa ZKD 1 mm tloušťky

VV (460+31,8)*2 983,600
VV "ker.dlažba ve schodišti"((2,85*8,65)+((1,45+3,08)*2,85))*2 75,126
VV Součet 1 058,726

202 K 77199019R
kontaktní můstek-syntetická disperze s křemičitým pískem 
a panel sdi lepený celoplošně na osb desky  4 mm tloušťky 
pod dlažbu

m2 31,800 350,00 11 130,00

PP
kontaktní můstek-syntetická disperze s křemičitým pískem a panel sdi 
lepený celoplošně na osb desky  4 mm tloušťky pod dlažbu

VV 31,8 31,800
VV Součet 31,800

203 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 9,017 521,00 4 697,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

D 775 Podlahy skládané 2 608,80
204 K 775429121 Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty m 4,400 105,00 462,00

PP Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty

VV Půdorys podkroví navržený stav
VV 0,9+3*0,7+1,4 4,400
VV Součet 4,400

205 M 553432220

doplňky stavební kovové profily přechodové pro 

podlahové krytiny kovové profily lišta přechodová 30 mm 

vrtaná elox stříbrná - bal. 20 kusů á 2,7 m

m 4,400 321,00 1 412,40

PP
doplňky stavební kovové profily přechodové pro podlahové krytiny kovové 
profily lišta přechodová 30 mm vrtaná elox stříbrná - bal. 20 kusů á 2,7 m

206 K 998775103
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 3,264 225,00 734,40

PP
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

D 776 Podlahy povlakové 415 680,87

207 K 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 492,000 386,00 189 912,00

PP Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky

VV 460+32 492,000
VV Součet 492,000

208 M 284122850 krytina podlahová heterogenní  šířka 1500 mm tl. 2 mm m2 506,000 254,00 128 524,00

PP krytina podlahová heterogenní  šířka 1500 mm tl. 2 mm

209 K 776251311
Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým 
lepidlem

m2 460,000 96,00 44 160,00

PP Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem

VV 460 460,000
VV Součet 460,000

210 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 246,680 80,00 19 734,40
PP Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm

VV
(13,21+8,5+28+2,2+8,63+7,3+10,2+6,2+4,1+4,6+4,1+4,6+8,5+13,
2)*2

246,680

VV Součet 246,680

211 M 283427750 střešní vpusti PVC angled DN100 kus 1,020 2 500,00 2 550,00

PP střešní vpusti PVC angled DN100

212 M 283424750 přepady Overflow/Parapet PVC DN70 kus 1,020 2 500,00 2 550,00

PP přepady Overflow/Parapet PVC DN70

213 M 283424600 vtok střešní PVC 110 kus 1,020 1 500,00 1 530,00

PP vtok střešní PVC 110

214 M 283421400 lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 8 kus 102,000 40,00 4 080,00

PP lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 8

215 K 776511810 Odstranění povlakových podlah lepených bez podložky m2 14,300 60,00 858,00
PP Odstranění povlakových podlah lepených bez podložky

VV 9,3+5 14,300
VV Součet 14,300

216 K 776991111 Spárování silikonem m 300,000 15,00 4 500,00
PP Spárování silikonem

217 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 
setřením vlhkým mopem

m2 460,000 28,00 12 880,00

PP
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým 
mopem

218 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 460,000 2,00 920,00
PP Pastování a leštění podlahovin ručně

219 K 776991222
Základní čištění nově položených podlahovin včetně 1-
složkového dvouvrstvého polymerního nátěru

m2 460,000 5,00 2 300,00

PP
Základní čištění nově položených podlahovin včetně 1-složkového 
dvouvrstvého polymerního nátěru

220 K 776991852 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 14,300 28,00 400,40
PP Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah

221 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v 
do 24 m

t 1,823 429,00 782,07

PP Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 64 884,72

222 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 
hladkých přes 22 do 25 ks/m2

m2 77,130 375,00 28 923,75

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2

VV "soc.zařízení a v učebnách a kabinetech-v1,2m"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1,8+1,8+2,64+66,57+4,32 77,130
VV Součet 77,130

223 M 597610390

obkládačky a dlaždice keramické koupelny - obkládačky 

formát 20 x 25 x  0,68 cm (bílé i barevné) I.j.  (cen.skup. 

58)

m2 85,800 210,00 18 018,00

PP
obkládačky a dlaždice keramické koupelny - obkládačky formát 20 x 25 x  
0,68 cm (bílé i barevné) I.j.  (cen.skup. 58)

224 K 781479191
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 77,200 45,80 3 535,76

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 
plochu do 10 m2 jednotlivě

VV 77,2 77,200
VV Součet 77,200

225 K 781479196
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel

m2 77,200 35,20 2 717,44

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 
dvousložkový spárovací tmel

226 K 781479197
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo

m2 77,200 35,20 2 717,44

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 
dvousložkové lepidlo

227 K 781493511
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační 
lepené standardním lepidlem ukončovací

m 55,580 92,80 5 157,82

PP
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním 
lepidlem ukončovací

VV 1,5+1,5+2,2+44,38+1,8+1,8+2,4 55,580
VV Součet 55,580

228 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 77,200 40,30 3 111,16
PP Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

VV 77,2 77,200
VV Součet 77,200

229 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,350 521,00 703,35

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 214 744,88

230 K 783172511
Nátěry ocelových konstrukcí polyuretanové těžkých "A" 
dvojnásobné a 3x email

m2 100,000 274,92 27 492,00

PP
Nátěry ocelových konstrukcí polyuretanové těžkých "A" dvojnásobné a 3x 
email

VV 100 100,000
VV Součet 100,000

231 K 783711301
Nátěry tesařských konstrukcí olejové napuštění a 2x 
lakování

m2 258,023 125,00 32 252,88

PP Nátěry tesařských konstrukcí olejové napuštění a 2x lakování

VV "pohledové trámy"

VV
(49,3*0,64)+(62*0,72)+(73,7*0,68)+(117*0,52)+(17,5*1,05)+(50*1,
05)

258,023

VV Součet 258,023

232 K 783783201

Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a 
protipožární proti ohni a sálavému teplu (materiál v ceně) 
nanášené v interiéru pro dosažení stupně požární 
odolnosti B ( nesnadno hořlavý )

m2 500,000 310,00 155 000,00

PP
Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti 
ohni a sálavému teplu (materiál v ceně) nanášené v interiéru pro dosažení 
stupně požární odolnosti B ( nesnadno hořlavý )

VV 500 500,000
VV Součet 500,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 605 332,37
233 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 2 920,000 26,10 76 212,00

PP Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m

VV "podkroví-omítky stěn"
VV 420 420,000
VV "zbývající plochy stávajíc školy"
VV 2500 2 500,000
VV Součet 2 920,000

234 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 2 920,000 13,10 38 252,00

PP Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

235 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 1 650,000 4,23 6 979,50
PP Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí

236 M 581248420
fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 

5 m
m2 1 732,500 0,71 1 230,08

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m

237 K 784171113 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 5,00 m m2 5 386,800 5,99 32 266,93

PP Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 5,00 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "podkroví-sdk-stěny"
VV (42,3+34,65+180+230+85)*2 1 143,900
VV (46+19+43+14+6+8+8+25+10+20)*2 398,000
VV "sdk-podkroví-podhled"860+40 900,000
VV "ocelové rámy"4,5+2,4+18 24,900
VV "podkroví-omítky stěn"
VV 420 420,000
VV "zbývající plochy stávajíc školy"
VV 2500 2 500,000
VV Součet 5 386,800

238 M 581248420
fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 

5 m
m2 5 656,140 0,71 4 015,86

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m

239 K 784181103
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 5 386,800 18,00 96 962,40

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky 
přes 3,80 do 5,00 m

VV "podkroví-sdk-stěny"
VV (42,3+34,65+180+230+85)*2 1 143,900
VV (46+19+43+14+6+8+8+25+10+20)*2 398,000
VV "sdk-podkroví-podhled"860+40 900,000
VV "ocelové rámy"4,5+2,4+18 24,900
VV "podkroví-omítky stěn"
VV 420 420,000
VV "zbývající plochy stávajíc školy"
VV 2500 2 500,000
VV Součet 5 386,800

240 K 784191003
Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po 
provedení malířských prací

m2 540,000 15,80 8 532,00

PP
Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení 
malířských prací

VV 540 540,000
VV Součet 540,000

241 K 784191005
Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení 
malířských prací

m2 100,000 15,00 1 500,00

PP Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací

VV 100 100,000
VV Součet 100,000

242 K 784191007
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských 
prací

m2 1 650,000 3,00 4 950,00

PP Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací

243 K 784191009
Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských 
prací

m2 150,000 3,00 450,00

PP Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací

244 K 784211103
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 5 386,800 62,00 333 981,60

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za 
mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

VV 5386,8 5 386,800
VV Součet 5 386,800

D Ostatní Ostatní 46 620,00

D D-kompletace D-kompletace 46 620,00

245 K R01
vybavení sociálnícho zařízení pro wc bezbarier-madlo 
pevné, madlo sklopné, madlo u umývadla, madlo na 
dveřích

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
vybavení sociálnícho zařízení pro wc bezbarier-madlo pevné, madlo 
sklopné, madlo u umývadla, madlo na dveřích

246 K R02 hasící přístroj PHP21A+ konzola na uchycení -M+D soubor 5,000 1 000,00 5 000,00
PP hasící přístroj PHP21A+ konzola na uchycení -M+D

247 K R03 bezpečnostní tabulky a značky dle PBŘ soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
PP bezpečnostní tabulky a značky dle PBŘ

248 K R04 vložka fab-30ks se 3 klíči + univerzální klíč- 10ks soubor 1,000 26 620,00 26 620,00
PP vložka fab-30ks se 3 klíči + univerzální klíč- 10ks
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lanškroun Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ:
Město Lanškroun DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
Petr Kovář DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Kovář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 759,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 49 759,00 21,00% 10 449,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 208,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a přístavba výtahu

1 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová úroveň 
II/2016

b1 - Slaboproud - dodávka-cenová úroveň II/2016

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Lanškroun Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Petr Kovář
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel: Petr Kovář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 49 759,00

D1 - Datové a telefonní rozvody, strukturovaná kabeláž – SKS 9 070,00

D2 - Elektrická zabezpečovací signalizace – EZS 2 338,00

D3 - Přístupový systém - ACS 15 565,00

D5 - Tísňový systém pro WC invalida 7 628,00

D7 - Hlavní trasy 15 158,00

Stavební úpravy a přístavba výtahu

1 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová úroveň 
II/2016

b1 - Slaboproud - dodávka-cenová úroveň II/2016
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Lanškroun Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Petr Kovář
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel: Petr Kovář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 49 759,00

D D1 Datové a telefonní rozvody, strukturovaná kabeláž – SKS 9 070,00

1 K Pol240
Doplnění venkovního výsuvného zásuvkového boxu o 
2x RJ45 CAT6 UTP zásuvky, včetně příslušenství, 
pozn.: zásuvkový box dodává silnoproud.

ks 2,000 532,00 1 064,00

PP
Doplnění venkovního výsuvného zásuvkového boxu o 2x RJ45 CAT6 
UTP zásuvky, včetně příslušenství, pozn.: zásuvkový box dodává 
silnoproud.

VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, situace
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

2 K Pol242
Datová dvojzásuvka 2xRJ-45 CAT6A, včetně instalační 
krabice a rámečku, design dle silnoproudých zásuvek

ks 17,000 424,00 7 208,00

PP
Datová dvojzásuvka 2xRJ-45 CAT6A, včetně instalační krabice a 
rámečku, design dle silnoproudých zásuvek

VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorysy 1.NP a podkroví
VV 3+14 17,000
VV Součet 17,000

3 K Pol243
Datová zásuvka RJ-45 CAT6A, včetně instalační 
krabice a rámečku, design dle silnoproudých zásuvek

ks 3,000 266,00 798,00

PP
Datová zásuvka RJ-45 CAT6A, včetně instalační krabice a rámečku, 
design dle silnoproudých zásuvek

VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorys podkroví
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D D2 Elektrická zabezpečovací signalizace – EZS 2 338,00
4 K Pol251

Box pro EZS s dvířky a tamper kontaktem cca 
250x250x75 mm po ukončení rezervní kabeláže

ks 1,000 594,00 594,00

PP
Box pro EZS s dvířky a tamper kontaktem cca 250x250x75 mm po 
ukončení rezervní kabeláže

VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorys podkroví
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K Pol252 Magnetický kontakt závrtný ks 8,000 218,00 1 744,00
PP Magnetický kontakt závrtný
VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorys podkroví a 1.NP
VV 6+2 8,000
VV Součet 8,000

D D3 Přístupový systém - ACS 15 565,00

6 K Pol257
Doplnění vybavení jednostranného řízení jedněch dveří, 
systém Z-W, čtečka EM, komunikační modul, řídící 
jednotka, montážní příslušenství

ks 1,000 13 970,00 13 970,00

PP
Doplnění vybavení jednostranného řízení jedněch dveří, systém Z-W, 
čtečka EM, komunikační modul, řídící jednotka, montážní příslušenství

VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorys 1.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K Pol258
Samozamykací elektromechanický zámek (včetně 
kabelu, průchodky, dělený čtyřhran, protiplechy, 
příslušenství)

ks 1,000 1 595,00 1 595,00

PP
Samozamykací elektromechanický zámek (včetně kabelu, průchodky, 
dělený čtyřhran, protiplechy, příslušenství)

VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorys 1.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D D5 Tísňový systém pro WC invalida 7 628,00
8 K Pol265 Signalizační panel ks 1,000 1 665,00 1 665,00

PP Signalizační panel
VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorys 1.NP

b1 - Slaboproud - dodávka-cenová úroveň II/2016

Stavební úpravy a přístavba výtahu

1 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová úroveň 
II/2016
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K Pol266 Tísňové tlačítko se šňůrkou ks 1,000 1 321,00 1 321,00
PP Tísňové tlačítko se šňůrkou
VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorys podkroví
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K Pol267 Optická signalizace ks 1,000 1 250,00 1 250,00
PP Optická signalizace
VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorys podkroví
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K Pol268 Resetovací tlačítko ks 1,000 1 135,00 1 135,00
PP Resetovací tlačítko
VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorys podkroví
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K Pol269 Napájecí zdroj včetně krabice ks 1,000 2 257,00 2 257,00
PP Napájecí zdroj včetně krabice
VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorys podkroví
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D D7 Hlavní trasy 15 158,00
13 K Pol280 Požární ucpávky ks 1,000 1 320,00 1 320,00

PP Požární ucpávky
VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorysy
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K Pol285
Výkop 350x700 mm, pískové lože, 2x chránička pr. 60 
mm, výstražná fólie, zásyp výkopu, zhutnění, finální 
povrch dělá stavba

m 47,000 242,00 11 374,00

PP
Výkop 350x700 mm, pískové lože, 2x chránička pr. 60 mm, výstražná 
fólie, zásyp výkopu, zhutnění, finální povrch dělá stavba

VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, situace
VV 47 47,000
VV Součet 47,000

15 K Pol286
Protahovací šachta cca 200x200x200, prostupy pro 4x 
pr. 60 mm, usazení, instalace příchozích trubek, 
zasypání šachty

ks 2,000 1 232,00 2 464,00

PP
Protahovací šachta cca 200x200x200, prostupy pro 4x pr. 60 mm, 
usazení, instalace příchozích trubek, zasypání šachty

VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, situace
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lanškroun Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ:
Město Lanškroun DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
Petr Kovář DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Kovář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 540,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 40 540,00 21,00% 8 513,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 053,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a přístavba výtahu

1 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová úroveň 
II/2016

b2 - Slaboproud - montáž-cenová úroveň II/2016

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh 

Strana 26 z 95



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Lanškroun Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Petr Kovář
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel: Petr Kovář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 40 540,00

D1 - Datové a telefonní rozvody, strukturovaná kabeláž – SKS 3 334,00

D2 - Elektrická zabezpečovací signalizace – EZS 3 683,00

D3 - Přístupový systém - ACS 3 300,00

D5 - Tísňový systém pro WC invalida 4 967,00

D7 - Hlavní trasy 17 556,00

D9 - Ostatní 7 700,00

Stavební úpravy a přístavba výtahu

1 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová úroveň 
II/2016

b2 - Slaboproud - montáž-cenová úroveň II/2016
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Lanškroun Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Petr Kovář
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel: Petr Kovář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 540,00

D D1 Datové a telefonní rozvody, strukturovaná kabeláž – SKS 3 334,00

1 K Pol290
Doplnění venkovního výsuvného zásuvkového boxu o 
2x RJ45 CAT6 UTP zásuvky, včetně příslušenství, 
pozn.: zásuvkový box dodává silnoproud.

ks 2,000 277,00 554,00

PP
Doplnění venkovního výsuvného zásuvkového boxu o 2x RJ45 CAT6 
UTP zásuvky, včetně příslušenství, pozn.: zásuvkový box dodává 
silnoproud.

VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, situace
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

2 K Pol292
Datová dvojzásuvka 2xRJ-45 CAT6A, včetně instalační 
krabice a rámečku, design dle silnoproudých zásuvek

ks 17,000 139,00 2 363,00

PP
Datová dvojzásuvka 2xRJ-45 CAT6A, včetně instalační krabice a 
rámečku, design dle silnoproudých zásuvek

VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorysy 1.NP a podkroví
VV 3+14 17,000
VV Součet 17,000

3 K Pol293
Datová zásuvka RJ-45 CAT6A, včetně instalační 
krabice a rámečku, design dle silnoproudých zásuvek

ks 3,000 139,00 417,00

PP
Datová zásuvka RJ-45 CAT6A, včetně instalační krabice a rámečku, 
design dle silnoproudých zásuvek

VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorys podkroví
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D D2 Elektrická zabezpečovací signalizace – EZS 3 683,00
4 K Pol301

Box pro EZS s dvířky a tamper kontaktem cca 
250x250x75 mm po ukončení rezervní kabeláže

ks 1,000 2 099,00 2 099,00

PP
Box pro EZS s dvířky a tamper kontaktem cca 250x250x75 mm po 
ukončení rezervní kabeláže

VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorys podkroví
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K Pol302 Magnetický kontakt závrtný ks 8,000 198,00 1 584,00
PP Magnetický kontakt závrtný
VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorys podkroví a 1.NP
VV 6+2 8,000
VV Součet 8,000

D D3 Přístupový systém - ACS 3 300,00

6 K Pol307
Doplnění vybavení jednostranného řízení jedněch dveří, 
systém Z-W, čtečka EM, komunikační modul, řídící 
jednotka, montážní příslušenství

ks 1,000 2 640,00 2 640,00

PP
Doplnění vybavení jednostranného řízení jedněch dveří, systém Z-W, 
čtečka EM, komunikační modul, řídící jednotka, montážní příslušenství

VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorys 1.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K Pol308
Samozamykací elektromechanický zámek (včetně 
kabelu, průchodky, dělený čtyřhran, protiplechy, 
příslušenství)

ks 1,000 660,00 660,00

PP
Samozamykací elektromechanický zámek (včetně kabelu, průchodky, 
dělený čtyřhran, protiplechy, příslušenství)

VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorys 1.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D D5 Tísňový systém pro WC invalida 4 967,00
8 K Pol313 Signalizační panel ks 1,000 2 274,00 2 274,00

PP Signalizační panel
VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorys 1.NP

b2 - Slaboproud - montáž-cenová úroveň II/2016

Stavební úpravy a přístavba výtahu

1 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová úroveň 
II/2016
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K Pol314 Tísňové tlačítko se šňůrkou ks 1,000 198,00 198,00
PP Tísňové tlačítko se šňůrkou
VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorys podkroví
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K Pol315 Optická signalizace ks 1,000 198,00 198,00
PP Optická signalizace
VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorys podkroví
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K Pol316 Resetovací tlačítko ks 1,000 198,00 198,00
PP Resetovací tlačítko
VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorys podkroví
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K Pol317 Napájecí zdroj včetně krabice ks 1,000 2 099,00 2 099,00
PP Napájecí zdroj včetně krabice
VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorys podkroví
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D D7 Hlavní trasy 17 556,00
13 K Pol327 Požární ucpávky ks 1,000 660,00 660,00

PP Požární ucpávky
VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorysy
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K Pol332
Výkop 350x700 mm, pískové lože, 2x chránička pr. 60 
mm, výstražná fólie, zásyp výkopu, zhutnění, finální 
povrch dělá stavba

m 47,000 220,00 10 340,00

PP
Výkop 350x700 mm, pískové lože, 2x chránička pr. 60 mm, výstražná 
fólie, zásyp výkopu, zhutnění, finální povrch dělá stavba

VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, situace
VV 47 47,000
VV Součet 47,000

15 K Pol333
Protahovací šachta cca 200x200x200, prostupy pro 4x 
pr. 60 mm, usazení, instalace příchozích trubek, 
zasypání šachty

ks 2,000 3 278,00 6 556,00

PP
Protahovací šachta cca 200x200x200, prostupy pro 4x pr. 60 mm, 
usazení, instalace příchozích trubek, zasypání šachty

VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, situace
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D D9 Ostatní 7 700,00
16 K Pol335 Dokumentace pro provedení stavy ks 1,000 2 200,00 2 200,00

PP Dokumentace pro provedení stavy
VV Dokumentace pro provedení stavy
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 K Pol336 Autorský dozor ks 1,000 5 500,00 5 500,00
PP Autorský dozor
VV Autorský dozor
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lanškroun Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ:
Město Lanškroun DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
Petr Kovář DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Kovář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 407 431,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 407 431,00 21,00% 85 560,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 492 991,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a přístavba výtahu

1 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová úroveň 
II/2016

c1 - Silnoproud - dodávka-cenová úroveň II/2016

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Lanškroun Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Petr Kovář
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel: Petr Kovář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 407 431,00

D2 - Svítidla vč. příslušenství, zdrojů, recykl. poplatků (svítidla budou odsouhlasena HIP a zástupcem in292 214,00

D3 - Koncové prvky, instalační materiál 48 112,00

D4 - Kabelové trasy, upevňovací a pomocný materiál 16 428,00

D5 - Kabely 9 317,00

D9 - Ostatní 41 360,00

Stavební úpravy a přístavba výtahu

1 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová úroveň 
II/2016

c1 - Silnoproud - dodávka-cenová úroveň II/2016
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Lanškroun Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Petr Kovář
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel: Petr Kovář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 407 431,00

D D2 Svítidla vč. příslušenství, zdrojů, recykl. poplatků (svítidla budou odsouhlasena HIP a zástupcem in292 214,00
1 K Pol128 A1 - LED svítidlo, stropní, do podhledu, 25W, IP42 ks 9,000 1 265,00 11 385,00

PP A1 - LED svítidlo, stropní, do podhledu, 25W, IP42
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

2 K Pol129 A2 - LED svítidlo, stropní, do podhledu, 15W, IP42 ks 13,000 1 022,00 13 286,00
PP A2 - LED svítidlo, stropní, do podhledu, 15W, IP42

VV
Viz D.1.4.2.5 - Půdorys 1.NP; D.1.4.2.6 - Půdorys 2.NP; 
D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví

VV 4+4+5 13,000
VV Součet 13,000

3 K Pol130
B1 - LED svítidlo, nástěnné / stropní, přisazené, 43W, 
IP20

ks 16,000 1 366,00 21 856,00

PP B1 - LED svítidlo, nástěnné / stropní, přisazené, 43W, IP20

VV
Viz D.1.4.2.6 - Půdorys 2.NP; D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, 
podkroví

VV 2+14 16,000
VV Součet 16,000

4 K Pol131
C1 - LED svítidlo, stropní, závěsné, max. rozm.: 
3000x80x80mm, 120W, IP20

m 4,000 5 782,00 23 128,00

PP
C1 - LED svítidlo, stropní, závěsné, max. rozm.: 3000x80x80mm, 120W, 
IP20

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

5 K Pol132
C2 - LED svítidlo, stropní, závěsné, max. rozm.: 
4200x80x80mm, 168W, IP20

m 8,000 7 742,00 61 936,00

PP
C2 - LED svítidlo, stropní, závěsné, max. rozm.: 4200x80x80mm, 168W, 
IP20

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

6 K Pol133
C3 - LED svítidlo, stropní, závěsné, max. rozm.: 
6000x80x80mm, 240W, IP20

m 4,000 12 751,00 51 004,00

PP
C3 - LED svítidlo, stropní, závěsné, max. rozm.: 6000x80x80mm, 240W, 
IP20

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

7 K Pol134
C4 - LED svítidlo, stropní, závěsné, max. rozm.: 
6780x80x80mm, 271W, IP20

ks 6,000 12 903,00 77 418,00

PP
C4 - LED svítidlo, stropní, závěsné, max. rozm.: 6780x80x80mm, 271W, 
IP20

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

8 K Pol135
D1 - LED svítidlo, stropní, závěsné / přisazené, 40W, 
IP65

ks 1,000 1 449,00 1 449,00

PP D1 - LED svítidlo, stropní, závěsné / přisazené, 40W, IP65
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K Pol136
E1 - žárovkové svítidlo, nástěnné, přisazené, IP44, 
patice E27, vč. žárovky LED 6W (náhrada za žárovku 
60W)

ks 21,000 549,00 11 529,00

PP
E1 - žárovkové svítidlo, nástěnné, přisazené, IP44, patice E27, vč. 
žárovky LED 6W (náhrada za žárovku 60W)

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 21 21,000
VV Součet 21,000

10 K Pol137
F1 - LED svítidlo, stropní, závěsné, asymetrické 
vyzařování, IP20

ks 4,000 1 144,00 4 576,00

c1 - Silnoproud - dodávka-cenová úroveň II/2016

Stavební úpravy a přístavba výtahu

1 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová úroveň 
II/2016
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PP F1 - LED svítidlo, stropní, závěsné, asymetrické vyzařování, IP20
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

11 K Pol138
N1 - LED svítidlo, nouzové, stropní, do podhledu, 
3,7W, IP20

ks 4,000 2 049,00 8 196,00

PP N1 - LED svítidlo, nouzové, stropní, do podhledu, 3,7W, IP20
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

12 K Pol139
N2 - LED svítidlo, nouzové, stropní, přisazené, 3,7W, 
IP20

ks 1,000 2 048,00 2 048,00

PP N2 - LED svítidlo, nouzové, stropní, přisazené, 3,7W, IP20
VV Viz D.1.4.2.6 - Půdorys 2.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K Pol140
N3 - LED svítidlo, nouzové s piktogramem, nástěnné, 
IP20

ks 7,000 629,00 4 403,00

PP N3 - LED svítidlo, nouzové s piktogramem, nástěnné, IP20

VV
Viz D.1.4.2.6 - Půdorys 2.NP; D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, 
podkroví

VV 1+6 7,000
VV Součet 7,000

D D3 Koncové prvky, instalační materiál 48 112,00
14 K Pol141 Vypínač jednoduchý, pod omítku, 10A/230V, IP20 ks 4,000 118,00 472,00

PP Vypínač jednoduchý, pod omítku, 10A/230V, IP20
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

15 K Pol142
Vypínač jednoduchý, nástěnný, 10A/230V, IP44, 
kompletní

ks 5,000 73,00 365,00

PP Vypínač jednoduchý, nástěnný, 10A/230V, IP44, kompletní
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

16 K Pol143 Sériový přepínač, pod omítku, 10A/230V, IP20 ks 10,000 156,00 1 560,00
PP Sériový přepínač, pod omítku, 10A/230V, IP20
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

17 K Pol144
Schodišťový přepínač jednoduchý, pod omítku, 
10A/230V, IP20

ks 4,000 123,00 492,00

PP Schodišťový přepínač jednoduchý, pod omítku, 10A/230V, IP20

VV
Viz D.1.4.2.6 - Půdorys 2.NP; D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, 
podkroví

VV 1+3 4,000
VV Součet 4,000

18 K Pol145 Křížový přepínač, pod omítku, 10A/230V, IP20 ks 5,000 164,00 820,00
PP Křížový přepínač, pod omítku, 10A/230V, IP20

19 K Pol146
Automatický spínač s detektorem pohybu, detekční 
úhel 360°, dosah 8m, stropní montáž do podhledu, 
10A/230V, IP20

ks 10,000 769,00 7 690,00

PP
Automatický spínač s detektorem pohybu, detekční úhel 360°, dosah 
8m, stropní montáž do podhledu, 10A/230V, IP20

VV
Viz D.1.4.2.5 - Půdorys 1.NP; D.1.4.2.6 - Půdorys 2.NP; 
D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví

VV 2+2+6 10,000
VV Součet 10,000

20 K Pol147
Automatický spínač s detektorem pohybu, detekční 
úhel 360°, dosah 8m, stropní montáž přisazená, 
10A/230V, IP20, vč. instal. krabice

ks 1,000 769,00 769,00

PP
Automatický spínač s detektorem pohybu, detekční úhel 360°, dosah 
8m, stropní montáž přisazená, 10A/230V, IP20, vč. instal. krabice

VV Viz D.1.4.2.6 - Půdorys 2.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 K Pol148

Automatický spínač s detektorem pohybu, detekční 
úhel 360°, dosah 8m, dvoukanálový pro spínání 
osvětlení a vzduchotechniky, stropní montáž do 
podhledu, 10A/230V, IP20

ks 4,000 1 886,00 7 544,00

PP
Automatický spínač s detektorem pohybu, detekční úhel 360°, dosah 
8m, dvoukanálový pro spínání osvětlení a vzduchotechniky, stropní 
montáž do podhledu, 10A/230V, IP20

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

22 K Pol149
Automatický spínač s detektorem pohybu, detekční 
úhel 180°, dosah 8m, montáž na stěnu, 10A/230V, 
IP20

ks 2,000 453,00 906,00
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PP
Automatický spínač s detektorem pohybu, detekční úhel 180°, dosah 
8m, montáž na stěnu, 10A/230V, IP20

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

23 K Pol150
Zásuvka jednoduchá, s clonkou, pod omítku, 
16A/230V, IP20

ks 45,000 105,00 4 725,00

PP Zásuvka jednoduchá, s clonkou, pod omítku, 16A/230V, IP20
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 45 45,000
VV Součet 45,000

24 K Pol151
Zásuvka jednoduchá, s clonkou, pod omítku, barevně 
odlišená (pro PC příp. AV techniku), 16A/230V, IP20

ks 4,000 134,00 536,00

PP
Zásuvka jednoduchá, s clonkou, pod omítku, barevně odlišená (pro PC 
příp. AV techniku), 16A/230V, IP20

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

25 K Pol152
Zásuvka jednoduchá,16A/230V, IP44, do lištového 
systému, kompletní

ks 1,000 175,00 175,00

PP Zásuvka jednoduchá,16A/230V, IP44, do lištového systému, kompletní

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K Pol153
Zásuvka jednoduchá, s clonkou, pod omítku, barevně 
odlišená (pro PC příp. AV techniku), 16A/230V, IP20, 
doplněn 3.stupeň přepěťové ochrany

ks 4,000 872,00 3 488,00

PP
Zásuvka jednoduchá, s clonkou, pod omítku, barevně odlišená (pro PC 
příp. AV techniku), 16A/230V, IP20, doplněn 3.stupeň přepěťové 
ochrany

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

27 K Pol154
Zásuvka s 3.stupněm přepěťové ochrany, do lištového 
systému, barevně odlišená, 16A/230V, IP44, kompletní

ks 1,000 1 045,00 1 045,00

PP
Zásuvka s 3.stupněm přepěťové ochrany, do lištového systému, 
barevně odlišená, 16A/230V, IP44, kompletní

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 K Pol155
Zásuvka dvojitá, natočená dutinka, s clonkami, pod 
omítku, 16A/230V, IP20

ks 6,000 154,00 924,00

PP
Zásuvka dvojitá, natočená dutinka, s clonkami, pod omítku, 16A/230V, 
IP20

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 3+3 6,000
VV Součet 6,000

29 K Pol156
Zásuvka dvojitá, natočená dutinka, s clonkami, pod 
omítku, barevně odlišená (pro PC příp. AV techniku), 
16A/230V, IP20

ks 4,000 164,00 656,00

PP
Zásuvka dvojitá, natočená dutinka, s clonkami, pod omítku, barevně 
odlišená (pro PC příp. AV techniku), 16A/230V, IP20

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

30 K Pol157
Zásuvka dvojitá, natočená dutinka, s clonkami, pod 
omítku, barevně odlišená (pro PC příp. AV techniku), 
16A/230V, IP20, doplněn 3.stupeň přepěťové ochrany

ks 2,000 952,00 1 904,00

PP
Zásuvka dvojitá, natočená dutinka, s clonkami, pod omítku, barevně 
odlišená (pro PC příp. AV techniku), 16A/230V, IP20, doplněn 3.stupeň 
přepěťové ochrany

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

31 K pol42 Relé s časovým doběhem příslušenství k ventilátorům ks 4,000 220,00 880,00

PP
Zásuvka dvojitá, natočená dutinka, s clonkami, pod omítku, barevně 
odlišená (pro PC příp. AV techniku), 16A/230V, IP20, doplněn 3.stupeň 
přepěťové ochrany

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 1+1+1+1 4,000
VV Součet 4,000

32 K Pol158

Malý výsuvný rozbočovač bez jištění se šroubovacím 
víkem, otevíráním speciálním klíčem, výbava 
rozvaděče 3x zásuvka 230V/16A, x dvojitá zásuvka 
2xRJ45 (dodávka slaboproudu), společné napájení 
zásuvek 230V (1 přívod), materiál slitina hliníku, pro 

ks 2,000 4 730,00 9 460,00

PP

Malý výsuvný rozbočovač bez jištění se šroubovacím víkem, otevíráním 
speciálním klíčem, výbava rozvaděče 3x zásuvka 230V/16A, x dvojitá 
zásuvka 2xRJ45 (dodávka slaboproudu), společné napájení zásuvek 
230V (1 přívod), materiál slitina hliníku, pro instalaci v exteriérech, po 
uzavření IP 67, po vysunutí IP 54

VV Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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33 K Pol159
Ochranná přípojnice,  např. EPS2, nástěnná montáž v 
instal. krabici (vč. krabice)

ks 1,000 389,00 389,00

PP
Ochranná přípojnice,  např. EPS2, nástěnná montáž v instal. krabici (vč. 
krabice)

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

34 K Pol160

Instalační krabice pro přístroje, pod omítku, montáž do 
zdiva, nebo sádrokartonu, možnost spojování pro 
montáž přístorjů do vícerámečků s roztečí 71mm nebo 
dle designu přístrojů, např. KP67/2

ks 58,000 12,00 696,00

PP
Instalační krabice pro přístroje, pod omítku, montáž do zdiva, nebo 
sádrokartonu, možnost spojování pro montáž přístorjů do vícerámečků s 
roztečí 71mm nebo dle designu přístrojů, např. KP67/2

VV
Viz D.1.4.2.6 - Půdorys 2.NP; D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, 
podkroví

VV 3+55 58,000
VV Součet 58,000

35 K Pol41
Instalační krabice pro přístroje, pod omítku, montáž do 
zdiva, nebo sádrokartonu, pro dvojnásobné ráměčky

ks 11,000 23,00 253,00

PP
Instalační krabice pro přístroje, pod omítku, montáž do zdiva, nebo 
sádrokartonu, pro dvojnásobné ráměčky

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

36 K Pol161
Instalační krabice pro přístroje, pod omítku, montáž do 
zdiva, nebo sádrokartonu, pro čtyřnásobné ráměčky

ks 2,000 46,00 92,00

PP
Instalační krabice pro přístroje, pod omítku, montáž do zdiva, nebo 
sádrokartonu, pro čtyřnásobné ráměčky

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

37 K Pol162 Instalační rámeček jednonásobný dle designu ks 46,000 21,00 966,00
PP Instalační rámeček jednonásobný dle designu

VV
Viz D.1.4.2.6 - Půdorys 2.NP; D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, 
podkroví

VV 3+43 46,000
VV Součet 46,000

38 K Pol163 Instalační rámeček dvojnásobný dle designu ks 11,000 37,00 407,00
PP Instalační rámeček dvojnásobný dle designu
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

39 K Pol164 Instalační rámeček čtyřnásobný dle designu ks 2,000 70,00 140,00
PP Instalační rámeček čtyřnásobný dle designu
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

40 K Pol165
Instalační krabice rozbočovací univerzální, do zdiva 
nebo SDK, atp., včetně víčka, svorek

ks 33,000 6,00 198,00

PP
Instalační krabice rozbočovací univerzální, do zdiva nebo SDK, atp., 
včetně víčka, svorek

VV
Viz D.1.4.2.5 - Půdorys 1.NP; D.1.4.2.6 - Půdorys 2.NP; 
D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví

VV 4+2+27 33,000
VV Součet 33,000

41 K Pol166
Instalační krabice rozbočovací nástěnná, IP55, včetně 
víčka, svorek

ks 7,000 80,00 560,00

PP Instalační krabice rozbočovací nástěnná, IP55, včetně víčka, svorek

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 6+1 7,000
VV Součet 7,000

D D4 Kabelové trasy, upevňovací a pomocný materiál 16 428,00
42 K Pol169

PVC lišta vkládací, kompletní vč. montážního a 
upevňovacího materiálu, 40/40, bílá

m 18,000 47,00 846,00

PP
PVC lišta vkládací, kompletní vč. montážního a upevňovacího materiálu, 
40/40, bílá

VV Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

43 K Pol170
PVC lišta vkládací, kompletní vč. montážního a 
upevňovacího materiálu, 25/20, bílá

m 23,000 24,00 552,00

PP
PVC lišta vkládací, kompletní vč. montážního a upevňovacího materiálu, 
25/20, bílá

44 K Pol171
PVC trubka Ø20mm, pevná, na povrch, vč. příchytek 
pro upevnění, kolen, spojek a ostatního pomocného 
materiálu

m 134,000 11,00 1 474,00

PP
PVC trubka Ø20mm, pevná, na povrch, vč. příchytek pro upevnění, 
kolen, spojek a ostatního pomocného materiálu

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 110+24 134,000
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VV Součet 134,000

45 K Pol172
PVC trubka Ø32mm, ohebná, do betonu, s vysokou 
mechanickou odolností

m 4,000 17,00 68,00

PP
PVC trubka Ø32mm, ohebná, do betonu, s vysokou mechanickou 
odolností

46 K Pol173
PVC trubka Ø25mm, ohebná, do betonu, se střední 
mechanickou odolností

m 20,000 7,00 140,00

PP
PVC trubka Ø25mm, ohebná, do betonu, se střední mechanickou 
odolností

VV
Viz  D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví; D.1.4.2.2 - Technická 
zpráva - část slaboproud (příloha); materiál pro ochranu kab

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

47 K Pol174
PVC trubka Ø20mm, ohebná, do betonu, se střední 
mechanickou odolností

m 650,000 5,00 3 250,00

PP
PVC trubka Ø20mm, ohebná, do betonu, se střední mechanickou 
odolností

VV
Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví; materiál pro ochranu 
kabelů vedených v podlaze, v dutinách stěn příp. v zateplení

VV 650 650,000
VV Součet 650,000

48 K Pol57

Pomocný montážní a upevňovací materiál (pásky pro 
upevnění kabelů, pomocné příchytky do zdiva, atp. 
komplet pro montáž dle vykázaného materiálu a 
výkresové dokumentace

ks 1,000 10 098,00 10 098,00

PP
Pomocný montážní a upevňovací materiál (pásky pro upevnění kabelů, 
pomocné příchytky do zdiva, atp. komplet pro montáž dle vykázaného 
materiálu a výkresové dokumentace

VV Výkresová dokumentace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D D5 Kabely 9 317,00
49 K Pol180 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 185,000 16,00 2 960,00

PP Kabel CYKY-J 5x1,5
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 40+65+80 185,000
VV Součet 185,000

50 K Pol181 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 144,000 12,00 1 728,00
PP Kabel CYKY-J 3x1,5
VV Viz  D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 70+18+56 144,000
VV Součet 144,000

51 K Pol182 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 72,000 12,00 864,00
PP Kabel CYKY-O 3x1,5
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 12+15+45 72,000
VV Součet 72,000

52 K Pol184 Kabel CY 25 zž m 25,000 59,00 1 475,00
PP Kabel CY 25 zž

VV
Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace; D.1.4.2.3 - Schéma 
napájení

VV 21+4 25,000
VV Součet 25,000

53 K Pol185 Kabel CY 10 zž m 30,000 25,00 750,00
PP Kabel CY 10 zž

VV
Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace; D.1.4.2.3 - Schéma 
napájení

VV 26+4 30,000
VV Součet 30,000

54 K Pol186 Kabel CY 6 zž m 110,000 14,00 1 540,00
PP Kabel CY 6 zž

VV
Viz D.1.4.2.1 - TZ; výkresová část (pospojení rozvodů VZT, 
ÚT, plynu, vody, atp.; pospojení dle požadavku AV techniky - 
viz část příloha D.1.4.2.2 T

VV 110 110,000
VV Součet 110,000

D D9 Ostatní 41 360,00

55 K Pol222
Průzkum stávajícího stavu, zjištění stávajících tras 
detektorem, zajištění přepojení funkčních kabelů pro 
prostory mimo rekonstrukci

ks 1,000 4 950,00 4 950,00

PP
Průzkum stávajícího stavu, zjištění stávajících tras detektorem, zajištění 
přepojení funkčních kabelů pro prostory mimo rekonstrukci

VV Viz D.1.4.2.1 - TZ
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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56 K Pol226

Ochranné pospojování, připojení nových rozvodů 
potrubí VZT, topení, plynu a kabelových žlabů v 
rozsahu výkresové dokumentace, včetně svorek dle 
typu zařízení, komplet

ks 1,000 2 860,00 2 860,00

PP
Ochranné pospojování, připojení nových rozvodů potrubí VZT, topení, 
plynu a kabelových žlabů v rozsahu výkresové dokumentace, včetně 
svorek dle typu zařízení, komplet

VV Viz D.1.4.2.1 - TZ
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

57 K Pol227
Napojení nových přepínačů na stávající ovládání 
osvětlení chodby m.č. 2.15, vč. pomocného materiálu 
pro připojení, svorek, atp.

ks 2,000 550,00 1 100,00

PP
Napojení nových přepínačů na stávající ovládání osvětlení chodby m.č. 
2.15, vč. pomocného materiálu pro připojení, svorek, atp.

58 K Pol116 Dokumentace pro provedení stavby ks 1,000 2 200,00 2 200,00
PP Dokumentace pro provedení stavby
VV Dokumentace pro provedení stavy
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

59 K Pol117 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 2 200,00 2 200,00
PP Dokumentace skutečného provedení
VV Dokumentace skutečného provedení
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 K Pol118 Autorský dozor ks 1,000 5 500,00 5 500,00
PP Autorský dozor
VV Autorský dozor
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

61 K Pol119 Doprava materiálu a osob ks 1,000 8 800,00 8 800,00
PP Doprava materiálu a osob
VV Doprava materiálu a osob
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

62 K Pol120 Revize ks 1,000 13 750,00 13 750,00
PP Revize
VV Revize
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lanškroun Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ:
Město Lanškroun DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
Petr Kovář DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Kovář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 228 354,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 228 354,00 21,00% 47 954,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 276 308,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a přístavba výtahu

1 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová úroveň 
II/2016

c2 - Silnoproud - montáž-cenová úroveň II/2016

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Lanškroun Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Petr Kovář
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel: Petr Kovář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 228 354,00

D1 - Rozvaděče 102 498,00

D2 - Svítidla vč. příslušenství, zdrojů, recykl. poplatků (svítidla budou odsouhlasena HIP a zástupcem in34 540,00

D3 - Koncové prvky, instalační materiál 26 616,00

D4 - Kabelové trasy, upevňovací a pomocný materiál 31 156,00

D5 - Kabely 14 866,00

D9 - Ostatní 18 678,00

Stavební úpravy a přístavba výtahu

1 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová úroveň 
II/2016

c2 - Silnoproud - montáž-cenová úroveň II/2016
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Lanškroun Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Petr Kovář
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel: Petr Kovář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 228 354,00

D D1 Rozvaděče 102 498,00

1 K Pol3

RPV (nový rozvaděč půdní vestavby) Rozvaděč 
oceloplechový zapuštěný do SDK, dveře opatřeny 
zámkem, In 3x63A, 3x400/230V, 50Hz, TN-S; rozměry 
( Š x V x H): 750 x 920 x 135mm, 5x33 modulů, náplň 
rozvaděče dle schéma, drobný nespecifikovaný 
materiál, komplet

ks 1,000 102 498,00 102 498,00

PP

RPV (nový rozvaděč půdní vestavby) Rozvaděč oceloplechový 
zapuštěný do SDK, dveře opatřeny zámkem, In 3x63A, 3x400/230V, 
50Hz, TN-S; rozměry ( Š x V x H): 750 x 920 x 135mm, 5x33 modulů, 
náplň rozvaděče dle schéma, drobný nespecifikovaný materiál, 
kompletní

VV
Viz D.1.4.2.3 - Schéma napájení; D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, 
podkroví; D.1.4.2.9 - Schéma rozvaděčů

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D D2 Svítidla vč. příslušenství, zdrojů, recykl. poplatků (svítidla budou odsouhlasena HIP a zástupcem in34 540,00
2 K Pol8 A1 - LED svítidlo, stropní, do podhledu, 25W, IP42 ks 9,000 330,00 2 970,00

PP A1 - LED svítidlo, stropní, do podhledu, 25W, IP42
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

3 K Pol9 A2 - LED svítidlo, stropní, do podhledu, 15W, IP42 ks 13,000 330,00 4 290,00
PP A2 - LED svítidlo, stropní, do podhledu, 15W, IP42

VV
Viz D.1.4.2.5 - Půdorys 1.NP; D.1.4.2.6 - Půdorys 2.NP; 
D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví

VV 4+4+5 13,000
VV Součet 13,000

4 K Pol10
B1 - LED svítidlo, nástěnné / stropní, přisazené, 43W, 
IP20

ks 16,000 330,00 5 280,00

PP B1 - LED svítidlo, nástěnné / stropní, přisazené, 43W, IP20

VV
Viz D.1.4.2.6 - Půdorys 2.NP; D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, 
podkroví

VV 2+14 16,000
VV Součet 16,000

5 K Pol11
C1 - LED svítidlo, stropní, závěsné, max. rozm.: 
3000x80x80mm, 120W, IP20

m 4,000 880,00 3 520,00

PP
C1 - LED svítidlo, stropní, závěsné, max. rozm.: 3000x80x80mm, 120W, 
IP20

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

6 K Pol12
C2 - LED svítidlo, stropní, závěsné, max. rozm.: 
4200x80x80mm, 168W, IP20

m 8,000 330,00 2 640,00

PP
C2 - LED svítidlo, stropní, závěsné, max. rozm.: 4200x80x80mm, 168W, 
IP20

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

7 K Pol13
C3 - LED svítidlo, stropní, závěsné, max. rozm.: 
6000x80x80mm, 240W, IP20

m 4,000 330,00 1 320,00

PP
C3 - LED svítidlo, stropní, závěsné, max. rozm.: 6000x80x80mm, 240W, 
IP20

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

8 K Pol14
C4 - LED svítidlo, stropní, závěsné, max. rozm.: 
6780x80x80mm, 271W, IP20

ks 6,000 330,00 1 980,00

PP
C4 - LED svítidlo, stropní, závěsné, max. rozm.: 6780x80x80mm, 271W, 
IP20

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 6 6,000

c2 - Silnoproud - montáž-cenová úroveň II/2016

Stavební úpravy a přístavba výtahu

1 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová úroveň 
II/2016
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 6,000

9 K Pol15
D1 - LED svítidlo, stropní, závěsné / přisazené, 40W, 
IP65

ks 1,000 330,00 330,00

PP D1 - LED svítidlo, stropní, závěsné / přisazené, 40W, IP65
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K Pol16
E1 - žárovkové svítidlo, nástěnné, přisazené, IP44, 
patice E27, vč. žárovky LED 6W (náhrada za žárovku 
60W)

ks 21,000 330,00 6 930,00

PP
E1 - žárovkové svítidlo, nástěnné, přisazené, IP44, patice E27, vč. 
žárovky LED 6W (náhrada za žárovku 60W)

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 21 21,000
VV Součet 21,000

11 K Pol17
F1 - LED svítidlo, stropní, závěsné, asymetrické 
vyzařování, IP20

ks 4,000 330,00 1 320,00

PP F1 - LED svítidlo, stropní, závěsné, asymetrické vyzařování, IP20
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

12 K Pol18
N1 - LED svítidlo, nouzové, stropní, do podhledu, 
3,7W, IP20

ks 4,000 330,00 1 320,00

PP N1 - LED svítidlo, nouzové, stropní, do podhledu, 3,7W, IP20
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

13 K Pol19
N2 - LED svítidlo, nouzové, stropní, přisazené, 3,7W, 
IP20

ks 1,000 330,00 330,00

PP N2 - LED svítidlo, nouzové, stropní, přisazené, 3,7W, IP20
VV Viz D.1.4.2.6 - Půdorys 2.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K Pol20
N3 - LED svítidlo, nouzové s piktogramem, nástěnné, 
IP20

ks 7,000 330,00 2 310,00

PP N3 - LED svítidlo, nouzové s piktogramem, nástěnné, IP20

VV
Viz D.1.4.2.6 - Půdorys 2.NP; D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, 
podkroví

VV 1+6 7,000
VV Součet 7,000

D D3 Koncové prvky, instalační materiál 26 616,00
15 K Pol21 Vypínač jednoduchý, pod omítku, 10A/230V, IP20 ks 4,000 99,00 396,00

PP Vypínač jednoduchý, pod omítku, 10A/230V, IP20
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

16 K Pol22
Vypínač jednoduchý, nástěnný, 10A/230V, IP44, 
kompletní

ks 5,000 134,00 670,00

PP Vypínač jednoduchý, nástěnný, 10A/230V, IP44, kompletní
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

17 K Pol23 Sériový přepínač, pod omítku, 10A/230V, IP20 ks 10,000 112,00 1 120,00
PP Sériový přepínač, pod omítku, 10A/230V, IP20
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

18 K Pol24
Schodišťový přepínač jednoduchý, pod omítku, 
10A/230V, IP20

ks 4,000 112,00 448,00

PP Schodišťový přepínač jednoduchý, pod omítku, 10A/230V, IP20

VV
Viz D.1.4.2.6 - Půdorys 2.NP; D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, 
podkroví

VV 1+3 4,000
VV Součet 4,000

19 K Pol25 Křížový přepínač, pod omítku, 10A/230V, IP20 ks 5,000 125,00 625,00
PP Křížový přepínač, pod omítku, 10A/230V, IP20

20 K Pol26
Automatický spínač s detektorem pohybu, detekční 
úhel 360°, dosah 8m, stropní montáž do podhledu, 
10A/230V, IP20

ks 10,000 198,00 1 980,00

PP
Automatický spínač s detektorem pohybu, detekční úhel 360°, dosah 
8m, stropní montáž do podhledu, 10A/230V, IP20

VV
Viz D.1.4.2.5 - Půdorys 1.NP; D.1.4.2.6 - Půdorys 2.NP; 
D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví

VV 2+2+6 10,000
VV Součet 10,000

21 K Pol27
Automatický spínač s detektorem pohybu, detekční 
úhel 360°, dosah 8m, stropní montáž přisazená, 
10A/230V, IP20, vč. instal. krabice

ks 1,000 198,00 198,00

PP
Automatický spínač s detektorem pohybu, detekční úhel 360°, dosah 
8m, stropní montáž přisazená, 10A/230V, IP20, vč. instal. krabice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Viz D.1.4.2.6 - Půdorys 2.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 K Pol28

Automatický spínač s detektorem pohybu, detekční 
úhel 360°, dosah 8m, dvoukanálový pro spínání 
osvětlení a vzduchotechniky, stropní montáž do 
podhledu, 10A/230V, IP20

ks 4,000 198,00 792,00

PP
Automatický spínač s detektorem pohybu, detekční úhel 360°, dosah 
8m, dvoukanálový pro spínání osvětlení a vzduchotechniky, stropní 
montáž do podhledu, 10A/230V, IP20

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

23 K Pol29
Automatický spínač s detektorem pohybu, detekční 
úhel 180°, dosah 8m, montáž na stěnu, 10A/230V, 
IP20

ks 2,000 198,00 396,00

PP
Automatický spínač s detektorem pohybu, detekční úhel 180°, dosah 
8m, montáž na stěnu, 10A/230V, IP20

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

24 K Pol30
Zásuvka jednoduchá, s clonkou, pod omítku, 
16A/230V, IP20

ks 45,000 139,00 6 255,00

PP Zásuvka jednoduchá, s clonkou, pod omítku, 16A/230V, IP20
VV Viz  D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 45 45,000
VV Součet 45,000

25 K Pol31
Zásuvka jednoduchá, s clonkou, pod omítku, barevně 
odlišená (pro PC příp. AV techniku), 16A/230V, IP20

ks 4,000 139,00 556,00

PP
Zásuvka jednoduchá, s clonkou, pod omítku, barevně odlišená (pro PC 
příp. AV techniku), 16A/230V, IP20

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

26 K Pol32
Zásuvka jednoduchá,16A/230V, IP44, do lištového 
systému, kompletní

ks 1,000 139,00 139,00

PP Zásuvka jednoduchá,16A/230V, IP44, do lištového systému, kompletní

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K Pol33
Zásuvka jednoduchá, s clonkou, pod omítku, barevně 
odlišená (pro PC příp. AV techniku), 16A/230V, IP20, 
doplněn 3.stupeň přepěťové ochrany

ks 4,000 172,00 688,00

PP
Zásuvka jednoduchá, s clonkou, pod omítku, barevně odlišená (pro PC 
příp. AV techniku), 16A/230V, IP20, doplněn 3.stupeň přepěťové 
ochrany

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

28 K Pol34
Zásuvka s 3.stupněm přepěťové ochrany, do lištového 
systému, barevně odlišená, 16A/230V, IP44, kompletní

ks 1,000 172,00 172,00

PP
Zásuvka s 3.stupněm přepěťové ochrany, do lištového systému, 
barevně odlišená, 16A/230V, IP44, kompletní

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 K Pol35
Zásuvka dvojitá, natočená dutinka, s clonkami, pod 
omítku, 16A/230V, IP20

ks 6,000 158,00 948,00

PP
Zásuvka dvojitá, natočená dutinka, s clonkami, pod omítku, 16A/230V, 
IP20

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 3+3 6,000
VV Součet 6,000

30 K Pol36
Zásuvka dvojitá, natočená dutinka, s clonkami, pod 
omítku, barevně odlišená (pro PC příp. AV techniku), 
16A/230V, IP20

ks 4,000 158,00 632,00

PP
Zásuvka dvojitá, natočená dutinka, s clonkami, pod omítku, barevně 
odlišená (pro PC příp. AV techniku), 16A/230V, IP20

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

31 K Pol37
Zásuvka dvojitá, natočená dutinka, s clonkami, pod 
omítku, barevně odlišená (pro PC příp. AV techniku), 
16A/230V, IP20, doplněn 3.stupeň přepěťové ochrany

ks 2,000 201,00 402,00

PP
Zásuvka dvojitá, natočená dutinka, s clonkami, pod omítku, barevně 
odlišená (pro PC příp. AV techniku), 16A/230V, IP20, doplněn 3.stupeň 
přepěťové ochrany

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

32 K Pol1 Relé s časovým doběhem příslušenství k ventilátorům ks 4,000 264,00 1 056,00

PP
Instalační krabice pro přístroje, pod omítku, montáž do zdiva, nebo 
sádrokartonu, pro čtyřnásobné ráměčky

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví

Strana 42 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1+1+1+1 4,000
VV Součet 4,000

33 K Pol38

Malý výsuvný rozbočovač bez jištění se šroubovacím 
víkem, otevíráním speciálním klíčem, výbava 
rozvaděče 3x zásuvka 230V/16A, x dvojitá zásuvka 
2xRJ45 (dodávka slaboproudu), společné napájení 
zásuvek 230V (1 přívod), materiál slitina hliníku, pro 

ks 2,000 1 320,00 2 640,00

PP

Malý výsuvný rozbočovač bez jištění se šroubovacím víkem, otevíráním 
speciálním klíčem, výbava rozvaděče 3x zásuvka 230V/16A, x dvojitá 
zásuvka 2xRJ45 (dodávka slaboproudu), společné napájení zásuvek 
230V (1 přívod), materiál slitina hliníku, pro instalaci v exteriérech, po 
uzavření IP 67, po vysunutí IP 54

VV Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

34 K Pol39
Ochranná přípojnice,  např. EPS2, nástěnná montáž v 
instal. krabici (vč. krabice)

ks 1,000 264,00 264,00

PP
Ochranná přípojnice,  např. EPS2, nástěnná montáž v instal. krabici (vč. 
krabice)

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

35 K Pol40

Instalační krabice pro přístroje, pod omítku, montáž do 
zdiva, nebo sádrokartonu, možnost spojování pro 
montáž přístorjů do vícerámečků s roztečí 71mm nebo 
dle designu přístrojů, např. KP67/2

ks 58,000 35,00 2 030,00

PP
Instalační krabice pro přístroje, pod omítku, montáž do zdiva, nebo 
sádrokartonu, možnost spojování pro montáž přístorjů do vícerámečků s 
roztečí 71mm nebo dle designu přístrojů, např. KP67/2

VV
Viz D.1.4.2.6 - Půdorys 2.NP; D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, 
podkroví

VV 3+55 58,000
VV Součet 58,000

36 K Pol41
Instalační krabice pro přístroje, pod omítku, montáž do 
zdiva, nebo sádrokartonu, pro dvojnásobné ráměčky

ks 11,000 35,00 385,00

PP
Instalační krabice pro přístroje, pod omítku, montáž do zdiva, nebo 
sádrokartonu, pro dvojnásobné ráměčky

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

37 K Pol42
Instalační krabice pro přístroje, pod omítku, montáž do 
zdiva, nebo sádrokartonu, pro čtyřnásobné ráměčky

ks 2,000 35,00 70,00

PP
Instalační krabice pro přístroje, pod omítku, montáž do zdiva, nebo 
sádrokartonu, pro čtyřnásobné ráměčky

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

38 K Pol43 Instalační rámeček jednonásobný dle designu ks 46,000 6,00 276,00
PP Instalační rámeček jednonásobný dle designu

VV
Viz D.1.4.2.6 - Půdorys 2.NP; D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, 
podkroví

VV 3+43 46,000
VV Součet 46,000

39 K Pol44 Instalační rámeček dvojnásobný dle designu ks 11,000 6,00 66,00
PP Instalační rámeček dvojnásobný dle designu
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

40 K Pol45 Instalační rámeček čtyřnásobný dle designu ks 2,000 6,00 12,00
PP Instalační rámeček čtyřnásobný dle designu
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

41 K Pol46
Instalační krabice rozbočovací univerzální, do zdiva 
nebo SDK, atp., včetně víčka, svorek

ks 33,000 85,00 2 805,00

PP
Instalační krabice rozbočovací univerzální, do zdiva nebo SDK, atp., 
včetně víčka, svorek

VV
Viz D.1.4.2.5 - Půdorys 1.NP; D.1.4.2.6 - Půdorys 2.NP; 
D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví

VV 4+2+27 33,000
VV Součet 33,000

42 K Pol47
Instalační krabice rozbočovací nástěnná, IP55, včetně 
víčka, svorek

ks 7,000 85,00 595,00

PP Instalační krabice rozbočovací nástěnná, IP55, včetně víčka, svorek

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 6+1 7,000
VV Součet 7,000

D D4 Kabelové trasy, upevňovací a pomocný materiál 31 156,00
43 K Pol50

PVC lišta vkládací, kompletní vč. montážního a 
upevňovacího materiálu, 40/40, bílá

m 18,000 36,00 648,00
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PP
PVC lišta vkládací, kompletní vč. montážního a upevňovacího materiálu, 
40/40, bílá

VV Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

44 K Pol51
PVC lišta vkládací, kompletní vč. montážního a 
upevňovacího materiálu, 25/20, bílá

m 23,000 36,00 828,00

PP
PVC lišta vkládací, kompletní vč. montážního a upevňovacího materiálu, 
25/20, bílá

45 K Pol52
PVC trubka Ø20mm, pevná, na povrch, vč. příchytek 
pro upevnění, kolen, spojek a ostatního pomocného 
materiálu

m 134,000 34,00 4 556,00

PP
PVC trubka Ø20mm, pevná, na povrch, vč. příchytek pro upevnění, 
kolen, spojek a ostatního pomocného materiálu

VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 110+24 134,000
VV Součet 134,000

46 K Pol53
PVC trubka Ø32mm, ohebná, do betonu, s vysokou 
mechanickou odolností

m 4,000 71,00 284,00

PP
PVC trubka Ø32mm, ohebná, do betonu, s vysokou mechanickou 
odolností

47 K Pol54
PVC trubka Ø25mm, ohebná, do betonu, se střední 
mechanickou odolností

m 20,000 71,00 1 420,00

PP
PVC trubka Ø25mm, ohebná, do betonu, se střední mechanickou 
odolností

VV
Viz  D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví; D.1.4.2.2 - Technická 
zpráva - část slaboproud (příloha); materiál pro ochranu kab

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

48 K Pol55
PVC trubka Ø20mm, ohebná, do betonu, se střední 
mechanickou odolností

m 650,000 34,00 22 100,00

PP
PVC trubka Ø20mm, ohebná, do betonu, se střední mechanickou 
odolností

VV
Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví; materiál pro ochranu 
kabelů vedených v podlaze, v dutinách stěn příp. v zateplení

VV 650 650,000
VV Součet 650,000

49 K Pol56
Požární těsnění prostupu do vel 150x100mm, vč. 
označení

ks 1,000 1 320,00 1 320,00

PP Požární těsnění prostupu do vel 150x100mm, vč. označení
VV Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace; prostup do kotelny
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D D5 Kabely 14 866,00
50 K Pol64 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 185,000 26,00 4 810,00

PP Kabel CYKY-J 3x2,5
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 40+65+80 185,000
VV Součet 185,000

51 K Pol65 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 144,000 26,00 3 744,00
PP Kabel CYKY-J 3x1,5
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 70+18+56 144,000
VV Součet 144,000

52 K Pol66 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 72,000 26,00 1 872,00
PP Kabel CYKY-O 3x1,5
VV Viz D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 12+15+45 72,000
VV Součet 72,000

53 K Pol68 Kabel CY 25 zž m 25,000 32,00 800,00
PP Kabel CY 25 zž

VV
Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace; D.1.4.2.3 - Schéma 
napájení

VV 21+4 25,000
VV Součet 25,000

54 K Pol69 Kabel CY 10 zž m 30,000 26,00 780,00
PP Kabel CY 10 zž

VV
Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace; D.1.4.2.3 - Schéma 
napájení

VV 26+4 30,000
VV Součet 30,000

55 K Pol70 Kabel CY 6 zž m 110,000 26,00 2 860,00
PP Kabel CY 6 zž

VV
Viz D.1.4.2.1 - TZ; výkresová část (pospojení rozvodů VZT, 
ÚT, plynu, vody, atp.; pospojení dle požadavku AV techniky - 
viz část příloha D.1.4.2.2 T

VV 110 110,000
VV Součet 110,000
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D D9 Ostatní 18 678,00

56 K Pol110
Demontáž rušených zařízení a rozvodů, odborná 
demontáž stávajících svítidel, zásuvek a vypínačů 
včetně kabeláže v dotčených prostorech

ks 1,000 5 830,00 5 830,00

PP
Demontáž rušených zařízení a rozvodů, odborná demontáž stávajících 
svítidel, zásuvek a vypínačů včetně kabeláže v dotčených prostorech

VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorysy
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

57 K Pol111 Odvoz a likvidace odpadu ks 1,000 4 400,00 4 400,00
PP Odvoz a likvidace odpadu
VV Viz D.1.4.2.2 - TZ, půdorysy
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

58 K Pol112
Průzkum stávajícího stavu, zjištění stávajících tras 
detektorem, zajištění přepojení funkčních kabelů pro 
prostory mimo rekonstrukci

ks 1,000 2 200,00 2 200,00

PP
Průzkum stávajícího stavu, zjištění stávajících tras detektorem, zajištění 
přepojení funkčních kabelů pro prostory mimo rekonstrukci

VV Viz D.1.4.2.1 - TZ
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

59 K Pol113
Protažení nového napájecího kabelu stávající 
kabelovou trasou z hlavního rozvaděče do kotelny

ks 1,000 222,00 222,00

PP
Protažení nového napájecího kabelu stávající kabelovou trasou z 
hlavního rozvaděče do kotelny

VV Viz D.1.4.2.1 - TZ; D.1.4.2.4 - Půdorys 1.pp, situace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 K Pol114

Zapojení splachování pisoárů, montáž zdroje pro 
napájení vodovodní automatické baterie pisoárů 
(dodávka ZTI), vč. niky pro zapuštění pod omítku a 
zapojení, propojení kabely dle návodu, komplet

ks 1,000 660,00 660,00

PP
Zapojení splachování pisoárů, montáž zdroje pro napájení vodovodní 
automatické baterie pisoárů (dodávka ZTI), vč. niky pro zapuštění pod 
omítku a zapojení, propojení kabely dle návodu, komplet

VV Viz D.1.4.2.1 - TZ, půdorysy
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

61 K Pol115
Zapojení ventilátorů VZT, nastavení čidel pohybu, 
odzkoušení, komplet

ks 4,000 198,00 792,00

PP Zapojení ventilátorů VZT, nastavení čidel pohybu, odzkoušení, komplet

VV Viz D.1.4.2.1 - TZ, D.1.4.2.7 - Půdorys 3.NP, podkroví
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

62 K Pol230

Ochranné pospojování, připojení nových rozvodů 
potrubí VZT, topení, plynu a kabelových žlabů v 
rozsahu výkresové dokumentace, včetně svorek dle 
typu zařízení, komplet

ks 1,000 2 200,00 2 200,00

PP
Ochranné pospojování, připojení nových rozvodů potrubí VZT, topení, 
plynu a kabelových žlabů v rozsahu výkresové dokumentace, včetně 
svorek dle typu zařízení, komplet

VV Viz D.1.4.2.1 - TZ
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

63 K Pol231
Napojení nových přepínačů na stávající ovládání 
osvětlení chodby m.č. 2.15, vč. pomocného materiálu 
pro připojení, svorek, atp.

ks 2,000 112,00 224,00

PP
Napojení nových přepínačů na stávající ovládání osvětlení chodby m.č. 
2.15, vč. pomocného materiálu pro připojení, svorek, atp.

64 K Pol232
Stavební přípomoce - sekání drážek pro kabely pod 
omítku, drážka do velikosti 50x50mm

m 15,000 48,00 720,00

PP
Stavební přípomoce - sekání drážek pro kabely pod omítku, drážka do 
velikosti 50x50mm

65 K Pol233
Stavební přípomoce - vrtání stěny / stropu / pro 
průchod kabelu, do průměru 50 x 600mm

ks 5,000 286,00 1 430,00

PP
Stavební přípomoce - vrtání stěny / stropu / pro průchod kabelu, do 
průměru 50 x 600mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ Smetanova 460 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ:
Město Lanškroun DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
Ing. Ivana Smolová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 301 645,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 301 645,10 21,00% 63 345,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 364 990,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a přístavba výtahu

1 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová úroveň 
II/2016

d - Zdravotechnika-cenová úroveň II/2016

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZŠ Smetanova 460 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Ing. Ivana Smolová
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 301 645,10

PSV - Práce a dodávky PSV 301 645,10

    721 - Zdravotechnika 2 145,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 22 552,50

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 276 947,60

Stavební úpravy a přístavba výtahu

1 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová úroveň 
II/2016

d - Zdravotechnika-cenová úroveň II/2016
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZŠ Smetanova 460 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Ing. Ivana Smolová
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 301 645,10

D PSV Práce a dodávky PSV 301 645,10

D 721 Zdravotechnika 2 145,00
1 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 110,000 19,50 2 145,00

PP Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 22 552,50

2 K 722290215
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového do DN 100

m 155,000 110,00 17 050,00

PP
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do 
DN 100

3 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 155,000 35,50 5 502,50
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 276 947,60

4 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 5,000 4 100,00 20 500,00

PP
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním 
odpad vodorovný

5 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 5,000 1 780,00 8 900,00
PP Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny

6 K 725121527
Pisoárový záchodek automatický s integrovaným 
napájecím zdrojem

soubor 3,000 11 100,00 33 300,00

PP Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem

7 K 725129102 Montáž pisoáru s automatickým splachováním kus 3,000 624,00 1 872,00
PP Montáž pisoáru s automatickým splachováním

8 K 725211633
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby 
barevné se sloupem na sifon 600 mm

soubor 9,000 4 670,00 42 030,00

PP
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby barevné se sloupem 
na sifon 600 mm

9 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 9,000 1 210,00 10 890,00
PP Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva

10 K 725311121
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s 
odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

soubor 4,000 2 540,00 10 160,00

PP
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací 
plochou 560x480 mm a miskou

11 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 4,000 805,00 3 220,00
PP Montáž dřezu ostatních typů

12 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

soubor 1,000 4 330,00 4 330,00

PP
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou 
mřížkou 425 mm

13 K 725339111 Montáž výlevky soubor 1,000 839,00 839,00
PP Montáž výlevky

14 K 725531102
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 
10 l / 2 kW

soubor 4,000 4 580,00 18 320,00

PP Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 10 l / 2 kW

15 K 725532116
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 100 l / 2 kW

soubor 1,000 10 700,00 10 700,00

PP Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 100 l / 2 kW

16 K 725535212 Ventil pojistný G 3/4 kus 1,000 955,00 955,00
PP Ventil pojistný G 3/4

17 K 725535222
Ventil pojistný bezpečnostní souprava redukčním 
ventilem a s výlevkou

soubor 1,000 2 020,00 2 020,00

PP Ventil pojistný bezpečnostní souprava redukčním ventilem a s výlevkou

18 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2

soubor 5,000 206,00 1 030,00

PP Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2

d - Zdravotechnika-cenová úroveň II/2016

Stavební úpravy a přístavba výtahu

1 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová úroveň 
II/2016
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19 K 725819201 Montáž ventilů nástěnných G 1/2 soubor 5,000 111,00 555,00
PP Montáž ventilů nástěnných G 1/2

20 K 725821328
Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací 
sprškou

soubor 3,000 4 590,00 13 770,00

PP Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou

21 K 725822654
Baterie umyvadlové automatické senzorové s 
termostatickým ventilem

soubor 9,000 9 440,00 84 960,00

PP Baterie umyvadlové automatické senzorové s termostatickým ventilem

22 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové  G 1/2 kus 3,000 176,00 528,00
PP Montáž baterie stojánkové dřezové  G 1/2

23 K 725829122
Montáž baterie umyvadlové nástěnné termostatické 
ostatní typ

kus 9,000 239,00 2 151,00

PP Montáž baterie umyvadlové nástěnné termostatické ostatní typ

24 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 9,000 272,00 2 448,00
PP Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40

25 K 725861312 Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková kus 2,000 556,00 1 112,00
PP Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková

26 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 4,000 323,00 1 292,00
PP Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50

27 K 725869101
Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 
40

kus 3,000 116,00 348,00
PP Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40

28 K 725869204
Montáž zápachových uzávěrek džezových jednodílných 
DN 50

kus 3,000 122,00 366,00

PP Montáž zápachových uzávěrek džezových jednodílných DN 50

29 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m

t 0,586 600,00 351,60

PP Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ Smetanova 460 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ:
Město Lanškroun DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
Ing. Ivana Smolová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 189 133,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 189 133,60 21,00% 39 718,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 228 851,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a přístavba výtahu

1 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová úroveň 
II/2016

e - Ústřední vytápění-cenová úroveň II/2016

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZŠ Smetanova 460 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Ing. Ivana Smolová
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 189 133,60

PSV - Práce a dodávky PSV 189 133,60

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 12 078,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 25 582,80

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 151 472,80

Stavební úpravy a přístavba výtahu

1 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová úroveň 
II/2016

e - Ústřední vytápění-cenová úroveň II/2016
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZŠ Smetanova 460 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Ing. Ivana Smolová
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 189 133,60

D PSV Práce a dodávky PSV 189 133,60

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 12 078,00
1 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 610,000 19,80 12 078,00

PP Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5

D 734 Ústřední vytápění - armatury 25 582,80

2 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK

kus 37,000 253,00 9 361,00

PP Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK

3 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 1,000 292,00 292,00
PP Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C

4 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 435,00 435,00
PP Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C

5 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 435,00 435,00
PP Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C

6 K 734261717
Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s 
vypouštěním

kus 37,000 204,00 7 548,00

PP Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním

7 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C 
závitový

kus 8,000 149,00 1 192,00

PP Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový

8 K 734291245
Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 1,000 435,00 435,00

PP Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity

9 K 734292716
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 4,000 435,00 1 740,00

PP Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit

10 K 734295112
Směšovací armatura přivařovací trojcestná DN 25 s 
přímým průtokem

kus 1,000 2 145,00 2 145,00

PP Směšovací armatura přivařovací trojcestná DN 25 s přímým průtokem

11 K 734411128
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 100 mm délky 150 mm

kus 2,000 253,00 506,00

PP
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 
100 mm délky 150 mm

12 K 734421111
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 50 mm zadní připojení

kus 2,000 715,00 1 430,00

PP
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 
mm zadní připojení

13 K 998734102
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 
m

t 0,029 2 200,00 63,80

PP Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 151 472,80

14 K 735152271
Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/400 
mm

kus 1,000 2 495,00 2 495,00

PP Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/400 mm

15 K 735152272
Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/500 
mm

kus 6,000 2 567,00 15 402,00

PP Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/500 mm

16 K 735152273
Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/600 
mm

kus 4,000 2 768,00 11 072,00

PP Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/600 mm

17 K 735152275
Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/800 
mm

kus 1,000 3 157,00 3 157,00

PP Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/800 mm

18 K 735152279
Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 
600/1200 mm

kus 7,000 3 946,00 27 622,00

PP Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/1200 mm

e - Ústřední vytápění-cenová úroveň II/2016

Stavební úpravy a přístavba výtahu

1 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-01-podkroví školy-stavební část-cenová úroveň 
II/2016
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 735152280
Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 
600/1400 mm

kus 2,000 4 339,00 8 678,00

PP Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/1400 mm

20 K 735152283
Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 
600/2000 mm

kus 3,000 5 770,00 17 310,00

PP Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/2000 mm

21 K 735152291
Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 900/400 
mm

kus 1,000 3 031,00 3 031,00

PP Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 900/400 mm

22 K 735152477
Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 
600/1000 mm

kus 6,000 4 251,00 25 506,00

PP Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/1000 mm

23 K 735152481
Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 
600/1600 mm

kus 2,000 5 430,00 10 860,00

PP Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/1600 mm

24 K 735152577
Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 
600/1000 mm

kus 1,000 4 717,00 4 717,00

PP Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/1000 mm

25 K 735152583
Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 
600/2000 mm

kus 1,000 7 172,00 7 172,00

PP Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/2000 mm

26 K 735152679
Otopné těleso panelové typ 33 VK výška/délka 
600/1200 mm

kus 2,000 5 450,00 10 900,00

PP Otopné těleso panelové typ 33 VK výška/délka 600/1200 mm

27 K 998735102
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 12 m

t 1,076 3 300,00 3 550,80

PP Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ Smetanova 460 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ:
Město Lanškroun DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
Ing. Ivana Smolová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 232 971,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 232 971,04 21,00% 468 923,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 701 894,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a přístavba výtahu

2 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO 02 - Přístavba výtahu-stavební část- cenová 
úroveň II/2016

a - ZŠ Smetanova 460,Lanškroun-SO-02-přístavba výtahu Stavební část-
cenová úroveň II/2016

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZŠ Smetanova 460 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Ing. Ivana Smolová
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 232 971,04

HSV - Práce a dodávky HSV 967 086,42

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 363 943,59

    4 - Vodorovné konstrukce 107 015,85

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 260 827,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 168 107,70

    997 - Přesun sutě 38 154,62

    998 - Přesun hmot 29 037,42

PSV - Práce a dodávky PSV 1 264 034,62

    712 - Povlakové krytiny 65 531,68

    713 - Izolace tepelné 106 923,02

    762 - Konstrukce tesařské 59 563,79

    763 - Konstrukce suché výstavby 57 916,66

    764 - Konstrukce klempířské 45 840,87

    767 - Konstrukce zámečnické 838 127,50

    771 - Podlahy z dlaždic 62 738,38

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 27 392,72

M - Práce a dodávky M 1 850,00

    33-M - Montáže výtahů 1 850,00

Stavební úpravy a přístavba výtahu

2 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO 02 - Přístavba výtahu-stavební část- cenová 
úroveň II/2016

a - ZŠ Smetanova 460,Lanškroun-SO-02-přístavba výtahu Stavební část-
cenová úroveň II/2016
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZŠ Smetanova 460 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Ing. Ivana Smolová
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 232 971,04

D HSV Práce a dodávky HSV 967 086,42

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 363 943,59

1 K 311231115
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm 
P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa

m3 3,910 4 540,00 17 751,40

PP
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na 
maltu ze suché směsi 5 MPa

VV "1.pp.výtahu"
VV (2,05*3*0,74)*0,3 1,365
VV (1,67+1,67+1,4)*1,79*0,3 2,545
VV Součet 3,910

2 K 311238131
Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 250 mm 
pevnosti P 15 na MVC

m2 169,246 1 360,00 230 174,56

PP Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 250 mm pevnosti P 15 na MVC

VV "R5-staráškola"(3,16+2,15+0,13+0,13+0,13)*0,74 4,218
VV ((3,16+0,13+0,13+0,13)*5,16)-(1,44*2,65) 14,502
VV ((3,16+0,13+0,13+0,13)*4,985)-(1,44*3,45) 12,729
VV ((3,16+0,13)*2,765)-(1,66*2,565) 4,839
VV "R2-šachta"((2,45+2,45+1,6+1,6)*14,75)-(1,18*2,22*6) 103,757
VV "R1-nováškola"(1,86*12,655) 23,538
VV "atiky"(0,755*5,7)+(0,755*1,8) 5,663
VV Součet 169,246

3 K 311238215 Zdivo nosné vnější  tl 400 mm pevnosti P 10 na MC m2 2,707 1 420,00 3 843,94
PP Zdivo nosné vnější  tl 400 mm pevnosti P 10 na MC
VV "nadezdívka nad střechou výtahu"
VV 1,35*2,005 2,707
VV Součet 2,707

4 K 311238218 Zdivo nosné vnější  tl 440 mm pevnosti P 10 na MC m2 20,292 1 560,00 31 655,52
PP Zdivo nosné vnější  tl 440 mm pevnosti P 10 na MC
VV "nadezdívka nad střechou"
VV 5,7*3,56 20,292
VV Součet 20,292

5 K 314273703

Montáž třísložkového lehčeného komínového systému 
jednoprůduchového z lehkého betonu z vnitřních 
nerezových vložek s nehořlavou izolační rohoží s 
větrací šachtou, rozměr tvárnic 40x65,5 cm

m 2,000 2 520,00 5 040,00

PP
Montáž třísložkového lehčeného komínového systému 
jednoprůduchového z lehkého betonu z vnitřních nerezových vložek s 
nehořlavou izolační rohoží s větrací šachtou, rozměr tvárnic 40x65,5 cm

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

6 M 553475730
příslušenství stavební kovové vložky komínové ohebné 

nerezové 010 - plyn D1 tl. 0,12 mm 200 mm
kus 2,000 1 060,00 2 120,00

PP
příslušenství stavební kovové vložky komínové ohebné nerezové 010 - 
plyn D1 tl. 0,12 mm 200 mm

7 K 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 18,000 481,00 8 658,00
PP Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm
VV 3*6 18,000
VV Součet 18,000

8 K 317168133 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm kus 6,000 599,00 3 594,00
PP Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm
VV 3*2 6,000
VV Součet 6,000

9 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky 
do 120 mm

t 0,215 8 090,00 1 739,35

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U 
nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

VV "1.NP"3*1,1*11,1*0,001*1,1 0,040
VV "2.NP"(3*1,2+1*1,7+3*3)*11,1*0,001*1,1 0,175

a - ZŠ Smetanova 460,Lanškroun-SO-02-přístavba výtahu Stavební část-
cenová úroveň II/2016

Stavební úpravy a přístavba výtahu

2 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO 02 - Přístavba výtahu-stavební část- cenová 
úroveň II/2016
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 0,215

10 M 133806200
tyče ocelové střední průřezu I do 160 mm značka oceli  

S 235 JR  (11 375) označení průřezu    120
t 0,215 25 000,00 5 375,00

PP
tyče ocelové střední průřezu I do 160 mm značka oceli  S 235 JR  (11 
375) označení průřezu    120

VV 0,215 0,215
VV Součet 0,215

11 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č 22

t 0,934 7 420,00 6 930,28

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L 
do č 22

VV "nosníky stropu-nástupů do výtahu-U140"
VV ((2*2,5*6)+(2*2,2*6))*15*0,001 0,846
VV (překlad nade dveřmi v3.np-2U180"
VV 2*2,0*22*0,001 0,088
VV Součet 0,934

12 M 130109320 ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=140 mm t 0,863 25 000,00 21 575,00

PP ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=140 mm

13 M 130109300
rám- podepírající pokroví- ocel profilová UPE, v jakosti 

11 375, h=120 mm, 160mm
t 0,850 24 000,00 20 400,00

PP
rám- podepírající pokroví- ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=120 
mm, 160mm

14 M 130109360 ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0,080 23 900,00 1 912,00

PP ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=180 mm
VV "2U180-dl.2,0m"0,08 0,080
VV Součet 0,080

15 K 317998121
Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z 
polystyrénu tl do 50 mm

m2 3,375 180,00 607,50

PP Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl do 50 mm

VV ((6*1,75)+(2*1,5))*0,25 3,375
VV Součet 3,375

16 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků 
jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 
mm

m2 4,480 573,00 2 567,04

PP
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na 
maltu, výška stojiny do 200 mm

VV "1.NP"2*1,1*0,2 0,440
VV "2.NP"(2*1,2+1,7+2*3)*2*0,2 4,040
VV Součet 4,480

D 4 Vodorovné konstrukce 107 015,85
17 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 5,808 3 000,00 17 424,00

PP Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30
VV "nástup stará škola"
VV ((2,05*3,26)+(1,44*0,33)+(1,18*0,15))*4*0,1 2,934
VV "nástup nová škola"
VV ((1,65*0,9)+(1,67*2,2)+(1,18*0,15))*4*0,1 2,134
VV "Výtah.šachta"
VV 2,1*2,35*0,15 0,740
VV Součet 5,808

18 K 411354183
Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro 
zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m

m2 55,620 38,30 2 130,25

PP
Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa za 
výšku přes 4 do 6 m

VV "nástup stará škola"
VV ((2,05*3,26)+(1,44*0,33)+(1,18*0,15))*4 29,341
VV "nástup nová škola"
VV ((1,65*0,9)+(1,67*2,2)+(1,18*0,15))*4 21,344
VV "výtah.šachta
VV 2,1*2,35 4,935
VV Součet 55,620

19 K 411354184
Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro 
zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m

m2 55,620 8,37 465,54

PP
Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa 
za výšku přes 4 do 6 m

20 K 411354234
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 
40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm

m2 50,685 420,00 21 287,70

PP
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech 
pozinkovaný tl 0,88 mm

VV "nástup stará škola"
VV ((2,05*3,26)+(1,44*0,33)+(1,18*0,15))*4 29,341
VV "nástup nová škola"
VV ((1,65*0,9)+(1,67*2,2)+(1,18*0,15))*4 21,344
VV Součet 50,685

21 K 411354271 Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC m2 60,516 16,80 1 016,67
PP Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC
VV (1,6*0,15*2*4)+(2,05*0,2*4)+(1,67*0,2*4) 4,896
VV "nástup stará škola"
VV ((2,05*3,26)+(1,44*0,33)+(1,18*0,15))*4 29,341
VV "nástup nová škola"
VV ((1,65*0,9)+(1,67*2,2)+(1,18*0,15))*4 21,344
VV "výtah.šachta"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2,1*2,35 4,935
VV Součet 60,516

22 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,110 31 400,00 3 454,00
PP Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari
VV "nástup stará škola"
VV ((2,05*3,26)+(1,44*0,33)+(1,18*0,15))*4*1,98*0,001 0,058
VV "nástup nová škola"
VV ((1,65*0,9)+(1,67*2,2)+(1,18*0,15))*4*1,98*0,001 0,042
VV "výtah.šachta"
VV 2,1*2,35*1,98*0,001 0,010
VV Součet 0,110

23 K 417238315
Obezdívka věnce oboustranná věncovkou v 150 mm 
včetně polystyrenu tl 70 mm

m 27,790 361,00 10 032,19

PP
Obezdívka věnce oboustranná věncovkou v 150 mm včetně polystyrenu 
tl 70 mm

VV (1,86*4)+(2,72*5)+6,75 27,790
VV Součet 27,790

24 K 417238318
Obezdívka věnce oboustranná věncovkou v přes 250 
do 290 mm včetně polystyrenu tl 70 mm

m 9,300 559,00 5 198,70

PP
Obezdívka věnce oboustranná věncovkou v přes 250 do 290 mm včetně 
polystyrenu tl 70 mm

VV 1,75+7,55 9,300
VV Součet 9,300

25 K 417238321
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou v 150 mm 
bez tepelné izolace

m 24,250 163,00 3 952,75

PP
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou v 150 mm bez tepelné 
izolace

VV ((3,16+(0,13*3))*3)+(2,72*5) 24,250
VV Součet 24,250

26 K 417238325
Obezdívka věnce oboustranná věncovkou v 150 mm 
bez tepelné izolace

m 21,000 326,00 6 846,00

PP Obezdívka věnce oboustranná věncovkou v 150 mm bez tepelné izolace

VV 2,1*2*5 21,000
VV Součet 21,000

27 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 3,612 3 450,00 12 461,40
PP Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25
VV "věnec 250/150-nástup do staré školy"
VV (3,16+(0,13*3))*0,25*0,15 0,133
VV "věnec 300/150-1.p.p"
VV ((2,05*3)+(1,67+1,67+1,4))*0,3*0,15 0,490
VV "věnec250/150-výtahová šachta"
VV (2,72+1,6)*2*5*0,25*0,15 1,620
VV "věnec250/150-nástup do nové školy"
VV 1,86*4*0,25*0,15 0,279
VV "věnce v nadstřešní části"
VV 0,33*0,3*(1,75+7,55) 0,921
VV 0,25*0,1*6,75 0,169
VV Součet 3,612

28 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 27,164 286,00 7 768,90
PP Zřízení bednění ztužujících věnců
VV "věnec 250/150-nástup do staré školy"
VV (3,16+(0,13*3))*0,25*2 1,775
VV "věnec 300/150-1.p.p"
VV ((2,05*3)+(1,67+1,67+1,4))*2*0,15 3,267
VV "věnec250/150-výtahová šachta"
VV (2,72+1,6)*2*5*2*0,15 12,960
VV "věnec250/150-nástup do nové školy"
VV 1,86*4*2*0,15 2,232
VV "věnce v nadstřešní části"
VV 2*0,3*(1,75+7,55) 5,580
VV 2*0,1*6,75 1,350
VV Součet 27,164

29 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 27,164 63,70 1 730,35
PP Odstranění bednění ztužujících věnců

30 K 417361221
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
216

t 0,071 39 500,00 2 804,50

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216
VV "věnec 250/150-nástup do staré školy"
VV (3,16+(0,13*3))/0,2*((0,22+0,15)*2)*0,222*0,001 0,003
VV "věnec 300/150-1.p.p"
VV ((2,05*3)+(1,67+1,67+1,4))/0,2*((0,27+0,15)*2)*0,222*0,001 0,010
VV "věnec250/150-výtahová šachta"
VV (((2,72+1,6)*2*5)/0,2)*((0,22+0,15)*2)*0,222*0,001 0,035
VV "věnec250/150-nástup do nové školy"
VV (1,86*4/0,2)*((0,22+0,15)*2)*0,222*0,001 0,006
VV "věnce v nadstřešní části"
VV (1,75+7,55)/0,2*((0,27+0,33)*2)*0,222*0,001 0,012
VV 6,75/0,2*((0,22+0,1)*2)*0,222*0,001 0,005
VV Součet 0,071

31 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,277 37 700,00 10 442,90

Strana 58 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505
VV "věnec 250/150-nástup do staré školy"
VV (3,16+(0,13*3))*4*0,89*0,001 0,013
VV "věnec 300/150-1.p.p"
VV ((2,05*3)+(1,67+1,67+1,4))*4*0,89*0,001 0,039
VV "věnec250/150-výtahová šachta"
VV ((2,72+1,6)*2*5)*4*0,89*0,001 0,154
VV "věnec250/150-nástup do nové školy"
VV 1,86*4*4*0,89*0,001 0,026
VV "věnce v nadstřešní části"
VV (1,75+7,55)*4*0,89*0,001 0,033
VV 6,75*2*0,89*0,001 0,012
VV Součet 0,277

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 260 827,24

32 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně

m2 53,805 320,00 17 217,60

PP
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných 
nanášená ručně

VV "Výtahová šachta"
VV 1,6*1,95 3,120
VV "nástupy ze staré a nové školy"
VV ((2,05*3,26)+(1,44*0,33)+(1,18*0,15))*4 29,341
VV ((1,65*0,9)+(1,67*2,2)+(1,18*0,15))*4 21,344
VV Součet 53,805

33 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm 
štuková svislých konstrukcí stěn

m2 45,804 285,00 13 054,14

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV "1.NP"1,62+23,2*0,6 15,540
VV "2.NP"4,5+42,94*0,6 30,264
VV Součet 45,804

34 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm 
štuková svislých konstrukcí stěn

m2 115,843 285,00 33 015,26

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV "nástup do staré školy"
VV ((3,16+(0,13*3))*4,985)-(1,4*3,45) 12,867
VV 0,35*(1,44+3,45+3,45) 2,919
VV ((3,16+(0,1*3))*5,16)-(1,44*2,65) 14,038
VV 0,35*(1,44+2,65+2,65) 2,359
VV ((2,765*(3,16+0,13))*2)-(1,66*2,656) 13,785
VV (0,38+0,25)*(1,66+2,565+2,565) 4,278
VV (0,75+0,73)*3,0 4,440
VV "výtah ze strany nástupu do staré školy"
VV (2,1*(14,75-1,05))-(1,18*2,2*3) 20,982
VV (0,25*(1,18+2,2+2,2))*3 4,185
VV "výtah ze strany nástupu do nové školy"
VV (2,1*(13,105-2,05))-(1,18*2,2*3) 15,428
VV "nástup do nové školy"
VV (1,86*(13,105-2,05)) 20,562
VV Součet 115,843

35 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm 
tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 6,120 53,70 328,64

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek 
k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

VV "1.NP"1,62 1,620
VV "2.NP"4,5 4,500
VV Součet 6,120

36 K 617321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků 
nebo výtahových šachet nanášená ručně

m2 89,149 380,00 33 876,62

PP
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových 
šachet nanášená ručně

VV "výtahová šachta"
VV ((1,6+1,95)*2*14,75)-(1,18*2,2*3*2) 89,149
VV Součet 89,149

37 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 
podlah, obkladů apod.

m 66,140 134,00 8 862,76

PP
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů 
apod.

VV Půdorys 1.NP navržené řešení
VV 2,4+2*2,95 8,300
VV 0,9+2*2 4,900
VV 2,4+3,8*2 10,000
VV Mezisoučet 23,200
VV Půdorys 2.NP navržené řešení
VV 2*2+0,9 4,900
VV 2*(2,4+2*3,8) 20,000
VV 2*(0,9+2*2) 9,800
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VV 1,44+2*3,4 8,240
VV Mezisoučet 42,940
VV Součet 66,140

38 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm

m2 38,647 516,00 19 941,85

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken tl do 80 mm

VV "minerální ti tl50mm"
VV (1,86*12,56)+(2,19*1,5) 26,647

VV "venkovní stěny vikýře u výtahu v napojení na střechu školy"

VV 2*3*2 12,000
VV Součet 38,647

39 M 631515190 deska minerální izolační tl. 50 mm m2 39,420 157,00 6 188,94

PP deska minerální izolační tl. 50 mm

40 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 38,210 573,00 21 894,33

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken tl do 160 mm

VV "výtah.šachta"
VV 2,35*(13,455+1,14) 34,298
VV 0,3*(11,9+1,14) 3,912
VV Součet 38,210

41 M 631515380 deska minerální izolační tl. 160 mm m2 38,974 441,00 17 187,53

PP deska minerální izolační tl. 160 mm

42 K 622252001
Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 
zateplení

m 4,510 93,00 419,43
PP Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení
VV 2,65+1,86 4,510
VV Součet 4,510

43 M 590516220 lišta zakládací LO 23 mm tl 1,0 mm m 4,736 30,40 143,97

PP lišta zakládací LO 23 mm tl 1,0 mm

44 M 590514700 lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná m 26,376 7,06 186,21

PP lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná

45 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 25,120 53,20 1 336,38
PP Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení

46 K 622323111
Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých 
hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, 
tloušťky do 5 mm ručně stěn

m2 38,210 185,00 7 068,85

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na 
neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně stěn

VV "výtah.šachta"
VV 2,35*(13,455+1,14) 34,298
VV 0,3*(11,9+1,14) 3,912
VV Součet 38,210

47 K 622323191

Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých 
hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, 
tloušťky do 5 mm ručně Příplatek k ceně za každý další 
1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn

m2 615,720 10,10 6 218,77

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na 
neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně Příplatek k ceně 
za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn

VV 61,572*10 615,720
VV Součet 615,720

48 K 622335203
Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky 
vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 
30 do 50%

m2 109,725 421,00 46 194,23

PP
Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch stěn, 
v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

VV PŮDORYS 1.PP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV PŮDORYS 1.NP "NÁVRH"
VV (0,8+0,55+1,1+1+2,75+1+1,1+0,7+1)*5,5 55,000
VV PŮDORYS 2.NP "NÁVRH"
VV (0,55+1,1+1+2,75+1+2+0,75+0,8)*5,5 54,725
VV Součet 109,725

49 K 622521011
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 87,856 260,00 22 842,56

PP
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace 
vnějších stěn

VV "minerální ti tl50mm"
VV (1,86*12,56)+(2,19*1,5) 26,647
VV "výtah.šachta"
VV 2,35*(13,455+1,14) 34,298
VV 0,3*(11,9+1,14) 3,912
VV "nadezdívka nad střechou výtahu"
VV 1,35*2,005 2,707
VV "nadezdívka nad střechou"
VV 5,7*3,56 20,292
VV Součet 87,856
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50 K 631311134
Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tř. 
C 16/20

m3 1,469 3 100,00 4 553,90

PP Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20
VV Půdorys 1.NP navržené řešení
VV 2,4*1,7*2,4*0,3/2 1,469
VV Součet 1,469

51 K 631319013
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 
mm

m3 1,469 201,00 295,27

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, 
mazanina tl. přes 120 do 240 mm

VV 1,469 1,469
VV Součet 1,469

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 168 107,70

52 K 941111132

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 112,000 60,60 6 787,20

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, 
výšky přes 10 do 25 m

VV (1,5+6,5)*14 112,000
VV Součet 112,000

53 K 941111232

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1132

m2 6 720,000 1,25 8 400,00

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1132

VV 112*60 6 720,000
VV Součet 6 720,000

54 K 941111832

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 112,000 36,90 4 132,80

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 
m, výšky přes 10 do 25 m

55 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 112,000 14,60 1 635,20

PP
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 
vláken

VV 112 112,000
VV Součet 112,000

56 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111

m2 6 720,000 0,35 2 352,00

PP
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k 
ceně -1111

VV 112*60 6 720,000
VV Součet 6 720,000

57 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 112,000 9,80 1 097,60

PP
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

58 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 
budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a 
umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z

m2 192,505 82,90 15 958,66

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, 
schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z

VV 91,2+101,305 192,505
VV Součet 192,505

59 K 953331111
Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky 
nepískované kladené volně

m2 69,238 71,30 4 936,67

PP Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky nepískované kladené volně

VV "dilatace"
VV (0,3+2,445+0,33+0,75+0,95)*14,5 69,238
VV Součet 69,238

60 K 953841142
Nástavec na komínový průduch nerezový v do 2 m D 
do 200 mm

kus 4,000 14 500,00 58 000,00

PP Nástavec na komínový průduch nerezový v do 2 m D do 200 mm

61 K 953841162
Příplatek ke komínovému nástavci nerezovému D do 
200 mm za napojení pod střechou sklonu do 3°

kus 4,000 3 000,00 12 000,00

PP
Příplatek ke komínovému nástavci nerezovému D do 200 mm za 
napojení pod střechou sklonu do 3°

62 K 953946131
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z 
profilů hmotnosti přes 30 kg/m-ok podepírající krov

t 0,850 21 100,00 17 935,00
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PP
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti 
přes 30 kg/m-ok podepírající krov

63 K 953962113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z 
plných cihel s vyvrtáním otvoru

kus 16,000 55,10 881,60

PP
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s 
vyvrtáním otvoru

64 K 953965123 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm kus 16,000 166,00 2 656,00
PP Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm

65 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 1,200 81,80 98,16

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 
mm

VV PŮDORYS 1.PP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV PŮDORYS 1.NP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV PŮDORYS 2.NP "NÁVRH"
VV (1,4-0,8)*2 1,200
VV Součet 1,200

66 K 962032431

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu 
do 1 m3

m3 0,443 921,00 408,00

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo 
tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu do 1 m3

VV PŮDORYS 1.PP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV PŮDORYS 1.NP "NÁVRH"
VV (2,6-2)*0,18*4,1 0,443
VV PŮDORYS 2.NP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV Součet 0,443

67 K 962032432

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu 
přes 1 m3

m3 2,340 510,00 1 193,40

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo 
tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

VV PŮDORYS 1.PP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV PŮDORYS 1.NP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV PŮDORYS 2.NP "NÁVRH"
VV "m.č. 2.01" (2,5-1,2)*4*0,45 2,340
VV Součet 2,340

68 K 965081213

Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo 
mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár 
keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy 
přes 1 m2

m2 19,000 55,40 1 052,60

PP
Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic 
s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 
plochy přes 1 m2

VV PŮDORYS 1.NP "STÁV.STAV"
VV "m.č. 1.18" 19 19,000
VV Součet 19,000

69 K 965081601
Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až 
na zdivo schodišťových

m 1,000 37,70 37,70

PP
Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo 
schodišťových

VV PŮDORYS 1.PP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV PŮDORYS 1.NP "NÁVRH"
VV 1 1,000
VV PŮDORYS 2.NP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV Součet 1,000

70 K 965081611
Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až 
na zdivo rovných

m 5,000 26,00 130,00

PP Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných

VV PŮDORYS 1.PP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV PŮDORYS 1.NP "NÁVRH"
VV "m.č. 1.18" 3,5+3,7+5+2,4-2,4-2,4-2,4-2,4 5,000
VV PŮDORYS 2.NP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV Součet 5,000

71 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly dvojitých, plochy do 1 m2

m2 1,620 284,00 460,08
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PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2

VV PŮDORYS 1.PP "NÁVRH"
VV 2*0,9*0,9 1,620
VV PŮDORYS 1.NP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV PŮDORYS 2.NP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV Součet 1,620

72 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly dvojitých, plochy do 4 m2

m2 2,800 133,00 372,40

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2

VV PŮDORYS 1.PP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV PŮDORYS 1.NP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV PŮDORYS 2.NP "NÁVRH"
VV 1,4*2 2,800
VV Součet 2,800

73 K 968062357
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly dvojitých, plochy přes 4 m2

m2 5,760 115,00 662,40

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2

VV PŮDORYS 1.PP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV PŮDORYS 1.NP "NÁVRH"
VV "m.č. 1.18" 2,4*2,4 5,760
VV PŮDORYS 2.NP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV Součet 5,760

74 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,600 249,00 398,40

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV PŮDORYS 1.PP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV PŮDORYS 1.NP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV PŮDORYS 2.NP "NÁVRH"
VV 0,8*2 1,600
VV Součet 1,600

75 K 96991R D+M rampy pro vozíčkáře k výtahové šachtě kpl 1,000 2 500,00 2 500,00
PP D+M rampy pro vozíčkáře k výtahové šachtě

76 K 971033561

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 0,726 1 540,00 1 118,04

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

VV PŮDORYS 1.PP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV PŮDORYS 1.NP "NÁVRH"
VV "m.č. 1.18" 2,4*(2,95-2,4)*0,55 0,726
VV PŮDORYS 2.NP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV Součet 0,726

77 K 971033651

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 3,776 957,00 3 613,63

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

VV PŮDORYS 1.PP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV PŮDORYS 1.NP "NÁVRH"
VV "m.č. 1.18" 0,8*2*0,55 0,880
VV PŮDORYS 2.NP "NÁVRH"
VV "m.č. 2.15" 0,8*2*0,55 0,880
VV "m.č. 2.17" 1,4*3,44-1,4*2 2,016
VV Součet 3,776

78 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 0,950 4 670,00 4 436,50

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
180 do 200 mm
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VV PŮDORYS 1.PP "NÁVRH"
VV "m.č. 0.03" 0,75 0,750
VV PŮDORYS 1.NP "NÁVRH"
VV "m.č. 1.13" 0,2 0,200
VV PŮDORYS 2.NP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV Součet 0,950

79 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm

m 0,600 6 720,00 4 032,00

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
250 do 300 mm

VV PŮDORYS 1.PP "NÁVRH"
VV "m.č. 0.04" 0,6 0,600
VV PŮDORYS 1.NP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV PŮDORYS 2.NP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV Součet 0,600

80 K 978036161
Otlučení šlechtěných apod. omítek vnějších 
břízolitových s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním 
povrchu, v rozsahu 50 %

m2 109,725 48,50 5 321,66

PP
Otlučení šlechtěných apod. omítek vnějších břízolitových s vyškrabáním 
spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu 50 %

VV PŮDORYS 1.PP "NÁVRH"
VV 0 0,000
VV PŮDORYS 1.NP "NÁVRH"
VV (0,8+0,55+1,1+1+2,75+1+1,1+0,7+1)*5,5 55,000
VV PŮDORYS 2.NP "NÁVRH"
VV (0,55+1,1+1+2,75+1+2+0,75+0,8)*5,5 54,725
VV Součet 109,725

81 K L01
provizorní podlaha-ve výtah.šachtě-2xI120dl.2,4+fošny-
6xM+D

soubor 1,000 5 500,00 5 500,00

PP provizorní podlaha-ve výtah.šachtě-2xI120dl.2,4+fošny-6xM+D

D 997 Přesun sutě 38 154,62

82 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 16,663 761,00 12 680,54

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

83 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 16,663 213,00 3 549,22

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

84 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 315,970 9,27 2 929,04

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 19*16,63 315,970
VV Součet 315,970

85 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného

t 16,663 1 140,00 18 995,82

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného

D 998 Přesun hmot 29 037,42

86 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 

t 107,546 270,00 29 037,42

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 
24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 1 264 034,62

D 712 Povlakové krytiny 65 531,68

87 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 
ploše

m2 60,500 162,00 9 801,00

PP
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC 
rozvinutím a natažením v ploše

VV (5,0*12,1) 60,500
VV Součet 60,500

88 M 283220140 fólie hydroizolační střešní tl 1,2 mm š 1300 mm šedá m2 69,575 234,00 16 280,55

PP fólie hydroizolační střešní tl 1,2 mm š 1300 mm šedá

89 K 712363003
Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů 
fólií PVC horkovzdušným navařením

m 45,000 14,00 630,00
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PP
Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC 
horkovzdušným navařením

VV (9*5,0) 45,000
VV Součet 45,000

90 K 712363008
Provedení krytiny střech do 10° pojištění spoje 
nalepením pruhu fólie horkým vzduchem

m 45,000 18,00 810,00

PP
Provedení krytiny střech do 10° pojištění spoje nalepením pruhu fólie 
horkým vzduchem

91 K 712363601
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240mm vnitřní pole,budova v do 18m

m2 48,500 221,00 10 718,50

PP
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 
240mm vnitřní pole,budova v do 18m

VV 60,5-(3*4) 48,500
VV Součet 48,500

92 K 712363602
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm krajní pole,budova v do 18m

m2 10,000 354,00 3 540,00

PP
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 
mm krajní pole,budova v do 18m

93 K 712363603
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm rohové pole,budova v do 18m

m2 10,000 487,00 4 870,00

PP
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 
mm rohové pole,budova v do 18m

94 K 712363611
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
trapézu TI tl přes 240mm vnitřní pol,budova v do 18m

m2 12,000 226,00 2 712,00

PP
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 
240mm vnitřní pol,budova v do 18m

VV 3*4 12,000
VV Součet 12,000

95 K 712363612
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
trapézu TI tl přes 240mm krajní pol, budova v do 18m

m2 10,000 370,00 3 700,00

PP
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 
240mm krajní pol, budova v do 18m

96 K 712363613
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
trapézu TI tl přes 240mm rohové pole budova v do 18m

m2 10,000 512,00 5 120,00

PP
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 
240mm rohové pole budova v do 18m

97 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní-
separační textilní vrstvy

m2 60,500 43,00 2 601,50

PP
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní-separační textilní 
vrstvy

VV (5,0*12,1) 60,500
VV Součet 60,500

98 M 693112590 geotextilie netkaná m2 69,575 39,00 2 713,43

PP geotextilie netkaná

99 K 712411101
Provedení povlakové krytiny střech do 30° za studena 
nátěrem penetračním

m2 60,500 11,00 665,50

PP
Provedení povlakové krytiny střech do 30° za studena nátěrem 
penetračním

VV (5,0*12,1) 60,500
VV Součet 60,500

100 M 111631660R penetrace DPR 12kg=5m2 kg 12,100 75,00 907,50

PP penetrace DPR 12kg=5m2

101 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m

t 0,171 2 700,00 461,70

PP
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 
m

D 713 Izolace tepelné 106 923,02

102 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 123,400 30,00 3 702,00

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "podlahy"63,4 63,400
VV "výtah.šachta"32,2+4,6*3+7*2 60,000
VV Součet 123,400

103 M 631667950
vlákna skleněná izolační deska rozměr 1250 x 600 

mm, la = 0,032 W/mK tl. 40 mm
m2 64,668 384,00 24 832,51

PP
vlákna skleněná izolační deska rozměr 1250 x 600 mm, la = 0,032 
W/mK tl. 40 mm

VV 63,4*1,02 64,668
VV Součet 64,668

104 M 631667900
vlákna skleněná izolační deska rozměr 1250 x 600 

mm, la = 0,032 W/mK tl. 20 mm
m2 28,356 195,00 5 529,42

PP
vlákna skleněná izolační deska rozměr 1250 x 600 mm, la = 0,032 
W/mK tl. 20 mm

VV (4,6*3+7*2)*1,02 28,356
VV Součet 28,356

105 M 283723190

deska z pěnového polystyrenu 1000 x 500 x 160 mm - 

samozhášivého EN 13 163, objemová hmotnost 20 - 

25 kg/m3

m2 123,420 260,00 32 089,20

PP
deska z pěnového polystyrenu 1000 x 500 x 160 mm - samozhášivého 
EN 13 163, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3

Strana 65 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

106 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 51,440 155,00 7 973,20

PP
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, 
dílců, desek

VV "základy- v.1,3"
VV 1,3*(6,8+2,0) 11,440

VV "venkovní stěny vikýře u výtahu v napojení na střechu školy"

VV 2*5*2*2 40,000
VV Součet 51,440

107 M 283763520
deska fasádní polystyrénová izolační 1250 x 600 x 50 

mm
m2 11,669 115,00 1 341,94

PP deska fasádní polystyrénová izolační 1250 x 600 x 50 mm

108 M 631481410 deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 200 mm m2 40,800 235,00 9 588,00

PP deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 200 mm

109 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 121,000 117,00 14 157,00

PP
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva 
rohoží, pásů, dílců, desek

VV (5,0*12,1)*2 121,000
VV Součet 121,000

110 K 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené 
atikový klín

m 25,000 18,00 450,00

PP Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

111 M 631529020 klín atikový přechodný tl.50 x 50 mm kus 25,000 76,00 1 900,00

PP klín atikový přechodný tl.50 x 50 mm

112 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky 
a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 31,783 10,00 317,83

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční 
součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z 
PE

VV (2,9*12,1)-(2,72*1,06)-(0,4*1,06) 31,783
VV Součet 31,783

113 M 283231500
fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich 

separační fólie pro lité podlahy   bal. 100 m2
m2 69,740 9,00 627,66

PP
fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich separační fólie pro lité 
podlahy   bal. 100 m2

VV 63,4*1,1 69,740
VV Součet 69,740

114 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky 
a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 32,200 10,00 322,00

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční 
součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z 
PE

VV 19+13,2 32,200
VV Součet 32,200

115 M 283231500
fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich 

separační fólie pro lité podlahy   bal. 100 m2
m2 35,420 9,00 318,78

PP
fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich separační fólie pro lité 
podlahy   bal. 100 m2

VV 32,2*1,1 35,420
VV Součet 35,420

116 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 
m

t 1,716 2 199,00 3 773,48

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 m do 24 m

D 762 Konstrukce tesařské 59 563,79

117 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 0,420 1 051,00 441,42

PP
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída 
ohrožení 1 a 2

VV "100/200-5ks"
VV 4,2*5*0,1*0,2 0,420
VV Součet 0,420

118 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2

m 21,000 203,00 4 263,00

PP
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 224 cm2

VV "100/200-5ks"
VV 4,2*5 21,000
VV Součet 21,000

119 M 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 0,420 6 160,00 2 587,20

PP řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2
VV "100/200-5ks"
VV 4,2*5*0,1*0,2 0,420
VV Součet 0,420
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120 K 762341027
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero 
a drážku šroubovaných na krokve

m2 12,600 495,00 6 237,00

PP
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku 
šroubovaných na krokve

VV 4,2*3 12,600
VV Součet 12,600

121 K 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 
laťování, světlíky, klíny

m3 0,420 1 199,00 503,58

PP Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny

122 K 762431036
Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm broušených na 
pero a drážku přibíjených

m2 20,000 454,00 9 080,00

PP
Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku 
přibíjených

VV "venkovní stěny vikýře u výtahu v napojení na střechu školy"

VV 2*5*2 20,000
VV Součet 20,000

123 K 762431225
Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na pero 
a drážku

m2 9,520 125,00 1 190,00

PP Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na pero a drážku
VV "atiky"
VV (11+1,8+11)*0,4 9,520
VV Součet 9,520

124 M 607215120 deska dřevotřísková typ S třída E1, jakost I tl. 10 mm m2 9,901 74,00 732,67

PP deska dřevotřísková typ S třída E1, jakost I tl. 10 mm

125 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 70,000 64,00 4 480,00
PP Montáž obložení stěn podkladový rošt
VV "boky vikýře napojení střechy"
VV 2*7*5 70,000
VV Součet 70,000

126 M 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 0,262 6 300,00 1 650,60

PP řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2

127 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn

m2 30,000 38,00 1 140,00

PP
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních 
podhledů a stěn

128 K 762511226
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových 
desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku 
22 mm nebroušených, tloušťky desky

m2 55,600 406,00 22 573,60

PP
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB 
jednovrstvých lepených na pero a drážku 22 mm nebroušených, tloušťky 
desky

VV "výtah.šachta"(4,6*3+7*2)*2 55,600
VV Součet 55,600

129 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 1,711 2 738,00 4 684,72

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 57 916,66

130 K 763121421
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30

m2 12,000 555,00 6 660,00

PP
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 
TI 40 mm EI 30

VV "vnitřní stěny vikýře u výtahu napojení na střechu školy"
VV 2*3*2 12,000
VV Součet 12,000

131 K 763131532
SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní 
kce profil CD+UD

m2 25,871 808,00 20 903,77

PP
SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil 
CD+UD

VV "nástup stará škola-3,np"
VV ((2,05*3,26)+(1,44*0,33)+(1,18*0,15)) 7,335
VV "nástup nová škola-3.np"
VV ((1,65*0,9)+(1,67*2,2)+(1,18*0,15)) 5,336
VV "napojení do podkroví"(4,0*3,3) 13,200
VV Součet 25,871

132 K 763131541
SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 25,342 944,00 23 922,85

PP
SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil 
CD+UD

VV "nástup stará škola-1.np,2.np"
VV ((2,05*3,26)+(1,44*0,33)+(1,18*0,15))*2 14,670
VV "nástup nová škola-1.np,2.np"
VV ((1,65*0,9)+(1,67*2,2)+(1,18*0,15))*2 10,672
VV Součet 25,342

133 K 763164536
SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 
1xDF 15

m 8,960 526,00 4 712,96

PP SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 15
VV "stojky OK rámu podep.pokroví"
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VV (0,2*4)*(4,0+4,0+3,2) 8,960
VV Součet 8,960

134 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,396 1 230,00 1 717,08

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské 45 840,87
135 K 764021404 Podkladní plech z Al plechu rš 330 mm m 3,000 279,00 837,00

PP Podkladní plech z Al plechu rš 330 mm

136 K 764021421
Dilatační připojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 
100 mm

m 3,500 255,00 892,50

PP Dilatační připojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 100 mm

137 K 764222434
Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 
mm

m 3,500 355,00 1 242,50

PP Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm

138 K 764223414 Střešní dilatace z Al plechu jednodílná rš 330 mm m 11,000 521,00 5 731,00
PP Střešní dilatace z Al plechu jednodílná rš 330 mm

139 K 764224406
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 500 mm

m 27,000 818,00 22 086,00

PP
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu 
mechanicky kotvené rš 500 mm

VV (11*2)+2 24,000
VV 3 3,000
VV Součet 27,000

140 K 764521403 Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 250 mm m 3,500 580,00 2 030,00
PP Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 250 mm

141 K 764521444
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al 
plechu 330/100 mm

kus 2,000 577,00 1 154,00

PP Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 mm

142 K 764528422
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al 
plechu průměru 100 mm

m 14,000 838,00 11 732,00

PP
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 
mm

143 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

t 0,064 2 123,00 135,87

PP Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 838 127,50
144 K 767113110 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 6 m2 m2 51,703 275,00 14 218,33

PP Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 6 m2
VV (2,15*14,0)+(1,77*12,205) 51,703
VV Součet 51,703

145 M R101
D- prosklená venkovní stěna do hliníkových lišt  

(H1,H2)
m2 51,703 12 890,00 666 451,67

PP D- prosklená venkovní stěna do hliníkových lišt  (H1,H2)
VV (2,15*14,0)+(1,77*12,205) 51,703
VV Součet 51,703

146 K 767620122
Montáž oken zdvojených otevíravých do panelů nebo 
ocelové konstrukce plochy do 1,5 m2

m2 6,000 673,00 4 038,00

PP
Montáž oken zdvojených otevíravých do panelů nebo ocelové 
konstrukce plochy do 1,5 m2

VV (0,8*1,5)*5 6,000
VV Součet 6,000

147 M 553417430R
(H1,H2)-okno hliníkové otevíravě sklopné 

jednokřídlové 800 x 1500 mm
kus 6,000 13 200,00 79 200,00

PP (H1,H2)-okno hliníkové otevíravě sklopné jednokřídlové 800 x 1500 mm

148 M 553412460R
(H2)-dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 900 x 

2100 mm
kus 1,000 23 100,00 23 100,00

PP (H2)-dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 900 x 2100 mm

149 K 767640111
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových 
bez nadsvětlíku

kus 1,000 3 010,00 3 010,00

PP Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku

150 K 767991R D+M trubky pr.200mm,vč utěsnění pro VZT,dl.800mm kus 1,000 1 520,00 1 520,00
PP D+M trubky pr.200mm,vč utěsnění pro VZT,dl.800mm
VV Půdorys 1.NP navržené řešení
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

151 K 767992R
D+M čistící zony vnitřní - gumovo textilní rohož 1,7 x 
1m

kus 1,000 11 149,00 11 149,00
PP D+M čistící zony vnitřní - gumovo textilní rohož 1,7 x 1m

152 K 767993R
D+M hliníkovo gumové rohože zapuštěné do obkladu 
schodiště 2 x 1m

kus 1,000 18 501,00 18 501,00
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PP D+M hliníkovo gumové rohože zapuštěné do obkladu schodiště 2 x 1m

153 K 767993R.1
D+M cedulek s označením tříd 150/70mm,hliník 
stříbrný matný

kus 21,000 572,00 12 012,00

PP D+M cedulek s označením tříd 150/70mm,hliník stříbrný matný
VV 10+11 21,000
VV Součet 21,000

154 K 7679992R
D+M nastavení plynového potrubí s nástavbou komínu 
v.2000mm

soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

PP D+M nastavení plynového potrubí s nástavbou komínu v.2000mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

155 K 998767103

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 0,265 3 500,00 927,50

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

156 K L02
M+D-mřížka oboustranná větracího otvoru ve výtahové 
šachtě 400/400 se sítí proti hmyzu

soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

PP
M+D-mřížka oboustranná větracího otvoru ve výtahové šachtě 400/400 
se sítí proti hmyzu

D 771 Podlahy z dlaždic 62 738,38

157 K 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm

m 59,760 88,10 5 264,86

PP
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných výšky přes 90 do 120 mm

VV (3,16+2,5)*2*3 33,960
VV (1,8+2,5)*2*3 25,800
VV Součet 59,760

158 K 771574116
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 
hladkých přes 22 do 25 ks/ m2

m2 50,685 360,00 18 246,60

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2

VV "nástup stará škola"
VV ((2,05*3,26)+(1,44*0,33)+(1,18*0,15))*4 29,341
VV "nástup nová škola"
VV ((1,65*0,9)+(1,67*2,2)+(1,18*0,15))*4 21,344
VV Součet 50,685

159 M 597610000

obkládačky a dlaždice keramické koupelny - 

obkládačky formát 25 x 33 x  0,7 cm (bílé i barevné) 

ALL        I.j.  (cen.sk. 76)

m2 64,470 366,00 23 596,02

PP
obkládačky a dlaždice keramické koupelny - obkládačky formát 25 x 33 x  
0,7 cm (bílé i barevné) ALL        I.j.  (cen.sk. 76)

160 K 771579191
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek 
k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

m2 50,000 10,60 530,00

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 
m2 jednotlivě

VV 50 50,000
VV Součet 50,000

161 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek 
k cenám za dvousložkový spárovací tmel

m2 50,000 35,20 1 760,00

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 
dvousložkový spárovací tmel

VV 50 50,000
VV Součet 50,000

162 K 771579197
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek 
k cenám za dvousložkové lepidlo

m2 50,000 35,20 1 760,00

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 
dvousložkové lepidlo

VV 50 50,000
VV Součet 50,000

163 K 771990111
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 
mm, min. pevnosti 15 MPa

m2 56,000 194,00 10 864,00

PP
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. 
pevnosti 15 MPa

VV 56 56,000
VV Součet 56,000

164 K 998771103

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 1,376 521,00 716,90

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 27 392,72

165 K 784181103
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 342,409 18,00 6 163,36

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech 
výšky přes 3,80 do 5,00 m

VV "opravaomítek-nástup do staré školy""
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VV (2,05+1,06)*(14,75-1,05) 42,607
VV "Nástup do nové školy"
VV (1,6+1,06+1,5)*(13,105-2,05)-(0,9*2,1*3) 40,319
VV "omítky nové"
VV (3,16+(0,13*3))*4,985 17,697
VV -(1,4*3,45) -4,830
VV (1,47+3,45+3,45)*0,35 2,930
VV (3,16+(0,13*3))*5,16 18,318
VV -(1,44*2,65) -3,816
VV (1,44+2,65+2,65)*0,35 2,359
VV (3,16+0,13)*2*2,765 18,194

VV
-
(1,66*2,565)+((0,38+0,25)*(1,66+2,565+2,565))+((0,75+0,75)*
3)

4,520

VV "výtah"((14,75-1,05)*2,1)-(1,18*2,2*3) 20,982
VV (1,18+2,2+2,2)*3*0,25 4,185
VV ((1,6+1,95)*2*14,75)-(1,18*2,2*3*2)+(1,6*1,95) 92,269
VV ((13,105-2,05)*2,1)-(1,18*2,2*3) 15,428
VV (13,105-2,05)*1,86 20,562
VV "stropy"
VV "nástup stará škola"
VV ((2,05*3,26)+(1,44*0,33)+(1,18*0,15))*4 29,341
VV "nástup nová škola"
VV ((1,65*0,9)+(1,67*2,2)+(1,18*0,15))*4 21,344
VV Součet 342,409

166 K 784211103
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 342,409 62,00 21 229,36

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 
m

D M Práce a dodávky M 1 850,00

D 33-M Montáže výtahů 1 850,00
167 K 33991R D+M  U nosník č.100 délka 2,3m ve výtahové šachtě kus 1,000 1 850,00 1 850,00

PP D+M  U nosník č.100 délka 2,3m ve výtahové šachtě
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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Stavba:
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Poznámka:

Cena bez DPH 96 252,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 96 252,00 21,00% 20 212,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 116 464,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a přístavba výtahu

2 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO 02 - Přístavba výtahu-stavební část- cenová 
úroveň II/2016

c - Vzduchotechnika-cenová úroveň II/2016

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZŠ Smetanova 460 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Ing. Ivana Smolová
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 96 252,00

PSV - Práce a dodávky PSV 96 252,00

    751 - Vzduchotechnika 96 252,00

Stavební úpravy a přístavba výtahu

2 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO 02 - Přístavba výtahu-stavební část- cenová 
úroveň II/2016

c - Vzduchotechnika-cenová úroveň II/2016
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZŠ Smetanova 460 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Ing. Ivana Smolová
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 96 252,00

D PSV Práce a dodávky PSV 96 252,00

D 751 Vzduchotechnika 96 252,00
1 K 751111161 Mtž vent ax ntl potrubního protipožárního D do 500 mm kus 4,000 1 171,00 4 684,00

PP Mtž vent ax ntl potrubního protipožárního D do 500 mm

2 M pol01 axl. ventilátor do potrubí kus 4,000 3 522,00 14 088,00

PP axl. ventilátor do potrubí

3 K 751322013 Mtž talířového ventilu D přes 200 mm kus 11,000 176,00 1 936,00
PP Mtž talířového ventilu D přes 200 mm

4 M pol02 plast.talířový ventil stropní D100mm kpl 11,000 183,00 2 013,00

PP plast.talířový ventil stropní D100mm

5 K 751344115 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 500 mm kus 11,000 1 056,00 11 616,00
PP Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 500 mm

6 M pol03 tlumič hluku D300/500mm kus 11,000 1 803,00 19 833,00

PP tlumič hluku D300/500mm

7 K POL10
zkouška a uvedení zařízení do provozu,zaregulování a 
předání

kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

PP zkouška a uvedení zařízení do provozu,zaregulování a předání

8 K POL11 spojovací a montážní materiál kg 12,000 116,00 1 392,00
PP spojovací a montážní materiál

9 K POL110 příprava klimatizace-spojovací a montážní materiál kg 3,000 120,00 360,00
PP příprava klimatizace-spojovací a montážní materiál

10 K POL12 stavební přípomoci kpl 1,000 2 500,00 2 500,00
PP stavební přípomoci

11 K POL13 montáž (pol2,pol9) kpl 1,000 3 575,00 3 575,00
PP montáž (pol2,pol9)

12 K POL14 přesun hmot kpl 1,000 3 850,00 3 850,00
PP přesun hmot

13 K POL15
klimatizace-příprava-plast.box pod omítku min 
550x110x60mm

kpl 1,000 583,00 583,00

PP klimatizace-příprava-plast.box pod omítku min 550x110x60mm

14 K POL16
klimatizace -příprava-cu potrubí D6/12mm včetně 
izolace

m 3,000 396,00 1 188,00

PP klimatizace -příprava-cu potrubí D6/12mm včetně izolace

15 K POL17 klimatizace-příprava-dopojení odpadu-trubka HT DN 16 m 1,000 1 056,00 1 056,00

PP klimatizace-příprava-dopojení odpadu-trubka HT DN 16

16 K POL18 klimatizace-příprava-prostup střechou-dodávka stavby kpl 1,000 2 500,00 2 500,00
PP klimatizace-příprava-prostup střechou-dodávka stavby

17 K POL19 klimatizace-příprava- stavební přípomoci kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
PP klimatizace-příprava- stavební přípomoci

18 K POl2 výfukový kus D300mm kus 1,000 372,00 372,00
PP výfukový kus D300mm

19 K POL20 klimatizace-příprava-montáž(pol.15-18) kpl 1,000 11 770,00 11 770,00
PP klimatizace-příprava-montáž(pol.15-18)

20 K POL21 klimatizace-příprava-přesun hmot kpl 1,000 3 410,00 3 410,00
PP klimatizace-příprava-přesun hmot

21 K POL9
mřížka stěnová oboustranná větrací 400/100 s 
přeslechovým krytem s útlumem

kus 4,000 1 219,00 4 876,00

PP
mřížka stěnová oboustranná větrací 400/100 s přeslechovým krytem s 
útlumem

c - Vzduchotechnika-cenová úroveň II/2016

Stavební úpravy a přístavba výtahu

2 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO 02 - Přístavba výtahu-stavební část- cenová 
úroveň II/2016
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ Smetanova 460 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ:
Město Lanškroun DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
Ing. Ivana Smolová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 365 391,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 365 391,13 21,00% 496 732,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 862 123,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a přístavba výtahu

3 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-03- venkovní přírodov.učebna-stavební část-
cenová úroveň II/2016

a - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-03-venk. přír.učebna -stavební část-
cenová úroveň II/2016 

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZŠ Smetanova 460 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Ing. Ivana Smolová
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 365 391,13

HSV - Práce a dodávky HSV 1 650 212,91

    1 - Zemní práce 343 525,72

    2 - Zakládání 229 228,04

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 50 820,00

    4 - Vodorovné konstrukce 21 265,82

    5 - Komunikace 560 584,53

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 144 228,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 300 560,27

M - M 143 700,00

    mobiliář - lavice, květináč, odpadkový koš 143 700,00

PSV - Práce a dodávky PSV 571 478,22

    766 - Konstrukce truhlářské 240 164,22

    767 - Konstrukce zámečnické 331 314,00

Stavební úpravy a přístavba výtahu

3 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-03- venkovní přírodov.učebna-stavební část-
cenová úroveň II/2016

a - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-03-venk. přír.učebna -stavební část-
cenová úroveň II/2016 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZŠ Smetanova 460 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Ing. Ivana Smolová
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 365 391,13

D HSV Práce a dodávky HSV 1 650 212,91

D 1 Zemní práce 343 525,72

1 K 112201114
Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním 
jámy D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5

kus 5,000 3 380,00 16 900,00

PP
Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,5 m 
v rovině a svahu 1:5

2 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 
2 objem do 100 m3

m3 358,152 89,90 32 197,86

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 
m3

VV "Dolní plato"((15,83+7,62)*(12,55+2,9))*0,56 202,889
VV ((7,8*7,05)+(2,685*7,05)+((3,6+4,02)*0,63))*0,56 44,083
VV (9,9*6,75)*0,56 37,422
VV "hlediště"(9,9+0,3+0,3)*6,0*0,3 18,900
VV "cesta"(4,75*12,75)*0,3 18,169
VV "horní plato"((14,61*5,84)+((5,84+2,64)*4,36))*0,3 36,689
VV Součet 358,152

3 K 131203101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3

m3 43,400 572,00 24 824,80

PP Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

VV "vsak"7,0*5,0*(1,8-0,56) 43,400
VV Součet 43,400

4 K 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo 
pneum nářadím v hornině tř. 3

m3 43,400 134,00 5 815,60

PP
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
hornině tř. 3

5 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 30,440 500,00 15 220,00

PP Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
VV "hlediště"(1,2+1,2+9,9)*5*0,5*0,7 21,525
VV "plátno"7,0*0,5*0,7 2,450
VV "lavice"(4,45+7,0+7,0)*0,5*0,44 4,059
VV "schody"3,6*2*0,5*0,44 1,584
VV "katedra"2,6*0,5*0,44 0,572
VV "u brány"1,0*0,5*0,5*1,0 0,250
VV Součet 30,440

6 K 132202209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

m3 30,440 128,00 3 896,32

PP
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum 
nářadím v hornině tř. 3

7 K 133101101 Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3 m3 1,225 520,00 637,00
PP Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3
VV "patky pod sloupy VO"7*0,5*0,5*0,7 1,225
VV Součet 1,225

8 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 8,400 78,60 660,24

PP Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
VV "vsak"7,0*5,0*0,24 8,400
VV Součet 8,400

9 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 
až 4

m3 433,065 34,60 14 984,05

PP Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4
VV 358+43,4+30,44+1,225 433,065
VV Součet 433,065

10 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny 
tř. 1 až 4

m3 333,065 230,00 76 604,95

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4
VV 358+43,4+30,44+1,225-100 333,065
VV Součet 333,065

a - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-03-venk. přír.učebna -stavební část-
cenová úroveň II/2016 

Stavební úpravy a přístavba výtahu

3 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-03- venkovní přírodov.učebna-stavební část-
cenová úroveň II/2016
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 171101102
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 96 % PS

m3 100,000 40,10 4 010,00

PP
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % 
PS

VV "zásyp septiku"5*4*2,5*2 100,000
VV Součet 100,000

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 333,065 15,10 5 029,28
PP Uložení sypaniny na skládky

13 K 171201206 Poplatek za skládku - ostatní zemina t 599,517 130,00 77 937,21
PP Poplatek za skládku - ostatní zemina
VV 333,065*1,8 599,517
VV Součet 599,517

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 91,692 83,80 7 683,79

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
VV "vsak a výuk.panely"
VV (82,82*0,6)+(75*0,56) 91,692
VV Součet 91,692

15 K 174201203 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm kus 5,000 326,00 1 630,00
PP Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm

16 K 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve 
svahu do 1:5

m2 157,820 15,13 2 387,82

PP Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5
VV "vsak a výuk.panely"
VV 82,82+75 157,820
VV Součet 157,820

17 M 005724100 osivo směs travní parková rekreační kg 3,946 90,90 358,69

PP osivo směs travní parková rekreační

18 K 181301101
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm

m2 157,820 29,60 4 671,47

PP
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy 
do 100 mm

VV "vsak a výuk.panely"
VV (82,82+75) 157,820
VV Součet 157,820

19 K 182001111
Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-
100 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 766,520 20,72 15 882,29

PP
Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v 
rovinně a svahu do 1:5

VV
"Dolní plato"(23,45*12,25)+(7,8*9,95)+(11,76*2,9)+(6,29*9,95)-
19,17

442,392

VV (15,83*12,75) 201,833
VV "horní plato"((14,61*5,84)+((5,84+2,64)*4,36)) 122,295
VV Součet 766,520

20 K 182303111
Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50 mm 
rovina v rovinně a svahu do 1:5

m2 157,820 13,60 2 146,35

PP
Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a 
svahu do 1:5

VV "vsak a výuk.panely"
VV 82,82+75 157,820
VV Součet 157,820

21 K 183101221
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1 
až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 5,000 1 120,00 5 600,00

PP
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1 až 4 objem do 1 
m3 v rovině a svahu do 1:5

22 K 183901114
Příprava nádob pro vysazování s naplněním zeminou 
výšky nádoby do 700 mm plochy 2 m2

kus 12,000 1 770,00 21 240,00

PP
Příprava nádob pro vysazování s naplněním zeminou výšky nádoby do 
700 mm plochy 2 m2

23 K 183901144
Doplnění zeminy nebo substrátu tl vrstvy 100 mm v 
nádoby do 700 mm a plocha nádoby do 2,0 m2

kus 12,000 79,00 948,00

PP
Doplnění zeminy nebo substrátu tl vrstvy 100 mm v nádoby do 700 mm 
a plocha nádoby do 2,0 m2

24 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a 
svahu do 1:5 D balu do 0,5 m

kus 5,000 252,00 1 260,00

PP
Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D 
balu do 0,5 m

25 M 026502460 javor-Acer platanoides 90-100 cm kus 5,000 200,00 1 000,00

PP javor-Acer platanoides 90-100 cm

D 2 Zakládání 229 228,04

26 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých I(d) do 0,8

m2 100,000 5,98 598,00

PP
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných 
sypkých I(d) do 0,8

27 K 272313511 Základové pasy z betonu tř. C 12/15 m3 48,875 2 410,00 117 788,75
PP Základové pasy z betonu tř. C 12/15
VV "hlediště"(1,2+1,2+9,9)*5*0,5*1,0 30,750
VV "plátno"7,0*0,5*1,0 3,500
VV "lavice"(4,45+7,0+7,0)*0,5*1,0 9,225
VV "schody"3,6*2*0,5*1,0 3,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "katedra"2,6*0,5*1,0 1,300
VV "u brány"1,0*0,5*1,0 0,500
VV Součet 48,875

28 K 272315511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 1,750 2 150,00 3 762,50
PP Základové patky z betonu tř. C 12/15
VV "patky pod sloupy VO"7*0,5*0,5*1,0 1,750
VV Součet 1,750

29 K 272321411 Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 m3 26,664 2 690,00 71 726,16
PP Základové desky ze ŽB tř. C 20/25
VV "Dolní plato-pruh ke škole"((12,25+2,9)*5,53)*0,1 8,378
VV "cesta"(4,75*12,75)*0,1 6,056
VV "horní plato"((14,61*5,84)+((5,84+2,64)*4,36))*0,1 12,230
VV Součet 26,664

30 K 272351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 78,060 195,00 15 221,70
PP Zřízení bednění stěn základových pasů
VV "hlediště"(1,2+0,5+1,2+0,5+9,9)*2*5*0,3 39,900
VV "plátno"(7,0+0,5)*2*0,3 4,500
VV "lavice"((4,45+7,0+7,0)+(0,5*3))*2*0,44 17,556
VV "schody"(3,6+0,5)*2*2*0,44 7,216
VV "katedra"(2,6+0,5)*2*0,44 2,728
VV "patky VO"0,5*4*7*0,44 6,160
VV Součet 78,060

31 K 272351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 78,060 45,50 3 551,73
PP Odstranění bednění stěn základových pasů

32 K 272362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,528 31 400,00 16 579,20
PP Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari
VV 266,637*1,98*0,001 0,528
VV Součet 0,528

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 50 820,00

33 K 311113124
Nosná zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 12/15

m2 38,500 1 320,00 50 820,00

PP
Nosná zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 12/15

VV "hlediště"(1,2+1,2+2,8+2,8+2,8)*5*0,4 21,600
VV "plátno"7,0*0,8 5,600
VV "lavice"(4,45+7,0+7,0)*0,4 7,380
VV "katedra"2,4*0,8 1,920
VV "u brány-doplnění"1,0*2,0 2,000
VV Součet 38,500

D 4 Vodorovné konstrukce 21 265,82
34 K 411121221 Montáž prefabrikovaných ŽB desek dl do 900 mm kus 50,000 146,00 7 300,00

PP Montáž prefabrikovaných ŽB desek dl do 900 mm
VV "zákrytová deska zídek-30/40"
VV "hlediště"1,2*5*2/0,4 30,000
VV "plátno"7,0/0,4 17,500
VV "u brány"1,0/0,4 2,500
VV Součet 50,000

35 M 5934111Rc deska zákrytová betonová 30/40,tl.6cm kus 53,053 174,00 9 231,22

PP deska zákrytová betonová 30/40,tl.6cm

36 M 562416471 položení geotextilie filtrační m2 157,820 30,00 4 734,60

PP položení geotextilie filtrační
VV "vsak a výuk.panely"
VV (82,82+75) 157,820
VV Součet 157,820

D 5 Komunikace 560 584,53
37 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 176,125 63,80 11 236,78

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm
VV "okapový chodníček"

VV
(3,23+0,3+12,75+0,3+0,3+7,62+10,83-
0,3+2,535+1,54+0,3+3,6+0,725+3,2+0,725+1,655+7,05+0,15+
0,15+11,76+0,3+0,3+7,05+7,8-0,3-0,3+9,995-0,3-0,3)

92,665

VV (2,4+12,25+0,3+6,75+6,0+0,3+2,0) 30,000
VV "pod schody"
VV 4,95*3,6*3 53,460
VV Součet 176,125

38 K 564681111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 
tl 300 mm

m2 140,000 252,00 35 280,00

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm
VV "vsak"7,0*5,0*4 140,000
VV Součet 140,000

39 K 564722111 Podklad z vibrovaného stěrku8-32 ŠV tl 80 mm m2 266,637 111,00 29 596,71
PP Podklad z vibrovaného stěrku8-32 ŠV tl 80 mm
VV "D2"266,637 266,637
VV Součet 266,637

40 K 564731111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 100 mm

m2 925,296 92,10 85 219,76
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PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm
VV "D1+D2"341,139+266,637 607,776
VV "pod schody"4,65*3,6*3 50,220
VV "podium"9,9*6,75*4 267,300
VV Součet 925,296

41 K 564732111 Podklad z vibrovaného stěrku ŠV8-32 tl 100 mm m2 341,139 130,00 44 348,07
PP Podklad z vibrovaného stěrku ŠV8-32 tl 100 mm
VV "D1"341,139 341,139
VV Součet 341,139

42 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 66,825 44,90 3 000,44
PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm
VV "podium"9,9*6,75 66,825
VV Součet 66,825

43 K 571901111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 
kg/m2-spáry zámkové dlažby 6cm

m2 341,139 5,49 1 872,85

PP
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2-spáry 
zámkové dlažby 6cm

VV "D1"341,139 341,139
VV Součet 341,139

44 K 571902111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 10 
kg/m2-spáry zatravňovací dlažby 8 cm

m2 266,637 8,36 2 229,09

PP
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 10 kg/m2-spáry 
zatravňovací dlažby 8 cm

VV "D2"266,637 266,637
VV Součet 266,637

45 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 341,139 283,00 96 542,34

PP
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 
50 m2

VV "Dolní plato-vsak -výuk.panely-pruh ke škole-schody"

VV
(23,45*12,25)+(7,8*9,95)+(11,76*2,9)+(6,29*9,95)-(6,42*1,5)-
(1,955*4,88)

442,392

VV -((10,3*7,45)+(4,8*1,2)) -82,495
VV -((7,62*8,7)+(3,6*2,13)+(4,02*2,13/2)) -78,243
VV -(5,53*(12,25+2,9)) -83,780
VV -(3,6*4,65) -16,740
VV Mezisoučet 181,134
VV "hlediště"9,9*5,0*1 49,500
VV "podium"9,9*6,75 66,825
VV "kola"4,8*7 33,600
VV "pruh"2,1*4,8 10,080
VV Součet 341,139

46 M 592452020 dlažba zámková přírodní  20x10x6 cm m2 358,196 208,00 74 504,77

PP dlažba zámková přírodní  20x10x6 cm

47 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 266,637 308,00 82 124,20

PP
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 
50 m2

48 M 592452030
dlažba zámková zatravňovací přírodní aqua 340x180x8 

cm
m2 279,969 338,00 94 629,52

PP dlažba zámková zatravňovací přírodní aqua 340x180x8 cm

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 144 228,53

49 K 622431160
Vnější omítka stěn a štítů z umělého kamene 
vymývaná složitosti I

m2 79,110 1 073,71 84 941,20

PP Vnější omítka stěn a štítů z umělého kamene vymývaná složitosti I

50 K 622711117
KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu tl 
70 mm s hmoždinkami s plastovým trnem

m2 79,110 685,29 54 213,29

PP
KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu tl 70 mm s 
hmoždinkami s plastovým trnem

VV (12,75+12,25+6,75+6,0+2,0+12,75+3,23+7,6+15,78)*1,0 79,110
VV Součet 79,110

51 K 627451611
Oprava spárování kamenného zdiva stěn MC v rozsahu 
do 10 %

m2 18,170 27,18 493,86

PP Oprava spárování kamenného zdiva stěn MC v rozsahu do 10 %
VV (7,5+9,95+7,05+7,05+4,79)*0,5 18,170
VV Součet 18,170

52 K 632452421
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl 
do 20 mm

m2 26,475 173,00 4 580,18

PP Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 20 mm
VV "hlediště"(1,2+1,2+2,8+2,8+2,8)*5*0,3 16,200
VV "plátno"7,0*0,3 2,100
VV "lavice"(4,45+7,0+7,0)*0,3 5,535
VV "katedra"2,4*1,1 2,640
VV Součet 26,475

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 300 560,27

53 K 916531111
Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z 
betonu bez boční opěry

m 49,090 114,00 5 596,26

PP
Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu bez boční 
opěry

VV "mezi dvěma povrchy bez zvýšení"
VV (1,5*5)+1,2+10,83-0,3+4,2 23,430
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VV (4,73+4,8+6,45+2,9+6,78) 25,660
VV Součet 49,090

54 M 592173010
obrubník betonový zahradní přírodní šedá 7/20 

50x5x15 cm
kus 103,089 35,00 3 608,12

PP obrubník betonový zahradní přírodní šedá 7/20 50x5x15 cm

55 K 916561111
Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 160,015 139,00 22 242,09

PP
Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční 
opěrou

VV
"zvýšené"3,23+0,3+12,75+0,3+0,3+7,62+10,83-
0,3+2,535+1,54+0,3+3,6+0,725+3,2+0,725+1,655+7,05+0,15+
0,15+11,76+0,3+0,3+7,05+7,8-0,3-0,3+9,995-0,3-0,3

92,665

VV 2,4+12,25+0,3+6,75+6,0+0,3+2,0 30,000
VV +4,36+2,64+14,61+5,84+9,9 37,350
VV Součet 160,015

56 M 5921730Rb
obrubník betonový zahradní přírodní šedá Bet.PA 

100x5x25 cm
kus 169,006 80,00 13 520,48

PP obrubník betonový zahradní přírodní šedá Bet.PA 100x5x25 cm

57 M 5921751Rd betonová palisáda 18*12,v.40 kus 63,000 63,00 3 969,00

PP betonová palisáda 18*12,v.40

58 M 5921751Re betonová palisáda 18*12,v.80 kus 150,150 199,00 29 879,85

PP betonová palisáda 18*12,v.80

59 M 5921751Rf betonová palisáda 18*12,v.120 kus 10,000 315,00 3 150,00

PP betonová palisáda 18*12,v.120
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

60 K 917461111
Osazení betonové stojaté palisády s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m 35,950 533,00 19 161,35

PP
Osazení betonové stojaté palisády s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

VV "palisády"
VV (0,72*2*5)+((7+4)*2)+6,75 35,950
VV Součet 35,950

61 K 918101111
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 21,809 2 200,00 47 979,80

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 
prostého

VV (42,31+160,015+40)*0,3*0,3 21,809
VV Součet 21,809

62 K 935111111
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 500 mm

m 19,600 79,50 1 558,20

PP
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových 
tvárnic š 500 mm

VV (4,0+1,0+4,8)*2 19,600
VV Součet 19,600

63 M 5922749Ra žlab bet. II přírodní (0,3) kus 65,333 60,00 3 919,98

PP žlab bet. II přírodní (0,3)
VV 19,6/0,3 65,333
VV Součet 65,333

64 K 953331111
Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky 
nepískované kladené volně

m2 4,200 71,30 299,46

PP Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky nepískované kladené volně

VV "mezi budovu a schodní stěnu"3,5*1,2 4,200
VV Součet 4,200

65 K 975022271
Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm 
dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 5 m

m 5,000 1 930,00 9 650,00

PP
Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v 
do 3 m dl podchycení přes 5 m

66 K 998229112
Ruční přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným na vzdálenost do 50 m

t 422,440 322,00 136 025,68

PP
Ruční přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na 
vzdálenost do 50 m

D M M 143 700,00

D mobiliář lavice, květináč, odpadkový koš 143 700,00

76 M R102
lavička parková s područkami, kovová kce+dřevěné 

sedák s opěradlem,RAL 7016

soubo

r
7,000 6 000,00 42 000,00

PP
lavička parková s područkami, kovová kce+dřevěné sedák s 
opěradlem,RAL 7016

77 M R103 lavice beton, bílá hladká, 1,5x0,4x0,4
soubo

r
4,000 3 500,00 14 000,00

PP lavice beton, bílá hladká, 1,5x0,4x0,4

78 M R104 květináč beton 1200/1200/600+osazení
soubo

r
12,000 4 600,00 55 200,00

PP květináč beton 1200/1200/600+osazení

79 M R105 odpadkový koš Fi+montáž+kotevní prostedky
soubo

r
5,000 6 500,00 32 500,00

PP odpadkový koš Fi+montáž+kotevní prostedky

D PSV Práce a dodávky PSV 571 478,22

D 766 Konstrukce truhlářské 240 164,22
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67 K 766438112 Montáž dřevěného obložení betonových zídek m 62,850 366,00 23 003,10
PP Montáž dřevěného obložení betonových zídek
VV "sedáky betonových zídek"
VV (2,8*3*5)+(7+7+4,45)+2,4 62,850
VV Součet 62,850

68 M 611899940 palubky podlahové smrk 19 x 116 mm A/B m2 26,820 216,00 5 793,12

PP palubky podlahové smrk 19 x 116 mm A/B
VV "sedáky betonových zídek"
VV ((2,8*3*5)+(7+7+4,45))*0,4 24,180
VV 2,4*1,1 2,640
VV Součet 26,820

69 K R2001
výukový panel-trámková konstrukce+prkna, 
oplechování boků, 2,5x1,95+2stojky, zemní vruty 
v.0,8m-M+D

soubor 6,000 18 453,00 110 718,00

PP
výukový panel-trámková konstrukce+prkna, oplechování boků, 
2,5x1,95+2stojky, zemní vruty v.0,8m-M+D

70 K R2002
dřevěné sedáky zídek+katedra -prkna modřín+trámky a 
spoj.prostř. a kotvy do betonu-M+D

m2 30,000 3 355,00 100 650,00

PP
dřevěné sedáky zídek+katedra -prkna modřín+trámky a spoj.prostř. a 
kotvy do betonu-M+D

D 767 Konstrukce zámečnické 331 314,00

71 K R1001
předložené schody+ zábradlí-ocelová kce jakl-
stojky,schodnice a rošty pozink.-M+D

soubor 1,000 78 000,00 78 000,00

PP
předložené schody+ zábradlí-ocelová kce jakl-stojky,schodnice a rošty 
pozink.-M+D

72 K R1002
brána - dvoukřídlová 3,6x2,0 - ocel. kce jakl,výplň-
perfor.plech pozink.povrch.úprava-M+D

soubor 1,000 90 200,00 90 200,00

PP
brána - dvoukřídlová 3,6x2,0 - ocel. kce jakl,výplň-perfor.plech 
pozink.povrch.úprava-M+D

73 K R1003
plátno-ocel.konstrukce kotvená do základů,deska 
oboustranná fundermax tl.8+oplechování boků,pozink.-
M+D

soubor 1,000 138 114,00 138 114,00

PP
plátno-ocel.konstrukce kotvená do základů,deska oboustranná 
fundermax tl.8+oplechování boků,pozink.-M+D

74 K R1004 stojan na kola (22míst)-kotvení do dlažby -M+D soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
PP stojan na kola (22míst)-kotvení do dlažby -M+D

75 K R1005 výluhové testy pro skrývku dvora soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
PP výluhové testy pro skrývku dvora

Strana 81 z 95



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ Smetanova 460 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ:
Město Lanškroun DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
Ing. Ivana Smolová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 294 949,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 294 949,73 21,00% 61 939,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 356 889,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a přístavba výtahu

3 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-03- venkovní přírodov.učebna-stavební část-
cenová úroveň II/2016

b - venkovní kanalizace-cenová úroveň II/2016 

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZŠ Smetanova 460 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Ing. Ivana Smolová
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 294 949,73

HSV - Práce a dodávky HSV 294 949,73

    1 - Zemní práce 79 399,96

    2 - Zakládání 15 169,00

    4 - Vodorovné konstrukce 52 560,82

    8 - Trubní vedení 128 739,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 080,45

Stavební úpravy a přístavba výtahu

3 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-03- venkovní přírodov.učebna-stavební část-
cenová úroveň II/2016

b - venkovní kanalizace-cenová úroveň II/2016 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ZŠ Smetanova 460 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Ing. Ivana Smolová
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 294 949,73

D HSV Práce a dodávky HSV 294 949,73

D 1 Zemní práce 79 399,96

1 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 75,250 500,00 37 625,00

PP Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
VV (40+30+50+77)*0,5*0,7 68,950
VV (15+3)*0,5*0,7 6,300
VV Součet 75,250

2 K 132202209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

m3 75,250 128,00 9 632,00

PP
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum 
nářadím v hornině tř. 3

3 K 133101101 Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3 m3 10,825 520,00 5 629,00
PP Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3
VV "šachty" 10*1,0*1,0*0,7 7,000
VV "napojovací jáma" 1,5*1,5*1,7 3,825
VV Součet 10,825

4 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 
až 4

m3 31,908 34,60 1 104,02

PP Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4
VV 75,25+7,0-50,342 31,908
VV Součet 31,908

5 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny 
tř. 1 až 4

m3 31,908 230,00 7 338,84

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 31,908 15,10 481,81
PP Uložení sypaniny na skládky

7 K 171201206 Poplatek za skládku - ostatní zemina a výluh.testy t 57,434 130,00 7 466,42
PP Poplatek za skládku - ostatní zemina a výluh.testy
VV 31,908*1,8 57,434
VV Součet 57,434

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 50,342 110,00 5 537,62

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
VV (40+30+50+77)*0,5*0,4 39,400
VV (15+3)*0,5*0,4 3,600
VV (10*3,14*0,5*0,5*0,7)-(10*3,14*0,3*0,3*0,7) 3,517
VV 1,5*1,5*1,7 3,825
VV Součet 50,342

9 K 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 
4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

m3 10,750 287,00 3 085,25

PP
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 
m od kraje výkopu

VV (40+30+50+77)*0,5*0,1 9,850
VV (15+3)*0,5*0,1 0,900
VV Součet 10,750

10 K R01
napojení na vnitřní kanalizaci (DN150)+čistící 
kus+průraz zdí

Soubo
r

1,000 1 500,00 1 500,00

PP napojení na vnitřní kanalizaci (DN150)+čistící kus+průraz zdí

D 2 Zakládání 15 169,00

11 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 
do 100 mm obalené folií včetně lože otevřený výkop

m 77,000 197,00 15 169,00

PP
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm 
obalené folií včetně lože otevřený výkop

VV 10+4+3+(5*12) 77,000
VV Součet 77,000

D 4 Vodorovné konstrukce 52 560,82
12 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 10,550 806,00 8 503,30

b - venkovní kanalizace-cenová úroveň II/2016 

Stavební úpravy a přístavba výtahu

3 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-03- venkovní přírodov.učebna-stavební část-
cenová úroveň II/2016
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV
(8+17+10+10+4+2+4+16+3+60+6+3+5+5+11+2+3+1+18+3)*0,
5*0,1

9,550

VV 10*1,0*1,0*0,1 1,000
VV Součet 10,550

13 K 452111R7
Osazení bloků odvodu vody otevřený výkop pl nad 
75000 mm2

kus 15,583 250,00 3 895,75

PP Osazení bloků odvodu vody otevřený výkop pl nad 75000 mm2

14 M 562416400 tunel vsakovací  300 litrů, 1,2 m kus 15,583 1 955,00 30 464,77

PP tunel vsakovací  300 litrů, 1,2 m
VV (10+4+3)/1,2*1,1 15,583
VV Součet 15,583

15 M 562416450 zakončení tunelu zakončení DN 200 (pár) pár 3,000 911,00 2 733,00

PP zakončení tunelu zakončení DN 200 (pár)
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

16 M 562416460 zakončení tunelu poklop inspekční šachty DN 200 kus 3,000 1 800,00 5 400,00

PP zakončení tunelu poklop inspekční šachty DN 200

17 M 562416470 zakončení tunelu geotextilie filtrační m2 17,000 46,00 782,00

PP zakončení tunelu geotextilie filtrační
VV (10+4+3)*1,0 17,000
VV Součet 17,000

18 M 562416471 položení geotextilie filtrační m2 17,000 46,00 782,00

PP položení geotextilie filtrační
VV "drenáže"
VV (10+4+3)*1,0*1,0 17,000
VV Součet 17,000

D 8 Trubní vedení 128 739,50
19 K 837355121 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200 kus 1,000 5 900,00 5 900,00

PP Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200

20 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třídy SN4 DN100

m 40,000 165,00 6 600,00

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100

VV 16+3+6+2,5+2+3+1+1+5,5 40,000
VV Součet 40,000

21 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třídy SN4 DN125

m 30,000 182,00 5 460,00

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125

VV 8+13+3+6 30,000
VV Součet 30,000

22 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třídy SN4 DN150

m 68,000 299,00 20 332,00

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150

VV 6+8+16+20+18 68,000
VV Součet 68,000

23 K 877265271
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-
systém KG DN 100

kus 5,000 157,00 785,00

PP Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100

24 M 286118220
lapač střešních splavenin pro plastové potrubí 

KHL660/2-DN 125
kus 5,000 718,00 3 590,00

PP lapač střešních splavenin pro plastové potrubí KHL660/2-DN 125

25 K 894812313
Revizní a čistící šachta z PP DN 600/160 šachtové dno 
s přítokem tvaru T

kus 2,000 5 480,00 10 960,00

PP
Revizní a čistící šachta z PP DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru 
T

26 K 894812314
Revizní a čistící šachta z PP DN 600/160 šachtové dno 
s přítokem tvaru X

kus 3,000 5 830,00 17 490,00

PP
Revizní a čistící šachta z PP DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru 
X

27 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 1000 mm

kus 5,000 1 890,00 9 450,00

PP
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé 
hloubky 1000 mm

28 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury

kus 5,000 94,50 472,50

PP
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí 
šachtové roury

29 K 894812351
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 
1,5 t s betonovým prstencem

kus 5,000 6 230,00 31 150,00

PP
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 1,5 t s 
betonovým prstencem

30 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 5,000 1 160,00 5 800,00

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

31 M 562311650
vpusť dvorní se záp.klapkou a lapač.písku DN 110 a 

litinovou mřížkou240/240
kus 5,000 2 150,00 10 750,00
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PP
vpusť dvorní se záp.klapkou a lapač.písku DN 110 a litinovou 
mřížkou240/240

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 080,45

32 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 42,401 450,00 19 080,45

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lanškroun Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ:
Město Lanškroun DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
Petr Kovář DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Kovář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 266 559,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 266 559,00 21,00% 55 977,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 322 536,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a přístavba výtahu

3 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-03- venkovní přírodov.učebna-stavební část-
cenová úroveň II/2016

c - Venkovní kabelové rozvody a osvětlení-cenová úroveň II/2016

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Lanškroun Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Petr Kovář
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel: Petr Kovář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 266 559,00

D8 - Venkovní rozvody celkem 266 559,00

    HSV - Venkovní rozvody - materiál 189 872,00

    21-M - Venkovní rozvody - montáže 76 687,00

Stavební úpravy a přístavba výtahu

3 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-03- venkovní přírodov.učebna-stavební část-
cenová úroveň II/2016

c - Venkovní kabelové rozvody a osvětlení-cenová úroveň II/2016

Strana 88 z 95



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Lanškroun Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Petr Kovář
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel: Petr Kovář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 266 559,00

D D8 Venkovní rozvody celkem 266 559,00

D HSV Venkovní rozvody - materiál 189 872,00
1 K Pol104 Vytýčení stávajících sítí ks 1,000 3 300,00 3 300,00

PP Vytýčení stávajících sítí
VV Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K Pol105 Geodetické zaměření skutečného stavu ks 1,000 5 500,00 5 500,00
PP Geodetické zaměření skutečného stavu
VV Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K Pol199 Pas FeZn 30x4mm m 120,000 33,00 3 960,00
PP Pas FeZn 30x4mm
VV Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace
VV 120 120,000
VV Součet 120,000

4 K Pol200 Drát FeZn Ø10mm PVC m 12,000 22,00 264,00
PP Drát FeZn Ø10mm PVC

5 K Pol208

V1 - sadový stožár v. 5m, pozinkovaná ocel, 
bezpaticový, pro vetknutí do betonového základu, 
osazeno 1x LED svítidlo 15W, IP65, vzorový typ viz 
příloha technické zprávy, komplet vč. příslušenství, 
svorkovnice, zámku, recyklačních poplatků, atp.

ks 4,000 10 333,00 41 332,00

PP

V1 - sadový stožár v. 5m, pozinkovaná ocel, bezpaticový, pro vetknutí 
do betonového základu, osazeno 1x LED svítidlo 15W, IP65, vzorový 
typ viz příloha technické zprávy, komplet vč. příslušenství, svorkovnice, 
zámku, recyklačních poplatků, atp.

VV Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

6 K Pol209

V2 -  sadový stožár v. 5m, pozinkovaná ocel, 
bezpaticový, pro vetknutí do betonového základu, 
osazeno 2x LED svítidlo 15W, orientace výložníků 
180°, IP65, vzorový typ viz příloha technické zprávy, 
komplet vč. příslušenství, svorkovnice, zámku, 

ks 4,000 13 662,00 54 648,00

PP

V2 -  sadový stožár v. 5m, pozinkovaná ocel, bezpaticový, pro vetknutí 
do betonového základu, osazeno 2x LED svítidlo 15W, orientace 
výložníků 180°, IP65, vzorový typ viz příloha technické zprávy, komplet 
vč. příslušenství, svorkovnice, zámku, recyklačních poplatků, atp.

VV Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

7 K Pol210
Z1 - LED svítidlo, zemní zápustné, asymetrické 
vyzařování, IP68

ks 3,000 7 390,00 22 170,00

PP Z1 - LED svítidlo, zemní zápustné, asymetrické vyzařování, IP68
VV Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

8 K Pol211
Betonový pouzdrový základ pro stožáry v.5m, 
800x800x1100mm, vč. uložení chrániček pro kabely

ks 8,000 1 320,00 10 560,00

PP
Betonový pouzdrový základ pro stožáry v.5m, 800x800x1100mm, vč. 
uložení chrániček pro kabely

VV Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

9 K Pol212 Kabel CYKY-J 5x6 m 60,000 73,00 4 380,00
PP Kabel CYKY-J 5x6

VV
Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace; D.1.4.2.9 - Schéma 
rozvaděčů

c - Venkovní kabelové rozvody a osvětlení-cenová úroveň II/2016

Stavební úpravy a přístavba výtahu

3 - ZŠ Smetanova, Lanškroun SO-03- venkovní přírodov.učebna-stavební část-
cenová úroveň II/2016
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 60 60,000
VV Součet 60,000

10 K Pol213 Kabel CYKY-J 3x4 m 273,000 34,00 9 282,00
PP Kabel CYKY-J 3x4

VV
Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace; D.1.4.2.9 - Schéma 
rozvaděčů

VV 55+48+88+82 273,000
VV Součet 273,000

11 K Pol214 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 42,000 19,00 798,00
PP Kabel CYKY-J 3x2,5

VV
Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace; podkroví; D.1.4.2.9 - 
Schéma rozvaděčů

VV 42 42,000
VV Součet 42,000

12 K Pol215
Ukončení vodičů ve svorkách stožárů a rozvaděčů, 
komplet dle výkresové dokumentace

ks 1,000 1 650,00 1 650,00

PP
Ukončení vodičů ve svorkách stožárů a rozvaděčů, komplet dle 
výkresové dokumentace

VV
Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace; D.1.4.2.9 - Schéma 
rozvaděčů

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K Pol216

Ruční výkop rýhy pro uložení kabelu do volného terénu 
a pod chodníkem o rozm. 400x700mm, vč. pískového 
lože, zapískování kabelů, dodávka a uložení 
ochranných plastových desek a ochranné fólie nad 
kabelovou trasu, záhozu s hutněním

m 115,000 275,00 31 625,00

PP

Ruční výkop rýhy pro uložení kabelu do volného terénu a pod 
chodníkem o rozm. 400x700mm, vč. pískového lože, zapískování 
kabelů, dodávka a uložení ochranných plastových desek a ochranné 
fólie nad kabelovou trasu, záhozu s hutněním

VV Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace
VV 115 115,000
VV Součet 115,000

14 K Pol217 Smršťovací vodotěsná koncovka na kabel 5x6mm2 ks 1,000 27,00 27,00
PP Smršťovací vodotěsná koncovka na kabel 5x6mm2
VV Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K Pol218
PVC chránička Ø50mm, ohebná, do betonu, s vysokou 
mechanickou odolností

m 8,000 17,00 136,00

PP
PVC chránička Ø50mm, ohebná, do betonu, s vysokou mechanickou 
odolností

VV Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

16 K Pol219
PVC chránička Ø40mm, ohebná, do betonu, s vysokou 
mechanickou odolností

m 16,000 15,00 240,00

PP
PVC chránička Ø40mm, ohebná, do betonu, s vysokou mechanickou 
odolností

D 21-M Venkovní rozvody - montáže 76 687,00

17 K Pol94

V1 - sadový stožár v. 5m, pozinkovaná ocel, 
bezpaticový, pro vetknutí do betonového základu, 
osazeno 1x LED svítidlo 15W, IP65, vzorový typ viz 
příloha technické zprávy, komplet vč. příslušenství, 
svorkovnice, zámku, recyklačních poplatků, atp.

ks 4,000 935,00 3 740,00

PP

V1 - sadový stožár v. 5m, pozinkovaná ocel, bezpaticový, pro vetknutí 
do betonového základu, osazeno 1x LED svítidlo 15W, IP65, vzorový 
typ viz příloha technické zprávy, komplet vč. příslušenství, svorkovnice, 
zámku, recyklačních poplatků, atp.

VV Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

18 K Pol95

V2 -  sadový stožár v. 5m, pozinkovaná ocel, 
bezpaticový, pro vetknutí do betonového základu, 
osazeno 2x LED svítidlo 15W, orientace výložníků 
180°, IP65, vzorový typ viz příloha technické zprávy, 
komplet vč. příslušenství, svorkovnice, zámku, 

ks 4,000 1 320,00 5 280,00

PP

V2 -  sadový stožár v. 5m, pozinkovaná ocel, bezpaticový, pro vetknutí 
do betonového základu, osazeno 2x LED svítidlo 15W, orientace 
výložníků 180°, IP65, vzorový typ viz příloha technické zprávy, komplet 
vč. příslušenství, svorkovnice, zámku, recyklačních poplatků, atp.

VV Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

19 K Pol96
Z1 - LED svítidlo, zemní zápustné, asymetrické 
vyzařování, IP68

ks 3,000 660,00 1 980,00

PP Z1 - LED svítidlo, zemní zápustné, asymetrické vyzařování, IP68
VV Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace
VV 3 3,000
VV Součet 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K Pol97
Betonový pouzdrový základ pro stožáry v.5m, 
800x800x1100mm, vč. uložení chrániček pro kabely

ks 8,000 1 320,00 10 560,00

PP
Betonový pouzdrový základ pro stožáry v.5m, 800x800x1100mm, vč. 
uložení chrániček pro kabely

VV Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

21 K Pol99 Kabel CYKY-J 5x6 m 60,000 42,00 2 520,00
PP Kabel CYKY-J 5x6

VV
Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace; D.1.4.2.9 - Schéma 
rozvaděčů

VV 60 60,000
VV Součet 60,000

22 K Pol100 Kabel CYKY-J 3x4 m 273,000 34,00 9 282,00
PP Kabel CYKY-J 3x4

VV
Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace; D.1.4.2.9 - Schéma 
rozvaděčů

VV 55+48+88+82 273,000
VV Součet 273,000

23 K Pol98 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 42,000 26,00 1 092,00
PP Kabel CYKY-J 3x2,5

VV
Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace; podkroví; D.1.4.2.9 - 
Schéma rozvaděčů

VV 42 42,000
VV Součet 42,000

24 K Pol85 Pas FeZn 30x4mm m 120,000 62,00 7 440,00
PP Pas FeZn 30x4mm
VV Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace
VV 120 120,000
VV Součet 120,000

25 K Pol86 Drát FeZn Ø10mm PVC m 12,000 62,00 744,00
PP Drát FeZn Ø10mm PVC

26 K Pol101
Ukončení vodičů ve svorkách stožárů a rozvaděčů, 
komplet dle výkresové dokumentace

ks 1,000 1 650,00 1 650,00

PP
Ukončení vodičů ve svorkách stožárů a rozvaděčů, komplet dle 
výkresové dokumentace

VV
Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace; D.1.4.2.9 - Schéma 
rozvaděčů

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K Pol102

Ruční výkop rýhy pro uložení kabelu do volného terénu 
a pod chodníkem o rozm. 400x700mm, vč. pískového 
lože, zapískování kabelů, dodávka a uložení 
ochranných plastových desek a ochranné fólie nad 
kabelovou trasu, záhozu s hutněním

m 115,000 275,00 31 625,00

PP

Ruční výkop rýhy pro uložení kabelu do volného terénu a pod 
chodníkem o rozm. 400x700mm, vč. pískového lože, zapískování 
kabelů, dodávka a uložení ochranných plastových desek a ochranné 
fólie nad kabelovou trasu, záhozu s hutněním

VV Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace
VV 115 115,000
VV Součet 115,000

28 K Pol103 Smršťovací vodotěsná koncovka na kabel 5x6mm2 ks 1,000 198,00 198,00
PP Smršťovací vodotěsná koncovka na kabel 5x6mm2
VV Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 K Pol106
PVC chránička Ø50mm, ohebná, do betonu, s vysokou 
mechanickou odolností

m 8,000 24,00 192,00

PP
PVC chránička Ø50mm, ohebná, do betonu, s vysokou mechanickou 
odolností

VV Viz D.1.4.2.4 - Půdorys 1.PP, situace
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

30 K Pol107
PVC chránička Ø40mm, ohebná, do betonu, s vysokou 
mechanickou odolností

m 16,000 24,00 384,00

PP
PVC chránička Ø40mm, ohebná, do betonu, s vysokou mechanickou 
odolností
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ Smetanova 460 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: IČ:
Město Lanškroun DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ:
Ing. Ivana Smolová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 397 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 397 500,00 21,00% 83 475,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 480 975,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a přístavba výtahu

4 - ZŠ Smetanova, Lanškroun- vedlejší rozpočtové náklady- cenová 
úroveň II/2016

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ Smetanova 460 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Ing. Ivana Smolová
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 397 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 397 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 127 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 40 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 40 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 15 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 148 000,00

4 - ZŠ Smetanova, Lanškroun- vedlejší rozpočtové náklady- cenová 
úroveň II/2016

Stavební úpravy a přístavba výtahu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ Smetanova 460 Datum: 12.12.2019

Zadavatel: Město Lanškroun Projektant: Ing. Ivana Smolová
Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01  Zábřeh Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 397 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 397 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 000,00

1 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové 
práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 
skutečného provedení stavby

Kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 
dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení 
stavby

2 K 013991R Vytýčení stavby kpl 1,000 7 000,00 7 000,00
PP Vytýčení stavby

3 K 013992R Vyznačení "vypípání" stávajících sítí a rozvodů inž.sítí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Vyznačení "vypípání" stávajících sítí a rozvodů inž.sítí

D VRN3 Zařízení staveniště 127 500,00

4 K 032103000
Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na 
stavební buňky

Kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky

5 K 032203000
Zařízení staveniště vybavení staveniště pronájem ploch 
staveniště

Kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zařízení staveniště vybavení staveniště pronájem ploch staveniště

6 K 032603000 Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady Kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady

7 K 032903000
Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na 
provoz a údržbu vybavení staveniště

Kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

PP
Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu 
vybavení staveniště

8 K 034103000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro 
zařízení staveniště

Kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

PP
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení 
staveniště

9 K 034303000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště opatření na 
ochranu sousedních pozemků

m2 230,000 50,00 11 500,00

PP
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště opatření na ochranu 
sousedních pozemků

VV POV
VV "I.etapa"100 100,000
VV "II.etapa"30 30,000
VV "III.etapa"50 50,000
VV "IV.etapa"50 50,000
VV Součet 230,000

10 K 03450300
Informační tabule v průběhu realizace díla - dočasný 
bilboard 5,1x2,4m na staveništi D+M

Kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Informační tabule v průběhu realizace díla - dočasný bilboard 5,1x2,4m 
na staveništi D+M

11 K 034703000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení 
staveniště

Kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště

12 K 039103000
Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště 
rozebrání, bourání a odvoz

Kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a 
odvoz

D VRN4 Inženýrská činnost 40 000,00

13 K 045203000
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring 
kompletační a koordinační činnost kompletační činnost

Kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

PP
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a 
koordinační činnost kompletační činnost

14 K 049103000 Vzorkování použítých hmot Kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Vzorkování použítých hmot

D VRN5 Finanční náklady 40 000,00

Stavební úpravy a přístavba výtahu

4 - ZŠ Smetanova, Lanškroun- vedlejší rozpočtové náklady- cenová 
úroveň II/2016
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 051103000
Finanční náklady pojistné pojištění proti vlivu vyšší 
moci

Kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

PP Finanční náklady pojistné pojištění proti vlivu vyšší moci

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00

16 K 071103000
Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz 
investora

Kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora

D VRN9 Ostatní náklady 148 000,00

17 K 0914004001R
Stálá pamětní deska o min.rozměru 
300x400mm,materiál trvalé hodnoty(např.bronz) D+M

Kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Stálá pamětní deska o min.rozměru 300x400mm,materiál trvalé 
hodnoty(např.bronz) D+M

18 K 0914004002R Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky Kpl 1,000 138 000,00 138 000,00
PP Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky
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