


SMLOUVA O DÍLO

Č. 219008

	?
	Spis. znak:
Přílohy: _____	



Uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 SB., v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: Ústav využití plynu Brno, s.r.o., Radlas 7, 602 00 Brno
zastoupený ing. Jaromírem Doleželem, jednatelem
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2700
IČO: 41605691
DIČ: CZ41605691
tel. : 545 321 219
Bankovní spojení : Komerční banka,a.s.- Brno- město
č. ú.: 55808-621/0100

Objednatel: BM servis a.s., Krátká 775, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín
zastoupený: ing. Markem Pieklem MBA, předsedou představenstva spol.
Martinem Rajnoškem, členem představenstva spol.
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl B , vložka 544
IČO: 47672315
DIČ: CZ47672315
tel. : 596 092 400
Bankovní spojení:KB Karviná,
č.ú. 20803791/0100

2. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dodávku díla (provedení 4 ks vrtů, jejich vystrojení a napojení na stávající svodnou síť- dle nabídky z 18.10. 2019):

„Odplynění skládky v Bohumíně III. etapa“

Dodávka je charakterizována jako zcela kompletní a funkční dílo, které odpovídá všem předpisům, bezpečnostním, protipožárním a hygienickým opatřením a normám platným pro obdobná díla a je v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení.

- 2.2. Pro vykonání prací platí následující podmínky a podmínky stavebního povolení:

- a) Všechny zákony, vyhlášky, nařízení a podmínky, vydané veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu a byly zhotoviteli včas sděleny
- b) Další informace podané před uzavřením smlouvy, informace v průběhu provádění stavby, zápisy z pravidelných kontrolních dnů
- c) Požadavky na kvalitu provedených prací a použitých materiálů
- d) Zpracovaný projekt ke stavebnímu povolení

- 2.3. Součástí dodávky zhotovitele jsou následující úkony:

- a) Dopracování realizační projektové dokumentace podle vlastních potřeb
- b) Autorský dozor
- c) Vytyčovací práce spojené s výstavbou
- d) Zákres skutečného provedení díla
- e) Předání předepsaných dokladů potřebných pro kolaudaci díla (atesty materiálu, revizní zprávy, atd.)
- f) Inženýrská činnost v rámci kompletní stavebně technologické části díla
- g) Veškeré dopravní náklady

- 2.5. Místem plnění se rozumí: **Řízená skládka tuhého komunálního odpadu,
Revoluční, Bohumín – Záblatí, 735 52**

Kompletnost díla a stavební práce: Staveniště vymezené protokolem z předání staveniště v lokalitě skládky

3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- 3.1. Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace pro stavební řízení

Zhotovitelská firma: ÚVP Brno, s r o.

Datum vypracování: 10 / 2017

- 3.2. Povinností zhotovitele je dopracování realizační PD dle svých potřeb. Použité materiály a zařizovací předměty jsou zásadně stanoveny PD.
- 3.3. V případě, že objednatel nebo zhotovitel během realizace díla zjistí chyby v projektové dokumentaci, je povinností smluvní strany, která danou chybu zjistí, bezodkladně informovat druhou smluvní stranu, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti. Po tomto zjištění je povinností zhotovitele jako nositele projektové dokumentace zjištěné chyby opravit.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Strany se dohodly, že dílo bude provedeno za smluvní cenu (bez DPH):
Celková cena díla 635.000,--Kč
- 4.2. Smluvní cena, sjednaná dle zákona 526/90Sb. v pozdějším znění novely PS 135/94 Sb., vychází z rozsahu daného předmětem smlouvy. Případné vícepráce vyvolané požadavky objednatele nebo nepředpokládanými okolnostmi, budou řešeny formou dodatku této SoD (větší rozsah víceprací), nebo zápisem do montážního deníku (při nižším objemu prací).
- 4.3. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.

5. DODACÍ LHŮTA - TERMÍNY PLNĚNÍ

- 5.1. předání staveniště do 31.3. 2020
- 5.2. Započetí díla po podpisu SoD
- 5.3. Ukončení prací – předání do 31.10. 2020

6. ZPŮSOB PLACENÍ

- 6.1. První zálohová platba na I. etapu ve výši 40 % smluvní ceny, splatná po podpisu SoD, 03/2020. Splatnost zálohové faktury je 14 dnů od doručení.
- 6.2. Dodané dílo zhotovitel objednateli vyúčtuje konečnou fakturou včetně DPH po jeho předání a převzetí. Splatnost této faktury je 30 dnů od doručení. Konečnou fakturou se rozumí doplatek do sjednané celkové ceny za dílo.

7. DODACÍ PODMÍNKY

- 7.1. Objednatel i zhotovitel se zavazují po celou dobu přípravy a realizace dodávky díla jakož i v záruční době vzájemně spolupracovat, neprodleně poskytovat druhé smluvní straně veškeré informace významné pro realizaci dodávky díla, jakož i řádně plnit závazky, jež touto smlouvou převzali. Případné podstatné překážky v práci na dodávce díla, včetně překážek majících povahu vyšší moci je třeba sdělit ihned druhé smluvní straně písemně.
- 7.2. Objednatel je povinen:
 - 7.2.1 Předat zhotoviteli zápisem do stavebního- montážního deníku staveniště pro provedení dodavatelských a montážních prací a určit odpovědné pracovníky objednatele.
 - 7.2.2 Zajistit pro jmenovitě určené pracovníky zhotovitele a jeho subdodavatelů, jakož i jejich vozidla trvalý přístup na skládku a to v pracovní i mimopracovní době, po dohodě s objednatelem.
 - 7.2.3 Převzít řádně dokončené a provozuschopné dílo ve smluvním termínu.
- 7.3. Objednatel je povinen kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku. Námitky proti zápisům zhotovitele musí objednatel vznést do 3 dnů ode dne zápisu zhotovitele, v zásadních případech ihned a neprodleně o tom informovat zhotovitele i mimo rámec stavebního deníku. Zhotovitel musí v případě zásadních informací objednatele na tento zápis prokazatelnou formou upozornit.
- 7.4. Zhotovitel je povinen:
 - 7.4.1 Ode dne převzetí staveniště řádně vést stavební deník společně s investorem, provádět v něm pravidelné záznamy o průběhu stavby. Případné vícepráce budou konzultovány a odsouhlaseny objednatelem.
 - 7.4.2 Předat při převzetí staveniště objednateli seznam svých pracovníků a před započítím dodávky subdodavatelů i seznam pracovníků subdodavatele, kterým má být umožněn přístup na skládku. Tento seznam v případě potřeby aktualizovat.
 - 7.4.3 Zajistit řádné provádění autorského a stavebního dozoru.
 - 7.4.4 Zaškolit bezplatně pracovníky objednatele v počtu a rozsahu potřebném pro řádnou obsluhu díla.

8. MAJETKOVÉ SANKCE

- 8.1. Dostane-li se objednatel do prodlení s placením, zaplatí dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s plněním předmětu smlouvy je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za každý den prodlení. Přejímka díla bude objednatelem zajištěna na základě výzvy zhotovitele s tím, že drobné vady a nedodělky nebrání provozu nebrání přejímce.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 9.1. Zhotovitel určí termín předávacího řízení a uvědomí o něm objednatele (písemnou formou).
- 9.2. Když objednatel obdrží takové oznámení, svolá jednání k předání a převzetí stavby, nejpozději však do čtyř pracovních dnů.
- 9.3. Všechny práce zhotovitele musí být před tímto předáním stavby úplné, případně jen s drobnými vadami a nedodělkami, které nebudou bránit provozu a užívání zařízení.
- 9.4. Zápisem o předání a převzetí díla a úhradou konečné faktury dochází k přechodu vlastnických práv na objednatele díla.
- 9.5. Obsahem zápisu bude celkové zhodnocení provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, lhůty k jejich odstranění.
- 9.6. Zhotovitel zajistí k předání stavby dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních.
- 9.7. Zhotovitel poskytne záruku na dílo a použitý materiál v délce dva roky od podpisu předávacího protokolu. Délka záruční lhůty se prodlužuje o dobu trvání případné opravy prováděné v záruční lhůtě.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1.1. Jakoukoliv změnu či doplněk této smlouvy lze provést jen písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.
- 10.2. Odstoupit od smlouvy lze jen v případech stanovených obchodním zákoníkem. Odstupný projev musí být písemný a musí být druhé straně doručen. Odstoupením od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady a škody vzniklé při plnění díla.
- 11.3. V případě vzniku rozporu mezi smluvními stranami při plnění předmětu smlouvy budou tyto řešeny jednáním a smírnou cestou. Jestliže nedoručí ke smíru, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna požádat o rozhodnutí příslušný obchodní soud.
- 11.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Datum: 3.2.2020

Datum: 31.01.2020

.....

.....

Razítko a podpis objednatele

