

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:



č. objednatele:

2020 / 0225

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. Martinem Hanouskem, náměstkem primátora
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Kontakt: Ing. Iva Šedivá, vedoucí odboru životního prostředí
Iva.Sediva@mmhk.cz, tel:495707640
Ing. Jiřina Netopilová, referent ochrany přírody a krajiny
Jirina.Netopilova@mmhk.cz, tel:495707644

a

- 2. Zhotovitel:** **ŠINDLAR s. r. o.**
Sídlo: Na Brně 372/2a, 50006 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Miloslavem Šindlarem – jednatelem,
Markétou Šindlarovou - jednatelkou
IČ: 26003236
DIČ: CZ26003236
Spisová značka: C 19512 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: 
Kontakt: 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Prohlášení a účel smlouvy

- Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
- Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zpracování studie proveditelnosti a ideového konceptu, který povede ke zlepšení nivy a přírodních podmínek toku Piletický potok a Labe na území města Hradec Králové.
4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu ze dne 8.1.2020

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

Studie proveditelnosti revitalizace Piletického potoka a ideového konceptu revitalizace levého břehu Labe

(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném zadáním objednatele ze dne 11.12.2019 č.j. MMHK/221873/2019, nabídkou zhotovitele ze dne 3.1.2020 č.j. MMHK/001980/2020, podklady uvedenými v čl. III. smlouvy.

Dílo sestává z **jednotlivých prací uvedených v položkovém soupisu prací** pro část A) Studie proveditelnosti revitalizace Piletického potoka a část B) Ideový koncept a stanovení potenciálu pro realizaci opatření na klimatickou změnu na Labi v Hradci Králové

Každá část plnění je rozdělena do tří etap, jejichž ukončení představuje dokončení plnění uvedené v soupisu prací, čímž je splněn daný postupový termín uvedený v čl. IV této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, a dále se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí a v ujednaném čase.
3. V rámci realizace díla zhotovitel dále zabezpečí zejména:
Svoji účast na kontrolních dnech a součinnost s odbory Magistrátu města Hradec Králové, především součinnost s odborem životního prostředí a odborem hlavního architekta.
4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.
5. Zhotovitel si je vědom nákladů spojených se zhotovením díla a zavazuje se, že nebude žádat jakékoliv plnění v průběhu provádění díla.
6. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s objednatelem při zadávání veřejné zakázky na zpracování navazujících projektových dokumentací. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje zpracovávat vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ, týkající se studie proveditelnosti a ideového konceptu a jejich příloh.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:

- a) výzva k podání nabídek Statutárního města Hradec Králové ze dne 11.12.2019 pod č.j. MMHK/221873/2019/ŽP/Net, včetně všech příloh
 - b) nabídka zhotovitele ze dne 03.01.2020 přijatá pod č.j. MMHK/001980/2020
 - c) Digitální technická mapa města (polohopis, výškopis, inženýrské sítě) ve formátu *shp nebo CAD poskytovaná formou OPENDAT
 - d) Ortofotomapa 2015, 2017 poskytovaná formou OPENDAT
- 2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu smlouvy.
 - 3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba a místo plnění

- 1. Termín zahájení provádění díla: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**
 - I. postupový termín (ukončení prací Etapy 1 části A a části B): 28.2.2020
 - II. postupový termín (ukončení prací Etapy 2 části A a části B): 24.4.2020Termín dokončení díla (ukončení prací Etapy 3 části A a části B): **30.6.2020**

Práce, které jsou zahrnuty v jednotlivých etapách jsou uvedeny v soupisu prací, který je přílohou této smlouvy.
- 2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této smlouvy.
- 3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
- 4. Místem plnění je sídlo objednatele.

V.

Cena za dílo

- 1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

478.500,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát osm tisíc pět set korun českých) bez DPH

100.485,- Kč DPH 21 %

578.985,- Kč celková cena za dílo vč. DPH

V podrobnějším členění:

Členění nabídkové ceny		Cena bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena včetně DPH
Část A	Etapa 1	148.500,-	21	31.185,-	179.685,-
	Etapa 2	109.000,-	21	22.890,-	131.890,-
	Etapa 3	89.500,-	21	18.795,-	108.295,-
Část B	Etapa 1	56.500,-	21	11.865,-	68.365,-
	Etapa 2	35.000,-	21	7.350,-	42.350,-
	Etapa 3	40.000,-	21	8.400,-	48.400,-
Celkem		478.500,-	21	100.485,-	578.985,-

- Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
- Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná o všechny potřebné mapové podklady a data, zaměření a průzkumy.
- Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.
- Součástí smlouvy jako její Příloha č. 1 je soupis prací oceněný dle jednotlivých položek.

VI.

Platební podmínky

- Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:

Právo fakturovat cenu za dílo zhotoviteli vzniká po protokolárním předání a převzetí části díla (příslušné etapy dané soupisem prací a postupovým termínem) jak je specifikována v čl. II. odst. 1. této smlouvy.

Etapy plnění, po jejichž dokončení a řádném předání je možné fakturovat provedené dílčí plnění, jsou:

Část A - Studie proveditelnosti revitalizace Piletického potoka

Etapa 1 Analýza současného stavu řešeného území, stanovení limitů a rozvojového potenciálu

Etapa 2 Návrh konceptu

Etapa 3 Zpracování čístopisu

Část B - Ideový koncept a stanovení potenciálu pro realizaci opatření na klimatickou změnu na Labi v Hradci Králové

Etapa 1 Analýza současného stavu řešeného území, stanovení limitů a rozvojového potenciálu

Etapa 2 Návrh ideového konceptu

Etapa 3 Zpracování čistopisu ideového konceptu

2. Podkladem pro zaplacení předmětu plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly, že cena bude fakturována s DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH a další náležitosti v souladu se zákonem o DPH, požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.
3. Splatnost všech faktur je 14 dní od jejich doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 2. tohoto článku (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 14 dní od jejího doručení objednateli.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovení § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:



Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. Jiřina Netopilová, e-mail: Jirina.Netopilova@mmhk.cz, tel: 495707644

Ing. Iva Šedivá, e-mail: Iva.Sediva@mmhk.cz, tel: 495707640

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.
3. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými dokumenty.
5. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně jednou při každé etapě zpracování díla, což znamená minimálně 3 kontrolní dny během zpracování díla. Kontrolní den svolává objednatel, a to e-mailem minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Za kontrolní den se nepovažuje odevzdání a předání díla.
6. Kontrolního dne se musí účastnit osoby, kterými prokazoval zhotovitel díla svoji technickou kvalifikaci. Nedodržení tohoto ustanovení může znamenat odstoupení od smlouvy objednatelem.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši 5.000.000,- Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit na vyžádání pojistnou smlouvu k nahlédnutí a to do 7 pracovních dnů. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V. smlouvy. Nepředložení pojistné smlouvy objednateli k nahlédnutí ve stanovené lhůtě a případný zánik pojištění se považuje za podstatné porušení smlouvy.
8. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedeným v odst. 2 tohoto článku smlouvy.
9. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu.
10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci subdodavatelem, a tento subdodavatel by se neměl podílet na realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, změna subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.

12. Při provádění díla prostřednictvím subdodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

VIII.

Přerušeni a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
- provádění díla brání vyšší moc,
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla
 - dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně zhotovitele

Přerušeni provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušeni běžet lhůty tímto přerušeni dotčené.

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušeni provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
- pracovníci zhotovitele při práci poruši platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - vadný postup zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
 - je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušeni provádění díla objednatel z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušeni dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušeni.

3. Při každém přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

IX.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 3 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, bude-li způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem.
2. Zhotovitel předloží objednateli vždy 1 paré dokumentace (studie a konceptu) příslušné etapy k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným datem předání každé části díla dle čl. IV odst. 1 (postupový termín). Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty podepsat zápis o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel odevzdá požadovaný počet 6 paré studie proveditelnosti a 6 paré ideového konceptu v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči ve formátu pdf, xls a doc při odevzdání čistopisu do termínu plnění všech částí dokumentace najednou, tj. do 30.6.2020 dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol), podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Dílo (část díla) bude předáno osobně na odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové.
6. Termín předání díla (části díla) se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do termínu uvedeného v čl. IV. odst. 1. této smlouvy převzato. (tj. pokud byl objednatelem podepsán předávací protokol). Převzetím díla (části díla) přecházejí vlastnická práva na objednatele.
7. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
8. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XI.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. X.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady vždy nejpozději do 30 dnů od nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto neodstraní ve lhůtě stanovené v odst. 3. tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
5. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede přibližnou specifikaci závady.

XII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s předáním části díla (příslušné etapy) se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení,
 - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v předávacím protokole, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době,
 - c) v případě, že se zhotovitel nezúčastní kontrolního dne, jak je popsáno v čl. VII odst. 5, může objednatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení,
 - d) v případě, že se nezúčastní kontrolního dne osoby, kterými prokazoval zhotovitel díla svoji technickou kvalifikaci, jak je popsáno v čl. VII odst. 6, může objednatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení,
 - e) v případě, že zhotovitel nedodrží závazek zpracovávat vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek a čl. II odst. 6 této smlouvy, týkající studie proveditelnosti a ideového konceptu a jejich příloh, při zadávání veřejné zakázky na navazující projektové dokumentace, zavazuje se objednateli za každé takové jednotlivé porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč
 - f) v případě, že poruší povinnosti uvedené v čl. III. odst. 3. smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIII.

Licenční ujednání

1. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

XIV.

Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2, 2630 odst. 2 zákona se vylučuje.

XV.

Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).

Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:
 - Statutární město Hradec Králové
 - Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
 - IČ: 00268810
 - DS: bebb2in
 - a
 -
 - ŠINDLAR s. r. o.
 - Na Brně 372/2am 50006 Hradec Králové
 - IČ: 26003236
 - DS: g4d5wwq
 -
 - vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo - **Studie proveditelnosti revitalizace Piletického potoka a ideového konceptu revitalizace levého břehu Labe**
 - cena: 478.500,- Kč bez DPH
 - datum uzavření smlouvy: _____ datum podpisu smlouvy
- poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
9. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.



Přílohy: Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

V HK dne 3. 02. 2020

V Hradci Králové dne 3. 02. 2020



.....
za zhotovitele
Ing. Miloslav Šindlar,
jednatel společnosti



za objednatele
Mgr. Martin Hanousek,
náměstek primátora



Soupis prací k ocenění

	Položky řešení	Kč
Část A - Studie proveditelnosti revitalizace Piletického potoka	Etapa 1 Analýza současného stavu řešeného území, stanovení limitů a rozvojového potenciálu	
	terénní šetření a průzkumy (Piletický potok a přilehlá niva)	3 500
	shromáždění a analýza podkladů (územně-plánovací a územně-technické) k řešenému území a jejich vyhodnocení (ZUR královéhradeckého kraje, Územní plán, Územní studie krajiny, Územně analytické podklady, Strategické a rozvojové dokumenty města Hradec Králové a ORP Hradce Králové, Plán dílčího povodí horního a středního Labe atd..)	10 000
	tachymetrické doměření mostů (4 ks) a charakteristických profilů Piletického potoka, tvorba modelu pro hydrotechniku	25 000
	hydrotechnické posouzení řešeného úseku matematickým 2D modelem	55 000
	hydromorfologická analýza Piletického potoka km 0,000 - 1,150	5 000
	inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum dotčeného území (včetně rešerše z dostupných databází a podkladů)	5 000
	analýza technické infrastruktury v řešeném území (obeslání vlastníků infrastruktury)	6 000
	základní biologické vyhodnocení území na základě disponibilních podkladů a nálezové databáze AOPK ČR (rešerše)	9 000
	stanovení ideových požadavků pro návrh řešení	30 000
	Celkem za etapu 1 (Kč bez DPH)	148 500
	Etapa 2 Návrh konceptu	
	koncept návrhu revitalizace Piletického potoka a navazující nivy km (0,000 - 1,150)	20 000
	koncept návrhu využití nivy/vazba na navazující veřejné prostory	20 000
	ověření hydrotechnické účinnosti navržených opatření z hlediska protipovodňového efektu, hydrotechnické posouzení nového stavu	25 000
	ověření vlivu navržených opatření na hydromorfologické ukazatele toků a niv	3 000
	ověření vlivu navržených opatření na odtokové poměry	6 000
	projednání konceptu návrhu (s DOSS, správce toku, AOPK ČR, samosprávou apod..)	35 000
	Celkem za etapu 2 (Kč bez DPH)	109 000
	Etapa 3 Zpracování čistopisu	
	zpracovávat připomínek do konceptu, vypracování výsledného návrhu	30 000
	inženýrská činnost - zajištění stanovisek k výslednému návrhu (vlastníků dotčené infrastruktury, vlastníků pozemků a DOSS apod.)	10 000
	vypracování čistopisu výsledného návrhu	35 000
	propočítání realizačních nákladů	6 500
	zadání pro dopracování následných stupňů dokumentace	8 000
	Celkem za etapu 3 (Kč bez DPH)	89 500
	Celkem za část A (revitalizace Piletického potoka)	347 000
Část B - Ideový koncept a stanovení potenciálu pro realizaci opatření na klimatickou změnu na Labi v Hradci Králové	Etapa 1 Analýza současného stavu řešeného území, stanovení limitů a rozvojového potenciálu	
	terénní šetření a průzkumy (Labe)	2 000
	shromáždění a analýza podkladů (územně-plánovací a územně-technické) k řešenému území a jejich vyhodnocení (ZUR královéhradeckého kraje, Územní plán, Územní studie krajiny, Územně analytické podklady, Strategické a rozvojové dokumenty města Hradec Králové a ORP Hradce Králové, Plán dílčího povodí horního a středního Labe atd..)	15 000
	vytvoření modelu terénu	8 000
	vytvoření údolnicových profilů v místech s potenciálními ideovými návrhy, zakreslení úrovně hladin Labe pro definované průtoky (nutné zajistit od PLA)	6 500
	základní geologické a hydrogeologické vyhodnocení řešeného území (rešerše z dostupných databází a podkladů)	5 000
	analýza technické infrastruktury v řešeném území (obeslání vlastníků infrastruktury)	7 000
	analýza vlastnické struktury v území	5 000
	základní biologické vyhodnocení území na základě disponibilních podkladů a nálezové databáze AOPK ČR (rešerše)	8 000
	Celkem za etapu 1 (Kč bez DPH)	56 500
	Etapa 2 Návrh ideového konceptu	
	ideový koncept návrhu opatření, stanovení limitů a rozvojového potenciálu	25 000
	projednání konceptu (s DOSS, správce toku, AOPK ČR, samosprávou apod..)	10 000
	Celkem za etapu 2 (Kč bez DPH)	35 000
	Etapa 3 Zpracování čistopisu ideového konceptu	
	zpracovávat připomínek do konceptu, vypracování čistopisu ideového konceptu včetně stanovení limitů a rozvojového potenciálu	25 000
	zadání pro dopracování následných stupňů dokumentace	15 000
	Celkem za etapu 3 (Kč bez DPH)	40 000
	Celkem za část B (levý břeh Labe)	131 500
	Celkem za části A + B v Kč bez DPH	478 500