

# NABÍDKA REALIZACE

## PLÁNU ROZVOJE SPORTU v MNICHOVĚ HRADIŠTI

### CÍL A PŘÍNOS PRO MĚSTO

Záměrem realizace je společensky a ekonomicky efektivní alokace zdrojů na podporu sportu a strategické vytváření podmínek pro sportovní aktivity dětí a dospělých, obyvatel spádové oblasti nebo návštěvníků města. Plán definuje vizi rozvoje sportu, základní strategické oblasti, v jejichž rámci formuluje priority a opatření. Součástí je systém implementace a hodnocení. Plán je realizován v souladu se zákonem č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění.

### PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ A CHARAKTER SPOLUPRÁCE

Průběh zpracování tvoří dvě hlavní etapy – analytická a návrhová/implementační, přičemž využíváme přístupů a metodiky U-Plan, která se zakládá na vysoké míře participace lokálních aktérů.

Analytická část je postavena na třech pilířích – ekonomické analýze financování sportu, hodnocení sportovní vybavenosti města a analýze vztahu obyvatel ke sportu, včetně zastoupení spolkového sektoru. Průběh prací, včetně tvorby a použití nástrojů analýzy, je pravidelně konzultován se zástupci objednatele.

Východiskem návrhové části jsou výsledky dílčích analýz. Formulace vize rozvoje sportu, strategické oblasti, priority a konkrétní opatření jsou navrženy v úzké spolupráci s lokálními aktéry.

### ČASOVÁ NÁROČNOST ZPRACOVÁNÍ A TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA

Celková doba zpracování dokumentu, včetně formulace samotného plánu rozvoje sportu a jeho veřejného projednání, se pohybuje mezi 6 a 7 měsíci, v závislosti na časových možnostech obou stran. Předpokladem efektivní spolupráce je zpětná vazba od zainteresovaných institucí (vedení města, městský úřad, sportovní komise, sportovní kluby, vzdělávací instituce). Předpokládaný rozsah práce: 280–400 hodin. Při začátku prací v průběhu února 2020 lze očekávat dokončení díla konce července 2020.

### PŘEDPOKLÁDANÉ CELKOVÉ NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ

**Konečné celkové náklady na zpracování: 75 000 Kč.** Jedná se o konečnou částku, která nebude navyšována. Nejsme plátcí DPH

### PLÁNOVACÍ OBDOBÍ – TERMÍNY

Úvodní část :	15. 3. 2020
Analytická část:	31. 5. 2020
Předložení první verze návrhové části:	15. 6. 2020
Veřejné projednání:	30. 6. 2020
Předložení finální verze díla:	31. 7. 2020

### NAVRHOVANÁ STRUKTURA DOKUMENTU

#### Úvodní část

- Vstupní informace, terminologie a opodstatnění veřejné podpory sportu
- Postup prací, metodické přístupy
- Vymezení aktérů rozvoje sportu (stát, kraj, městský úřad, organizace města, spolky, vzdělávací a volnočasové instituce, soukromý sektor, občané)
- Návaznost plánu na související strategické dokumenty EU, ČR, kraje a města

**Předpokládaný rozsah částí: 4 strany**

## **Analytická část**

### **Ekonomická analýza financování sportu z rozpočtu města**

- Principy financování sportu ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje
- Rozpočet města, základní parametry rozpočtu, principy financování sportu z rozpočtu města
- Vývojová analýza distribuce prostředků sportovním subjektům
- Analýza vývoje sportovních investic a provozních výdajů na sportovní zařízení v majetku města
- Komparace financování s okolními, populačně a socio-demograficky srovnatelnými městy

**Předpokládaný rozsah částí: 5–6 stran**

### **Sportovní participace**

- Základní charakteristiky města a sportovní tradice
- Účast obyvatel ve sportu (realizace původního výzkumu mezi obyvateli města)
- Účast v organizovaném sportu
- Šetření na úrovni spolků
- Sportovní aktivity na úrovni škol
- Bariéry sportovní participace
- Potřeby a zájmy, role sportu ve volném čase obyvatel města
- Názory obyvatel na současnou situaci, návrhy, připomínky

**Předpokládaný rozsah částí: 12–14 stran**

### **Sportovní nabídka**

- Sportovní zařízení na území města – přehled (struktura vlastnictví a managementu, efektivnost provozu, analýza kapacit, vytížení a návštěvnosti sportovních zařízení)
- Sportovní akce – tradice, charakter, návštěvnost
- **Zpracování pasportu sportovních zařízení**
  - evidence všech sportovišť na území města
  - geografické hledisko a spádovost sportovních zařízení
  - majetková struktura sportovních zařízení
  - přístupy k provozu a zdroje financování sportovních zařízení
  - provozní náklady sportovišť
  - nutné náklady na opravy a investiční výdaje
  - potenciál budoucího rozvoje sportovišť v návaznosti na výsledky dílčích šetření

**Předpokládaný rozsah částí: 12–14 stran**

## **Návrhová a implementační část**

- SWOT analýza
- Konfrontace poznatků o potřebách obyvatel, vybavenosti města a financování sportu
- Závěry a doporučení pro budoucí rozvoj sportu
- Formulace vize rozvoje sportu
- Definování prioritních oblastí
- Priority, opatření a aktivity
- Akční plán
- Implementace, monitorování a hodnocení

**Předpokládaný rozsah částí: 10–12 stran**

Mgr. Jakub Popelka, Ph.D.

+420 728 713 727

[j.popelka@lokalsport.cz](mailto:j.popelka@lokalsport.cz)

IČ: 76413195

(není plátcem DPH)

[www.lokalsport.cz/reference](http://www.lokalsport.cz/reference)

Mgr. Jakub Popelka, Ph.D.

Pionýrů 519

Komárov

267 62

[www.lokalsport.cz](http://www.lokalsport.cz)

Datum: 23. 1. 2020