

SMLOUVA O DÍLO

Podzemní kontejnery na tříděný odpad, Trnkova, Brno-Líšeň
dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno
zastoupené: starostou, Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.: [REDAKCE]
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno – Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat ing. Luboš Věrný, investiční technik
ÚMČ Brno-Líšeň, [REDAKCE]

a

ZHOTOVITEL: Meva a.s.

se sídlem Na Urbance 632, 413 13 Roudnice nad Labem
zastupuje Ing. Vilém Bajer, předseda představenstva
bankovní spojení KB Roudnice n.L. č.ú. [REDAKCE]
IČO 46708766
DIČ CZ46708766
Registrace OR/ŽO: Registrováno u KS v Ústí nad Labem, B 278

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

I. Předmět smlouvy

1.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu, jejímž předmětem je:
výstavba 3 podzemních kontejnerů o objemu po 3 m³ pro sběr separovaných složek odpadů na
okraji parku při ul. Trnkova – Karolíny Světlé, a to na základě projektové dokumentace zpracované
Ing. Kazimírem Horákem, [REDAKCE]

Stavba není členěna na SO a PS.

Stavební díl	
1	Zemní práce
5	Komunikace
9	Ostatní konstrukce, bourání
99	Staveništní přesun hmot

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou:

- geodetické zaměření
- zpracování PD skutečného provedení 2 x v papírové podobě a 1 x CD

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v souladu s požadavky výběrového řízení, s jehož požadavky, dané zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, se v plném rozsahu seznámil, před podáním nabídky si veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti vyjasnil a s podmínkami zadání a zadávací dokumentace souhlasil a respektoval.

1.3 Při realizaci plnění je zhotovitel povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, jakož i českými technickými normami (ČSN).

Dílo musí být realizováno s vysokou kvalitou v rámci všech fází plnění.

1.4 Dále jsou součástí díla jménem objednatele zajištění potřebných rozhodnutí, např. povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství, oznámení na OIP apod.

II. Čas a místo plnění

2.1 Termín zahájení prací je: den předání staveniště. Termín předání staveniště je březen 2020.

2.2 Termín ukončení prací je: do 45 dnů od předání staveniště.

2.3 Staveništěm díla je park na ulici Trnkova v Brně-Lišni, 628 00 Brno, pozemky p. č. 2731/1, 2732/1, 2734/6, 2757/1, 2757/2 v k. ú. Líšeň.

2.4 Dojde-li k prodloužení zhotovitele z důvodu vyšší moci, za kterou smluvní strany uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možno odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat, zavazují se strany uzavřít dodatek smlouvy a upravit tak tento smluvní vztah přiměřeně konkrétním okolnostem vyšší moci tak, aby bylo dosaženo účelu předmětné smlouvy.

2.5 V případě jakéhokoliv zpoždění prací oproti harmonogramu, zpracovanému k zahájení prací, upozorní zhotovitel neprodleně na tuto okolnost.

2.6 Závazek zhotovitele plynoucí z této smlouvy bude splněn předáním díla technickému zástupci objednatele.

2.7 Dojde-li k prodloužení zhotovitele z důvodu řízení dle čl. 3.4, 3.6, 3.7, zavazují se obě smluvní strany prodloužit termín ukončení prací, a to o počet dní od doby přerušení prací a zahájení řízení o schválení navrhovaných víceprací, změn nebo rozšíření díla do data podpisu dodatku ke smlouvě.

2.8 Závazek zhotovitele plynoucí z této smlouvy bude splněn předáním díla investičnímu technikovi ing. Lubošovi Věrnému.

III. Cenové údaje

3.1 Cena za dílo je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplnění a činí

Cena bez DPH	835 399 Kč
DPH 21%	175 434 Kč

Cena celkem včetně DPH **1 010 833 Kč**
(slovy jedenmiliondesettisícosmsettřicettři)

3.2 Cena za dílo, která je podrobně specifikovaná rozpočtem, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. Cenu za dílo je možno překročit jen za těchto podmínek:

1) pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci na základě požadavku objednatele:

- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena (méně práce), bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen Soupis prací), který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky;

- přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět nad rámec předmětu díla dle čl. I. této smlouvy a které objednatel nařídí formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“).

Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu. Oceňování víceprací u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno ve výši 90% jednotkových cen cenové soustavy RTS nebo obdobné cenové soustavy (např. URS), platných v době uzavírání dodatku k této smlouvě. V případě, že práce prováděné nad původní rozsah díla nebudou obsaženy v rozpočtu smlouvy o dílo nebo v cenové soustavě RTS, URS, budou tyto práce oceněny průzkumem trhu, a to minimálně ze tří veřejných zdrojů a cena těchto prací, služeb nebo dodávek, bude činit průměr zjištěných cen z těchto zdrojů. Průzkum trhu zajistí zhotovitel a na požádání objednatele uvede nebo předloží z jakých veřejných zdrojů čerpal ceny, na jejichž základě stanovil průměr,

2) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,

3) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že dohodnutá cena zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení pracoviště, náklady související s kompletací díla, dopravu, montáž, požadované zkoušky, vyhotovení dokladů apod.), zisk zhotovitele, daň z přidané hodnoty, rizika spojená např. s inflací, pojištění, autorská práva, očekávaný vývoj cen k datu předání díla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu díla.

3.4 Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění, musí zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Ten ji prověří a poté předloží objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, návrh projedná postupem dle právní úpravy zadávání veřejných zakázek. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu.

3.5 Plnění prací je doloženo přílohou s nabídkovou cenou z nabídky uchazeče, která je nedílnou součástí smlouvy.

3.6 Veškeré návrhy na méně práce proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění,

musí zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Ten ji prověří a poté předloží k projednání a rozhodnutí nadřízenému, příslušně odpovědnému ve věcech investic, oprav. O rozhodnutí bude proveden zápis ve Změnovém listě a stavebním deníku.

3.7 Veškeré návrhy na změny proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění, které nemají vliv na původní cenu, musí zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Ten ji prověří a poté předloží k projednání a rozhodnutí nadřízenému, příslušně odpovědnému ve věcech investic, oprav. O rozhodnutí bude proveden zápis ve Změnovém listě a stavebním deníku.

3.8 Objednatel si vyhrazuje právo změnit cenu z důvodu zúžení předmětu prací s ohledem na finanční možnosti.

IV. Předání staveniště

4.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude pořízen zápis.

4.2 V průběhu realizace díla budou prováděny kontrolní dny, jejichž průběh bude zaznamenáván do stavebního deníku. Termíny kontrolních dnů budou stanoveny operativně (minimálně 1x za 14dní), na základě výzvy objednatele nebo výzvy zhotovitele a dle časového průběhu provádění díla. Výzva ke kontrolnímu dni musí být ze strany objednatele učiněna telefonicky, faxem nebo e-mailem, ze strany zhotovitele telefonicky, faxem nebo e-mailem a musí být písemně zaznamenána ve stavebním deníku. Výzva musí být učiněna nejméně 2 pracovní dny předem.

V. Fakturační podmínky

5.1 Objednatel nepřipouští zálohové platby. Objednatel připouští fakturaci po ukončení celého díla a jeho předání objednateli. V případě nedodělků a vad může objednatel uplatnit pozastávku ve výši 10 % z celkové fakturované částky, tato částka bude uhrazena do 14 dnů po odstranění nedodělků či vad. Pokud v této době bude uplatněna reklamace vad díla, doba potřebná k vyřízení této reklamace, tj. doba od uplatnění reklamace do úplného odstranění reklamovaných vad, se do lhůty pro uvolnění zádržného nezapočítává, tj. lhůta pro uvolnění zádržného se o tuto dobu prodlužuje.

5.2 Splatnost faktury je 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Soupis prací přiložený k faktuře musí být potvrzen technickým dozorem objednatele. Faktura musí být zaslána na adresu objednatele nebo předána osobně pověřenému pracovníkovi objednatele. Fakturu přijme objednatel i elektronicky.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele

Pokud zhotovitel vykoná jakékoliv vícepráce nebo mu vzniknou dodatečné náklady a budou odsouhlaseny oběma stranami, bude takováto dodatečná částka zahrnuta do příslušné faktury odděleně.

5.3 Náležitosti faktur zhotovitele:

- označení faktury a číslo
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele a objednatele
- číslo účtu zhotovitele
- předmět plnění, číslo smlouvy
- fakturovaná částka bez DPH, DPH, včetně DPH
- den vystavení a splatnost faktury
- kód klasifikace produkce CZ-CPA

- text: **“Podzemní kontejnery na tříděný odpad, Trnkova, Brno-Líšeň“**
- ostatní náležitosti dle platných právních předpisů.

Součástí faktury bude předávací protokol a soupis provedených prací.

5.4 V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

5.5 Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, IČ: 44992785, DIČ CZ 44992785, Příjemce: Statutární město Brno, městská část Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

5.6 V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.

5.7 Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.

5.8 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH nebo nastanou jiné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, na jejichž základě by mohl objednatel jako příjemce zdanitelného plnění ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění, se smluvní strany dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

VI. Předání díla

6.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu řízení potřebné dokumenty, a to především podklady pro finanční vypořádání díla, certifikáty materiálů a zařízení, zápisy o kontrole prací, dokumentaci skutečného stavu díla, a jiné dle specifikace vzniklé během provádění díla a uvedené ve stavebním deníku. K předání díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 48 hodin předem.

6.2 Po ukončení prací zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od předání díla objednateli, staveniště vyklidí a uvede do původního stavu, v jakém jej převzal. O předání staveniště bude pořízen zápis a termín předání se vyznačí ve stavebním deníku.

6.3 Pokud zhotovitel nedoloží všechny potřebné náležitosti stavby při předání díla (předávací

protokol), nebude dílo převzato a zhotoviteli nevzniká právo fakturace daného díla.

6.4 Jestliže objednatel převezme dílo i přes zjištěné vady nebrání provozu a neprovedená plnění, je zhotovitel povinen tyto odstranit nebo zajistit odstranění zjištěných nedostatků v termínech dohodnutých v předávacím protokolu. O odstranění všech závad a nedodělků díla sepiší oprávněné osoby obou stran Zápis o odstranění závad a nedodělků.

VII. Záruční doba

7.1 Na provedené práce (veškeré dodávky včetně montážních prací) poskytuje zhotovitel komplexní záruku v délce **60 měsíců** ode dne řádného předání a převzetí díla objednateli.

7.2 V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, technickou zprávou návrhu, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v zadávací dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí, a pod. Zhotovitel se zavazuje, že objednatel zjištěné reklamované vady díla, za něž odpovídá, bez zbytečného odkladu bezplatně odstraní.

7.3 Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelům předávacím protokolem.

7.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla uplatněné v záruční lhůtě má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu bezodkladně odstranit (v přiměřeném termínu stanoveném objednatelům).

Případnou reklamaci vady uplatní objednatel po jejím zjištění písemnou formou u zhotovitele.

VIII. Smluvní pokuty

8.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v dohodnutém termínu vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý den prodlení. Pro případ opožděné úhrady faktury objednatelům má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

8.2 Jestliže zhotovitel neodstraní případné vady díla v určeném termínu, může být objednatelům zhotoviteli účtována smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a objednatel je oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.

8.3 Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.4 Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyúčtování (faktury).

IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel (např. stavební stroje a jiné mechanismy).

9.2 Nebezpečí škod na prováděném díle a věcech, které jsou součástí zhotovovaného díla, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do okamžiku dokončení díla, případně jeho ucelené části, a jeho převzetí objednatelem.

X. Odpovědnost za vady a škody na majetku objednatele a třetích osob

10.1 Zhotovitel vypracuje dílo svým jménem a na svoji zodpovědnost. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude vyhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy, dodatků k této smlouvě a obecně platnými předpisy a bude respektovat rozhodnutí či vyjádření majitele objektů, se kterými ho objednatel seznámí.

10.2 Způsobí-li zhotovitel objednateli škodu na jeho zařízení (či majetku) během plnění díla, pak tuto škodu uhradí.

10.3 Způsobí-li zhotovitel at' úmyslně, nebo z nedbalosti škodu na majetku či zdraví osob objednatele, nebo třetí osoby, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele s tím, že ručí za prokázanou škodu neomezeně. Zhotovitel se zavazuje, že se pojistí v rámci takové odpovědnosti a zajistí veškerá potřebná školení všech svých pracovníků podle příslušných platných norem a nařízení.

10.4 Zhotovitel je povinen na požádání prokázat objednateli existenci pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré způsobené škody na majetku nebo zdraví objednatele i třetích osob, které vzniknou jeho činností při realizaci díla nebo v souvislosti s ním, a to v minimální výši 1 500 000,- Kč. Zhotovitel je povinen zajistit platnost a účinnost pojistné smlouvy po celou dobu realizace zakázky.

Objednatel je oprávněn podmínit zahájení prací doložením plnění platné uvedené pojistné smlouvy splňující zde uvedené náležitosti.

10.5 V případě, že zhotovitel použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své činnosti jinou osobu a uvedená osoba poruší závazek ze smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako kdyby závazek porušil sám.

XI. Práva a povinnosti zhotovitele

11.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době. Při provádění díla bude dodržovat platné bezpečnostní a technické předpisy, předpisy pro ochranu životního prostředí, zajistí plnění povinností plynoucích ze zákona o odpadech a provádějících předpisů a bude dodržovat ostatní obecně závazné předpisy.

11.2 Zhotovitel se zavazuje vést řádně stavební deník a organizovat kontrolní dny. Spolupracovat s osobou oprávněnou jednat za objednatele, technickým dozorem stavby, koordinátorem BOZP, dalšími odbornými osobami.

11.3 Zhotovitel prohlašuje, že dodrží limit hlučnosti dle platných předpisů při provádění díla, omezení prací, při kterých dochází k úniku hluku. Časový režim stavebních prací bude 6,00 – 20,00 hod.

11.4 Zhotovitel dílo provede v kvalitě stanovené příslušnými normami a předpisy. Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele o identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik souvisejících se zakázkou objednatele, a dále je povinen informovat o přijatých opatřeních. Zhotovitel si zajistí přístup k předmětu plnění.

11.5 Zhotovitel je povinen při realizaci díla zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům

obtěžoval vlastníka, popřípadě uživatele nemovitosti nebo jinak ohrožoval výkon jejich práv.

11.6 Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení prací uvede prostory dotčené prováděním prací bezodkladně na vlastní náklad do původního, popřípadě náležitého stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu, nebo užití.

11.7 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla.

11.8 Zhotovitel je oprávněn provést dílo prostřednictvím třetích osob pouze se souhlasem objednatele.

11.9 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat činnosti související s realizací díla. Zhotovitel je v době platnosti této smlouvy povinen vlastnit platné doklady o způsobilosti ke splnění svých závazků - živnostenské listy, autorizační osvědčení či jiná oprávnění.

11.10 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla budou používány pouze takové přístroje, zařízení a materiály, jež budou vhodné pro provedení díla, a která jsou v perfektním stavu. Nevhodné přístroje, zařízení a materiály z hlediska možnosti vzniku škody při provádění díla, nebo mají-li významný negativní dopad na životní prostředí či není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob, budou na základě žádosti objednatele vyměněny za přístroje, zařízení a materiály vhodné ihned, bez toho, aby tím vznikaly vedlejší náklady objednateli. K tomu zhotovitel zaváže i své podzhotovitele odpovídajícím závazkem.

XII. Práva a povinnosti objednatele

12.1 Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedené dílo uvedenou v čl. III. Objednatel je povinen převzít dílo provedené v souladu s touto smlouvou a příslušnou objednávkou.

12.2 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k plnění povinností nezbytnou součinnost.

12.3 Objednatel nenese odpovědnost za žádné škody, nehody, zranění pracovníka, které byly zaviněny osobami v pracovním vztahu ke zhotoviteli nebo jeho subdodavatelům.

12.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a informovat se o postupu prací. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

12.5 Objednatel je oprávněn během provádění díla přikázat zhotoviteli písemně, nebo ústně:

- odstranění jakéhokoliv zařízení, materiálu, stroje, prostředku či personálu ze staveniště, jestliže objednatel prokáže, že nejsou vhodné pro zamýšlený účel, mají-li významný negativní dopad na životní prostředí, nebo není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob, a jejich nahrazení řádným a vhodným zařízením, materiálem, strojem, prostředkem či personálem
- odstranění a správné provedení jakékoliv práce v rámci provádění díla, které se ukáže být vadným nebo neodpovídá smlouvě
- pozastavení prací nebo jakýchkoliv částí prací na nezbytnou dobu způsobem, jež objednatel bude považovat za nutný. Během takového pozastavení prací zhotovitel řádně dílo zajistí a zabezpečí

12.6 Termín provedení se neprodlužuje o dobu, o jakou došlo k zastavení prací dle předchozího odstavce.

XIII. Změny smlouvy a odstoupení od smlouvy

13.1 V případě neplnění smluvních podmínek ze strany objednatele má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě má právo na uhrazení škod, které mu prokazatelně vzniknou.

13.2 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy zejména v případě, že platební nekázeň objednatele je delší než 1 měsíc.

13.3 V případě neplnění smluvních podmínek ze strany zhotovitele má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě má právo na uhrazení škod, které mu prokazatelně vzniknou.

Jedná se zejména o:

- nesplnění termínu díla dokončení delší než 30 dní
- neplnění kvalitativních ukazatelů předepsaných příslušnými právními předpisy, normami, zadávací dokumentací
- provádění prací v rozporu s předpisy, zadávací dokumentací a prací neschválených objednatelem

13.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným ujednáním oboustranně potvrzeným statutárními orgány, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

13.5 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.6 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení občanského zákoníku nebo ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení zákona nebo bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze od smlouvy odstoupit.

13.7 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, bude provedeno vyúčtování a zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady na rozpracované dílo do 30 dnů. Stejným způsobem bude provedeno vypořádání, stane-li se plnění ze smlouvy nemožné.

13.8 Není-li v oznámení o odstoupení od smlouvy uveden termín, ke kterému se smlouva ruší, má se za to, že smlouva se ruší od samého začátku.

13.9 Změna poddodavatele, po uzavření smlouvy o dílo, musí být písemně oznámena zadavateli (objednateli) např. formou zápisu do stavebního deníku.

13.10 Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci.

13.11 Dodavatel je oprávněn takového poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém prokázal původní poddodavatel.

XIV. Ostatní ujednání – závěrečná ustanovení

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.

14.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

14.3 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

14.4 Změna poddodavatele musí být písemně oznámena objednateli např. formou zápisu do stavebního deníku.

14.5 Rozsah prací může být změněn pouze písemnou formou dodatku s datem a podpisy obou stran.

14.6 Smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

14.7 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

14.8 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

14.9 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

V souladu se zákonem o registru smluv budou zveřejňovány smlouvy od 50 000,-Kč bez DPH.

14.10 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


13.11 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městyse Brno-Líšeň, Brno-Líšeň, rna,
Brno-Líšeň na schůzi dne.....

V Brně dne.....

Mgr. Břetislav Štefan,
starosta MČ Brno-Líšeň

Statutární město Brno
Městská část Brno - Líšeň
Mlýnská 2, 602 00 Brno

Ing. Vladimír Lapihuska ml.
Josef Zimák



Přílohy:

- 1) Seznam kontaktních osob
- 2) Vyplněný soupis prací
- 3) Seznam poddodavatelů
- 4) Harmonogram prací

SEZNAM OSOB


Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

POKYNY PRO ÚČASTNÍKA: při zpracování návrhu smlouvy doplní účastník požadované údaje

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Tomáš Martan



Oprávněn jednat ve věcech technických Tomáš Martan



POKYN PRO ÚČASTNÍKA: při zpracování návrhu smlouvy doplní účastník požadované údaje, přičemž Stavbyvedoucím je osoba, o které účastník toto uvedl k prokázání splnění kvalifikace.

Stavbyvedoucí: Bc David Sedlák



Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Technický dozor stavebníka:

Telefon:

E-mail:

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: Ing. Luboš Věrný, investiční technik Úřadu městské části Brno-Líšeň,

Telefon: 

E-mail: 

Autorský dozor:

Telefon:

E-mail:

Koordinátor BOZP:

Telefon:

E-mail:

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	2613324	Stanoviště ul.TRnkova - Karolíny Sv	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Podzemní kontejn.stanoviště pro separovaný odp		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
9055	Podzemní kontejn.stanoviště pro separovaný odp		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	835 399	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	835 399	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		835 399	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		835 399	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		835 399 Kč
DPH	21,0 %		175 434 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 010 833 Kč

Poznámka :


Stavba :	9055 Podzemní kontejn.stanoviště pro separovaný odpad	Rozpočet :	13.01.9055
Objekt :	01 Podzemní kontejn.stanoviště pro separovaný odpad		Stanoviště ul.TRnkova - Karolíny Světlé,

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	118 475	0	0	0	0
5 Komunikace	98 251	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	611 090	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 582	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	835 399	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlížené výrobní podmínky	0	0,0	835 399	0
Oborová přírážka	0	0,0	835 399	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	835 399	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	835 399	0
Zařízení staveniště	0	0,0	835 399	0
Provoz investora	0	0,0	835 399	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	835 399	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	835 399	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	9055 Podzemní kontejn.stanoviště pro separovaný odp	Rozpočet: 2613324
Objekt :	01 Podzemní kontejn.stanoviště pro separovaný odp	Stanoviště ul.TRnkova - Karolíny Světlé, Líšeň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	917161111R00	Položení nových snížených silničních obrub a dvou přechodových kusů do betonu C12/15, včetně dopravy a materiálu	m	13,00	450,00	5 850,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				611 090,12
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
37	998011031R00	Přesun hmot	t	27,83	272,50	7 582,48
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				7 582,48

Položkový rozpočet

Stavba :	9055 Podzemní kontejn.stanoviště pro separovaný odp	Rozpočet: 2613324
Objekt :	01 Podzemní kontejn.stanoviště pro separovaný odp	Stanoviště ul.TRnkova - Karolíny Světlé, Lišeň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	131303101U00	Hloubení jam soudrž hor 4 ručně 7*2,5*1,77 + 50*0.2	m3	40,98	1 250,00	51 218,75
2	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m (2,5+7)*2*1,8	m2	34,20	92,19	3 152,90
3	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	34,20	35,00	1 197,00
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	30,98	225,00	6 969,38
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	40,98	264,00	10 817,40
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	40,98	244,99	10 038,47
7	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	40,98	450,00	18 438,75
8	174101101R01	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním písek prolitý vodou 2,5*7*1,47-1,8*1,9*1,47*3	m3	10,64	860,00	9 152,81
9	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	7,00	60,50	423,50
10	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující 2,5*7*0,3	m3	5,25	1 225,99	6 436,45
11	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	7,00	90,00	630,00
Celkem za 1 Zemní práce						118 475,39
Díl: 5 Komunikace						
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	54,80	22,00	1 205,60
13	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	54,80	184,50	10 110,60
14	564861111R00	Podklad z SC C8/10 tloušťky 20 cm	m2	54,80	650,00	35 620,00
15	596111111RT2	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm zámková dlažba 200/200/80 přír, včetně materiálu a dopravy	m2	50,00	650,00	32 500,00
16		Kladení dlažby varovný pás z hmatové dlažby barva červená, lože z kam. do 4 cm zámková dlažba 200/100/80 , včetně materiálu a dopravy	m2	4,80	650,00	3 120,00
17	10001	Předláždění stávající dlažby 30x30 cm	m2	25,00	476,00	11 900,00
18	917862111RT8	Osazení palisád. obrub. s opěrou, lože z C 12/15 včetně palisád betonových 200/175/600, přírodní	m	8,50	446,50	3 795,25
Celkem za 5 Komunikace						98 251,45
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
19	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2	79,80	56,50	4 508,70
20		25+54,8		79,80		
21	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.30 cm	m2	54,80	245,00	13 426,00
22	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 1,3+1,8+6,7	m	9,80	87,90	861,42
23	90001	Popisná tabulka Sako, D+M	ks	3,00	1 000,00	3 000,00
24	90003	Dodávka kontejnerů - 3 ks	soub	1,00	430 000,00	430 000,00
25	90005	DSP+geodetické zaměření po stavbě, D+M	soub	1,00	14 900,00	14 900,00
26	90006	Zařízení staveniště	soub	1,00	10 500,00	10 500,00
27	90008	Zkoušky a laboratoře - požadavky Bkom	ks	1,00	10 000,00	15 000,00
28	90002	Osazení kontejneru vč. dopravy	ks	3,00	20 000,00	60 000,00
29	90004	Nášlapná vrstva kontejneru - gumový granulát 1,8*1,9*3	m2	10,26	1 500,00	15 390,00
30	90007	Vytýčení inž.sítí	soub	1,00	4 500,00	4 500,00
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	40,00	212,00	8 480,00
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,00	15,70	628,00
33	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	40,00	9,90	396,00
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	40,00	445,00	17 800,00
35	113202111RX0	Vytrhání stávajících silničních obrub, včetně očištění a odvozu do areálu Bkomu	m	13,00	450,00	5 850,00

Čestné prohlášení se seznamem stavebních prací

Prohlašuji místopřísežně, že jako účastník zadávacího řízení o předmětnou veřejnou zakázku splňuji technické kvalifikační předpoklady, neboť jsem dodavatel, který za posledních 5 let realizoval tyto stavební práce:

v počtu 4, a to výstavbu podzemních kontejnerových stání, každá zakázka v hodnotě minimálně 600 000,-Kč bez DPH za posledních

označení subjektu, pro který byla zakázka realizována	Stručný popis realizovaných prací	Cena bez DPH	Měsíc/rok realizace	kontaktní osoba
1) Compag Mladá Boleslav s.r.o. IČO 475 51 984	Kompletní realizace a podzemních kontejnerů ve městě LOVOSICE.	4.431.500,-	11,12/2019	Ing. Pavel Urda
2) město Litoměřice	Kompletní realizace podzemních kontejnerů ve městě LITOMĚŘICE	825.000,-	12/2019	Ing. Pavel Gryndler
3) Ave Kolín	Kompletní realizace podzemních kontejnerů ve městě KOLÍN	3.847.500,-	9,10/2018	Ing. Věra Suchomelová
4) město Cheb	Kompletní realizace a podzemních kontejnerů ve městě CHEB	622.800,-	10/2019	Martin Dvořák

V Roudnici nad Labem

Dne: 13.1.2020.....

Ing. 

.....
jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za účastníka zadávacího řízení

Harmonogram postupu realizace díla: „Podzemní kontejnery na tříděný odpad, Trnkova, Brno-Líšeň“

1. 3 týdny před předáním staveniště je potřeba zažádat na Brněnské Komunikace o ZUK, viz. vyjádření v ZD od BKOM.
2. 1 – 2 od předání staveniště výkopové práce
3. 3 týden od předání staveniště instalace ŽB prefa jímek
4. 3 – 4 týden od předání staveniště zasypání a zhutnění výkopu okolo ŽB prefa jímek
5. 4 - 5 týden od předání staveniště dláždění, obruby a ostatní dokončovací stavební práce
6. 5 – 6 kompletace technologie + předání stavby

Seznam případných poddodavatelů

1)

název poddodavatele: BAUSYSTEM CZ S.R.O.

adresa sídla: Rybkova 987/23, Areál Kraví Hora II, PSČ 602 00

zastoupený: VLADIMÍR PECHÁČEK, jednatel

IČ: 05060770

Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat: kompletní stavební práce

V Roudnici nad Labem

Dne 13.1.2020.....



Ing. Vladimír Lapihuska, Josef Zimák – členové představenstva
jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem či za účastníka zadávacího řízení