

Technické služby Zlín, s.r.o.
Záhumení V 321
763 02 Zlín - Louky

Věc: Nabídka č. 6167-4/19 na vypracování Studie aktualizace kapacity III.etapy skládky odpadů Suchý důl

Předmět nabídky

Předmětem je vypracování dokumentace, která bude řešit navýšení – aktualizaci kapacity figury odpadů (tělesa skládky) na momentálně provozovaných, nezrekultivovaných sekcích III.etapy. Strukturou a podrobností bude dokumentace respektovat ustanovení přílohy č.1 k vyhl.č.405/2017 Sb.

Specifikace - upřesnění zadání

Dokumentace bude respektovat zejména tyto skutečnosti:

- k navýšení kapacity má dojít bez záboru dalšího území mimo doposud provozovanou část III.etapy;
- navrhované řešení bude respektovat doposud provedené rekultivace, které nebudou znehodnoceny;
- navrhované řešení bude brát v úvahu existenci záměru na dobudování 8.sekce III.etapy v roce 2020;
- navrhované řešení bude respektovat limity, stanovené územním rozhodnutím pro III.etapu skládky;
- navrhované řešení bude respektovat limity, stanovené posledním řízením EIA.

Způsob provádění, odevzdání

V průběhu zpracovávání dokumentace bude zpracovatel její obsah (analytickou i návrhovou část) konzultovat s provozovatelem skládky, aby mohly být do výsledného dokumentu zakomponovány jeho případné připomínky, poznatky a záměry, o kterých nebyl zpracovatel doposud informován.

Dokumentaci odevzdá zpracovatel ve dvou tištěných vyhotoveních a v digitální formě, ve formátu *.pdf.

Termín plnění

Předpokládaný termín zahájení prací

prosinec 2019

Předpokládaný termín dokončení prací, tzn. odevzdání dokumentace

leden 2020

Zpracovatel zahájí práce ihned po vystavení objednávky (akceptace této nabídky) zadavatelem. Předkladatel nabídky přitom garantuje lhůtu na dokončení předmětných prací nejpozději do 15-ti pracovních dnů. V případě volných kapacit v termínu vystavení objednávky, nevylučuje předkladatel nabídky možnost dohody o zkrácení této lhůty.

Nabídková cena

Za vykonávání prací bude zpracovatel dokumentace účtovat částku 130.000,-Kč. K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.

Způsob fakturace a placení díla

Zpracovatel nepožaduje žádné zálohové ani dílčí platby. Fakturu za provedené práce vystaví zpracovatel teprve po odevzdání dokumentace. Splatnost faktury bude 30 dní.

Spolupůsobení provozovatele skládky

Tato nabídka předpokládá následující součinnost provozovatele skládky:

- zadavatel umožní zpracovateli před zahájením prací seznámit se s dokumentací skládky, provozním řádem skládky, aktuálním zněním integrovaného povolení a s dalšími relevantními dokumenty;
- zadavatel umožní vstup pracovníkům zpracovatele do areálu skládky za účelem podrobné rekognoskace terénu;
- zadavatel poskytne zpracovateli dle jeho potřeb odborné konzultace o historii výstavby a provozu III.etapy a o jejím aktuálním stavu i o dalších provozně-technických a administrativních souvislostech.

Doplňující informace

Tato nabídka vychází z upřesnění zadání ze strany zadavatele a nahrazuje původní dokumenty z 27.5.2019 a 3.9.2019.

Tato nabídka je platná 2 měsíce,

ve Zlíně 18.11.2019

vypracoval: Ing. Karel Vaj

CZECH PRO
s.r.o.
760 01 Zlín-Jaroslavice
76404 -2-

Souhlasím s uveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů v celém v celém rozsahu. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Případné plnění, které proběhlo v souladu s její účinností, se považuje za plnění dle této smlouvy a řídí se touto smlouvou.

- 3. 01. 2020

PRIJÍMÁME NABÍDKU

CZECH PRO
s.r.o.
Březová 219, 760 01 Zlín-Jaroslavice
DIČ: CZ26976404



Technické služby Zlín
Louky, Záhumení V 32
763 02 Zlín
IČ 607 11 086