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Rámcová smlouva o dílo 
 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) 
na realizaci akce  

„Výstavba základů pro přístřešky na zastávkách MHD včetně elektrické přípojky“ 

č. objednatele: 000507 00 16              č. zhotovitele:  x 

1. Smluvní strany 

          

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9  
zastoupený:  Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 
    Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 
IČO:   00005886 
DIČ:   CZ00005886, plátce DPH 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1 
číslo účtu:   1930731349/0800  
OR:   MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 
(dále jen „Objednatel“) 

a 
 
SAPROVEN s.r.o.  
se sídlem:  Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3  
zastoupený:  Michalem Mádrem, jednatelem společnosti    
IČO:   29010691  
DIČ:   CZ29010691, plátce DPH 
bankovní spojení:  
číslo účtu:   
OR:   MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 159719  
(dále jen „Zhotovitel“) 
  

(společně dále jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní  

2. Výchozí podklady a údaje 

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení č.j. 400120/438/16 
na uzavření rámcové smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje k řádnému 
zhotovení díla v požadovaném čase a kvalitě a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení 
za jeho provedení. 

Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávacími podmínkami poptávkového řízení č.j. 
400120/438/16. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s podmínkami poptávkového řízení, 
s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k plnění nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny 
objednatele, které obdržel do dne uzavření této smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy 
v zadávacích podmínkách, které objednatel stanovil pro zadání smlouvy, že je shledal vhodnými, že 
sjednaná cena a způsob plnění včetně doby trvání smlouvy, obsahuje a zohledňuje všechny výše 
uvedené podmínky a okolnosti. 
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3. Předmět plnění 

3.1 Účelem této smlouvy je stanovení rámcových podmínek pro plnění dle jednotlivých smluv 
nebo objednávek uskutečněných na základě této Smlouvy 

3.2 Předmětem této rámcové smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže 
specifikované v odstavci 3.3, v termínech uvedených v čl. 4. (dále jen „dílo“) a závazek 
objednatele zaplatit za provedené dílo dohodnutou cenu. 

3.3 Dílo, které je předmětem smlouvy, zahrnuje následující činnosti:  

a) Realizace akce „Výstavba základů pro přístřešky na zastávkách MHD včetně elektrické 
přípojky“ detailněji popsáno a znázorněno v  projektové dokumentaci, kterou zhotovitel 
obdržel dle bodu 13. 1 této smlouvy. Jedná se o vybudování základů pro přístřešky na 
zastávkách MHD včetně elektrických přípojek v počtu 10 až 20ks/rok.  

b) Zpracování dokumentace skutečného provedení, do které budou zapracovány změny 
uplatněné v průběhu realizace stavby. Dokumentace bude předána objednateli ve 4 
výtiscích a v elektronické verzi ve formátu PDF a v otevřených formátech DOC, XLS, DWG.  

c) Zajištění potřebných zkoušek, protokolů, certifikátů a revizí vč. průkazů způsobilosti 
ve smyslu drážního zákona pro následné provozování díla. 

d) Případná spolupráce při kolaudaci / souhlasu s užíváním stavby. 

4. Doba plnění 

4.1 Předpokládané zahájení plnění je III. Q r. 2016 na základě výzvy. Dílo bude zadáváno 
postupně formou písemné objednávky nebo smlouvy s ohledem na finanční možnosti DP a 
schválení příslušnými úřady. Objednatel vždy písemně vyzve zhotovitele 14 dnů předem 
k převzetí staveniště a zhotovitel je povinen ho v této lhůtě převzít. Výzva bude obsahovat 
místo a termín požadovaného plnění a typ přístřešku. 

4.2 Jednotlivé části díla – základy pro jednotlivé přístřešky včetně el. přípojky (dále jen „Dílo“) 
budou zhotoveny a předány objednateli ve lhůtě max. 21 dnů od předání staveniště. 

4.3 Doba provedení díla bude prodloužena: 

a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky prokazatelně z důvodu porušení povinnosti 
objednatele dle této smlouvy, pokud je vyloučeno porušení povinnosti zhotovitelem, a to 
o dobu trvání překážky, 

b) jestliže přerušení prací bude zaviněno tzv. vyšší mocí. Prodloužení doby provádění díla se 
určí podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací, 

c) Zhotoviteli nevzniká nárok na prodloužení doby provedení díla dle bodu 4.3, písm. a) nebo 
b)l pokud zhotovitel: 

 do 4 dnů po zjištění vzniku relevantní okolnosti zakládající nárok na prodloužení doby 
provedení díla o ní písemně neinformoval objednatele nebo případného zástupce 
objednatele či objednatele, a do 7 dnů po tomto oznámení nebo v jiné přiměřené lhůtě 
odsouhlasené zástupcem objednatele či objednatelem, nesdělil písemně zástupci 
objednatele podrobné důvody pro prodloužení termínu, jež může považovat za oprávněné, a 
návrhy na snížení tohoto zpoždění / prodlení. 

d) případné úpravy doby provádění díla dle bodu 4.3 odstavců a) a b) budou řešeny dodatkem 
k této smlouvě. 

5. Místo plnění 

Místem plnění je Praha – oblast obsluhovaná DP. 
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6. Cena díla 

6.1  Cena za dílo uvedená ve výkazu výměr je pevná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a 
obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončený předmět díla a je platná po celou dobu 
provádění díla.  

6.1.1.  Cena za Přípojku dle Přílohy č. 2 Soupis prací – přípojka bude účtována dle skutečně 
provedených prací, přičemž v soupisu prací jsou uvedeny objemy za provedení 
přípojky délky 10 m. Zhotovitel je po celou dobu trvání smlouvy vázán nabídkovou 
cenou na provedení přípojky v délce 10 m s tím, že pokud bude provedena přípojka 
kratší, bude tato cena poměrně upravena. Zhotovitel může vždy nabídnout cenu 
nižší. 

6.2.2. Cena za Základy pro přístřešky dle Přílohy č. 2 Soupis prací – Založení bude 
účtována jako cena pevná dle požadovaného typu přístřešku. Zhotovitel je po celou 
dobu trvání smlouvy vázán nabídkovou cenou na příslušný typ přípojky s tím, že 
může nabídnout i cenu nižší. 

 
6.2     Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových 

předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena 
díla měněna s výjimkou úpravy ceny v důsledku nutnosti provedení víceprací či méněprací. 

 
         DPH bude účtována podle daňových předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění. Strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
úpravu ceny tj., změnu Ceny Díla v důsledku zvýšení cen vstupů resp. inflace. Rozpis cen 
díla je uveden v příloze č. 2 (Oceněný výkaz výměr).  

6.3    Způsob oceňování víceprací a méněprací. 

6.3.1 Zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které 
jsou součástí předmětu plnění. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování 
jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. 

6.3.2 Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen 
položkového rozpočtu se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných 
cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena 
jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě 
individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha 
s tím, že přímé náklady budou přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). 
O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne případně pověřený zástupce investora 
případně investor sám. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) 
bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor 
stavebních prací. 

6.3.3 Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce mimo zadaný výkaz výměr mohou být 
zahájeny pouze po odsouhlasení a pokynu objednatele nebo případného zástupce 
objednatele na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě.  

  
6.4 Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 

upravujících zvýšení ceny, Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 
2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně 
uvádí, že cena není určena odkazem na rozpočet. Oceněný výkaz výměr slouží pouze pro 
účely fakturace a oceňování případných víceprací a méněprací.  

6.5 Další položky ceny za dílo: 

6.5.1 Cena za dílo dále obsahuje ocenění veškerých dalších nákladů, nutných k řádnému 
splnění díla, zejména pak: 

a) veškerých nákladů zhotovitele na zhotovení díla, zejména na jeho pracovníky, 
materiál a další, včetně všech přirážek a režií, nákladů na stroje a přístroje 
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zhotovitele k provádění díla, nákladů na pobytové a skladovací prostory, jakož i 
nákladů na úklid a údržbu prováděnou v souladu s touto smlouvou,   

b) provádění stavebních úprav a přípomocí, 

c) veškerých nákladů na řádné dokončení díla a zahajovací provoz nově vybudovaných 
částí díla, včetně m.j. daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, mobilizace, režie 
staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech 
materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště objednatelem), nákladů na 
BOZP pracovníků,  

d) nákladů na dokumentaci skutečného provedení minimálně v rozsahu RDS dle 
skutečného provedení díla v tištěné vč. elektronické verzi, včetně geodetického 
zaměření, 

e) nákladů na veškeré zkušební měření, zkoušky, revize, protokoly, průkaz způsobilosti 
ve smyslu drážního zákona. Rozsah zkušebních měření a zkoušek je definován 
zadáním objednatele, případně dohodnut v rámci předání a převzetí díla, 

f) nákladů na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými 
normami nebo objednatelem,  

g) nákladů na záruky, 

h) nákladů na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a 
ostrahy staveniště dle požadavků objednatele, případných záborů veřejného 
prostranství, staveništních odběrů médií, atd. po dobu provádění díla až do jeho 
úplného dokončení a včetně zřízení, případné vybavení a nákladů na provoz 
kanceláří ZS, 

i) nákladů na zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí na terénu od 
termínu zahájení až do úplného dokončení díla dle zadávací dokumentace. Umístění 
a obsah všech informačních tabulí i reklam musí být písemně schváleny 
objednatelem,  

j) nákladů na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení díla, 

k) nákladů na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a 
po skončení plnění díla, 

l) nákladů na zajištění fotodokumentace stavu dotčených konstrukcí před zahájením 
stavby a na zajištění fotodokumentace v průběhu a na konci výstavby, 

m) nákladů na ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní 
zástupce a případná odškodnění v případě soudních sporů, 

n) nákladů na ochranu staveniště a díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů na 
dočasné vysoušení včetně veškerých ostatních opatření pokud si to klimatické 
podmínky vyžádají, 

o) nákladů na jiné zábory komunikací a pozemků než stanoví projektová dokumentace. 

p) nákladů na případné pokuty a sankce ze správních řízení, 

q) nákladů na třídění, odvoz a likvidaci veškerých odpadů a závěrečný úklid dotčených 
prostor. 

r) všech dalších nákladů, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení 
smluvních výkonů a vytvoření dohodnutého díla a jeho zajištění, 

s) nákladů na uvedení do provozu veškerých částí díla a zajištění jejich funkčnosti 
se stávajícími technologiemi a zařízeními, které nejsou předmětem rekonstrukce. 

6.5.2 K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a 
dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla jako dodávky na klíč, v souladu 
s příslušnými předpisy a touto smlouvou. 

6.5.3 Veškeré další náklady stavby dle bodu 6.4. jsou zapracovány do jednotkových cen  
jednotlivých položek oceněného výkazu výměr, to znamená, že tyto náklady nejsou 
uváděny samostatně. 
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6.6 Oceněný výkaz výměr v členění po jednotlivých objektech tvoří Přílohu č. 2 smlouvy. 

7. Zastavení/přerušení díla 

7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v souladu s ustanovením §2626 
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní 
zápisem ve stavebním deníku. Bude potvrzovat soupisy provedených prací. Objednatel je 
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen 
odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo 
zdraví či život pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších případech (např. když zhotovitel 
provádí stavbu odlišně od PD bez odsouhlasení objednatele, nekvalitně apod.).  

7.2   Objednatel je oprávněn zastavit/přerušit plnění díla pokud dochází k opakovanému 
poškozování majetku Objednatele.  

8. Platební podmínky 

8.1 Fakturace bude probíhat na základě dílčích faktur- daňových dokladů (dále faktur), 
vystavených v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (dále DUZP) na 
základě zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací po provedení díla 
(které budou přílohou faktury), odsouhlaseného případným zástupcem objednatele a 
objednatelem. U každé faktury se stanovuje zádržné ve výši 10% z fakturované částky. 
Za DUZP se považuje den podpisu předávacího protokolu. Soupis skutečně provedených 
prací bude přílohou faktur.   

8.2 Zádržné ve výši 10% ceny uhradí objednatel na základě žádosti zhotovitele a to nejdříve 
po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení díla, případně po 
předání díla bez vad a nedodělků, pokud během přejímacího řízení nebudou žádné vady a 
nedodělky shledány. Současně s touto žádostí předá zhotovitel objednateli originál bankovní 
záruky vystavené ve prospěch objednatele na částku představující polovinu zbývajících 
10 % ceny díla s platností do skončení pětileté záruční lhůty. Pokud nebude předán originál 
bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele, nemůže být zádržné uvolněno. 
Bankovní záruka musí obsahovat minimálně tyto údaje a náležitosti: 

 obchodní firma (název) společnosti, za kterou je bankovní záruka poskytnuta 

 obchodní firma (název) výstavce bankovní záruky 
 identifikace smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, za jejíž splnění je záruka 

vystavena 
 výše bankovní záruky na částku odpovídající jedné polovině z 10 % zádržného (tj. 5 %) 

ceny díla 
 datum platnosti bankovní záruky (od data vystavení doporučení žádosti o uvolnění 

zádržného do konce pětileté záruční doby) 
 neodvolatelnost bankovní záruky po dobu její platnosti 
 prohlášení, že výstavce bankovní záruky se zavazuje vyplatit peníze na základě první 

písemné výzvy příjemce, ve které příjemce prohlásí, že zhotovitel nesplnil své smluvní 
závazky z předmětné smlouvy ve vztahu k odstraňování vad v záruční době 

 název příjemce bankovní záruky (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se 
sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, IČ: 00005886) 

 bezpodmínečnost a neodvolatelnost plnění na první výzvu příjemce bankovní záruky. 

8.3 Bude uplatňován zvláštní režim dle § 92e zákona o DPH. 

8.4 Splatnost daňových dokladů je 30 dnů od jejich doručení do dispozice Objednatele. 

8.5 Faktury - daňové doklady budou vystaveny na objednatele s adresou uvedenou v záhlaví 
smlouvy. 
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8.6 Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, dále musí obsahovat údaje účetního dokladu dle z. č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
v platném znění. Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového dokladu musí 
obsahovat tyto údaje: 

 číslo smlouvy 

 číslo a název akce 

 číslo objednávky (žádost objednatele o provedení části díla potvrzená zhotovitelem)  

 předmět – část díla 

 IČ objednatele i zhotovitele 

 celkovou fakturovanou částku a rozbor ceny za část díla 

 bankovní spojení zhotovitele 

 razítko a podpis zodpovědné osoby 

 číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 

 výše zádržného 
 

8.7 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, nebo nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění event. 
k vystavení oprávněné faktury. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 
lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené či oprávněně vystavené faktury 
objednateli. 

9. Záruční doba 

9.1 Zhotovitel zaručuje objednateli, že dílo bude provedeno řádným a odborným 
způsobem,   včas a v souladu se všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, 
vyhláškami a normami platnými v České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré 
zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni požadované smlouvou, objednatelem a/nebo 
všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České 
republice. Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu 
vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami (včetně zadávací dokumentace), 
platnými právními předpisy (zákony i podzákonnými právními předpisy), rozhodnutími 
(včetně stavebního povolení, podle ČSN, v souladu s veškerými technickými požadavky 
na stavební výrobky ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s dalšími právními předpisy, oborovými normami a doporučeními 
výrobců. Pokud jsou uvedené právní předpisy nebo normy nebo doporučení mezi sebou 
v rozporu, rozhodující pro účely této smlouvy bude nejpřísnější předpis, norma či 
doporučení. 

9.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo jeho řádným ukončením včetně předvedení způsobilosti 
díla sloužit svému účelu a předání díla včas a včetně provedení díla v souladu se všemi 
příslušnými standardy a s platnou právní úpravou a zhotovitel odpovídá zejména za to, že 
Dílo bude v souladu s technickými normami a to jak při převzetí Objednatelem, tak i 
v záruční době. 

9.3 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Objednatel je oprávněn notifikovat jakoukoliv 
vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění a nemusí tak učinit bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruční lhůty v délce 60 měsíců na celé dílo, a to za 
předpokladu dodržení předepsané údržby díla nebo jeho částí a za předpokladu užívání díla 
nebo jeho částí k účelu, jemuž je určeno. Záruční lhůta začíná běžet dnem po řádném 
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předání a převzetí díla zhotovitelem Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě a 
výměně vadných částí díla za bezvadné. 

9.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnosti a pokyny uvedené ve smlouvě v dohodnuté lhůtě, má 
objednatel právo použít a zaplatit jiné osoby, které práce provedou. Pokud je to práce, 
kterou měl dle ustanovení této smlouvy provést zhotovitel na vlastní náklady, pak veškeré 
náklady z toho vyplývající nebo s tím spojené určí a bude je vymáhat od zhotovitele tak, že 
je odečte od finančních částek, které jsou či budou splatné objednatelem zhotoviteli, 
případně jiným způsobem, který uzná za vhodné. 

9.6 Pokud objednatel uvědomí zhotovitele o vadě díla v záruční lhůtě, zhotovitel se zavazuje 
závadu odstranit nebo vyměnit vadné zařízení za nové v souladu s pokyny objednatele. 
Veškeré tyto práce a dodávky budou provedeny zhotovitelem na jeho vlastní náklady. 

9.7 Strany si tímto sjednávají závazné termíny, do kdy je zhotovitel povinen nastoupit 
na odstranění a odstranit objednatelem reklamovanou vadu: 

 

a) nastoupení na odstranění vady bránící provozu do 12 hodin a odstranění vady do 24 hodin; 

b) nastoupení na odstranění ostatní vady dle požadavku objednatele uvedeného 
v reklamačním protokolu nejpozději však do 5 pracovních dnů a jejich odstranění 
nejpozději do 3 týdnů; nebudou-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty lhůty pro 
odstranění havárie/vady odlišně nebo je-li to z hlediska charakteru havárie/vady 
prokazatelně možné. 

9.8 Reklamace (v písemné formě) musí obsahovat přesný popis vady, musí být podepsána 
oprávněným zástupcem objednatele či objednatelem a doručena do sídla zhotovitele. 
V případě, že vada nebude v dohodnutém termínu dohodnutým způsobem odstraněna, má 
objednatel právo zajistit odstranění vady u jiné osoby, a to na náklad zhotovitele.  

9.9 Záruka je stanovena v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku a pro všechny vady 
způsobené činností zhotovitele.  

9.10 Poškození, popř. zničení Díla třetí stranou není předmětem záruky. 

  

10.       Odpovědnost za škody, pojištění 

10.1 Zhotovitel odpovídá za to, že bude plnit zakázku s vynaložením veškeré odborné péče tak, 
aby nedošlo k: 

a) porušení obecně závazných předpisů, 

b) porušení smluvních podmínek, 

c) porušení příkazů daných objednatelem, 

d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku 
či majetku třetích osob. 

10.2  Za případné škody, které vzniknou činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou a 
nedělitelnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, 
pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné 
souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této 
škody předem prokazatelně upozornil a nedošlo k porušení povinnosti zhotovitele.  

10.3 Zhotovitel je povinen udržovat po celou dobu plnění díla v platnosti pojistnou smlouvu 
ve výši 10 mil. Kč, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví 
a majetku třetích osob, včetně majetku objednatele, činností prováděnou v souvislosti 
s plněním předmětu smlouvy. Pojistnou smlouvu předloží zhotovitel na vyžádání 
objednatele.  

10.4 Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v požadovaném rozsahu, bude objednatel 
oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám a poskytne o něm zhotoviteli doklad. Náklady 
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v souvislosti s takovým pojištěním uhradí zhotovitel objednateli nebo je objednatel odečte z 
plateb, které budou zhotoviteli splatné v rámci běžných plateb. Obdobná ustanovení platí i 
pro subdodavatele zhotovitele. 

10.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla po celou dobu provádění díla. Nebezpečí 
škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel až do doby řádného předání díla bez vad a 
nedodělků objednateli. 

11. Smluvní pokuty 

11.1 V případě prodlení s termínem dokončení díla dle bodu 4.1, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení s termínem 
dokončení a předání díla.  

11.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele se zahájením stavby nejpozději následující 
den po předání staveniště se sjednává ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení. 

11.3 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad z přejímacího řízení se 
sjednává ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení oproti sjednanému 
termínu odstranění.  

11.4 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad v záruční 
době ve sjednaném termínu a prodlení s odstraněním vad v záruční době se sjednává 
ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení pro vady bránící provozu a 3 000,- Kč za každý 
den prodlení pro ostatní vady. 

11.5 Smluvní pokuta pro případ, kdy zhotovitel či jeho subdodavatel jednotlivě i opakovaně 
nesplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokyny objednatele nebo zástupce 
objednatele ve stavebním deníku a/nebo v zápisu z kontrolního dne v dohodnutých 
termínech, se sjednává ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění.  

11.6 Smluvní pokuta pro případ, že zhotovitel včetně jeho subdodavatelů poruší závažným 
způsobem předpisy BOZP pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a/nebo pokyny 
objednatele a zástupce objednatele vydané v souvislosti s prováděním díla, se sjednává ve 
výši: 

a) 30 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit práce z důvodu přímého 
ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, 
životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení 
sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.). 

b) 5 000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a 
životy pracovníků na stavbě počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění. 

c) 3 000 Kč za každý jednotlivý případ, pokud byla závada způsobená porušením předpisu 
BOZP či pokynu ve smyslu čl. 11.6 odstraněna ihned nebo ve stanoveném termínu bez 
nutnosti zastavení prací. 

d) 1 000 Kč za každé jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby 
pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 
prostředků, apod.). 

e) 1 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení pokynů objednatele a/nebo zástupce 
objednatele týkajících se úklidu stavby a/nebo úklidu, dopravy nebo parkování a 
navazujících veřejných komunikací. 

f) 1 000 Kč za každý zjištěný jednotlivý případ požívání alkoholických nápojů pracovníky 
zhotovitele v rozsahu celého staveniště. 

g) 10 000 Kč za neoprávněné/objednatelem neschválené umístění reklamní cedule. 

11.7 Pro případ porušení povinností ze strany zhotovitele, které bude mít za následek omezení 
nebo přerušení provozu MHD, se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,-Kč za každý 
jednotlivý případ. 
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11.8 Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti chránit důvěrné informace se sjednává 
ve výši 50.000,- za každý takový případ. 

11.9 Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). Pro vyloučení pochybností se sjednává, 
že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na zavinění. 

11.10 Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů 
od doručení písemné faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty objednatele k jejímu 
uhrazení zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený ve faktuře. Faktura k uhrazení 
smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti a informaci o 
způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady 
smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné i nesplatné pohledávce 
vybraného uchazeče vůči objednateli.  

11.11 Pokud zhotovitel nedodrží termín předání dokumentů podle bodu 17.4, uhradí objednateli 
smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH). 
Objednatel může odečíst tuto smluvní pokutu od částek, které jsou nebo budou splatné 
zhotoviteli, případně požadovat ji ze záruky na provedení díla. Úhrada nebo zápočet smluvní 
pokuty nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za škodu, ztrátu a/nebo ušlý zisk, vzniklé 
objednateli. 

11.12 Nárokem na smluvní pokuty sjednané v této smlouvě není dotčen nárok na náhradu škody, 
a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu a za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci 
§ 2050 Občanského zákoníku. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, 
zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis 
stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této 
Smlouvy), nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy a/nebo právo 
na smluvní pokutu. Vznik práva na smluvní pokutu se rovněž nijak nedotýká případného 
práva na úroky z prodlení. 

 

12. Subdodávky 

12.1 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo (jeho část) prostřednictvím subdodavatele 
neuvedeného v Příloze č. 1 (seznam subdodavatelů) této smlouvy pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele uvedeným v montážním/stavebním deníku. 

12.2 Jakákoliv změna subdodavatelského zajištění zakázky musí být předem odsouhlasena 
objednatelem. 

12.3 Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal subdodavatele, který 
není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny termíny 
dokončení ani cena díla. 

12.4 V případě, že bude zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí subdodavatele, odpovídá 
objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

13. Další práva a povinnosti objednatele a případného zástupce objednatele 

13.1 Objednatel nebo zástupce objednatele předá zhotoviteli nejpozději po podpisu smlouvy 
výtisk PD v listinné verzi a na CD nosiči. 

13.2 Objednatel nebo zástupce objednatele předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště 
ostatní doklady k realizaci stavby (smlouvy, rozhodnutí atd.). 

13.3 Zástupce objednatele je povinen vykonávat povinnosti a je oprávněn využívat pravomoci 
specifikované v této smlouvě nebo z této smlouvy vyplývající. Zástupce objednatele nemá 
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žádnou pravomoc měnit tuto smlouvu. Zástupce objednatele není oprávněn, kromě případů 
výslovně uvedených v této smlouvě, zbavovat zhotovitele povinností, závazků nebo 
odpovědnosti podle této smlouvy. 

13.4 Zástupce objednatele a objednatel je oprávněn písemně požádat zhotovitele, aby odvolal 
z práce na díle jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou zhotovitelem nebo jeho 
subdodavateli, která dle názoru zástupce objednatele či objednatele zneužívá své funkce 
nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž činnost 
na díle nebo v souvislosti s prováděním díla je považována zástupcem objednatele či 
objednatelem za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně 
nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou 
zástupcem objednatele či objednatelem.  

14. Další práva a povinnosti zhotovitele 

14.1 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má v držení veškerá povolení a licence, jež jsou 
nezbytné ke zhotovení díla, a že tato povolení jsou postačující k tomu, aby mohl dílo zahájit, 
zhotovit a řádně dokončit. 

14.2  Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy. 

14.3 Zhotovitel je povinen řádně a včas zhotovit a dokončit dílo a odstranit jeho vady a nedodělky 
v přesném souladu se smlouvou a k plné spokojenosti objednatele. Zhotovitel je povinen 
řídit se a dodržovat pokyny objednatele a/nebo zástupce objednatele ve všech záležitostech, 
týkajících se díla. Zhotovitel bude přijímat pokyny k provádění díla pouze od objednatele 
a/nebo zástupce objednatele.  

14.4 Zhotovitel přebírá v souladu s právem a s ohledem na zvolené technologie výstavby plnou 
odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých činností a postupů, stejně jako nářadí, 
stavebních mechanismů a vybavení zhotovitele na staveništi.  

14.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření veškerých prací, které budou další 
činností zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli 
doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem, pokud bude situace na stavbě 
vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany prověřit 
zakrývané práce bezodkladně. O výsledku prověření provedou smluvní strany zápis 
do stavebního deníku. 

14.6 Zhotovitel bude průběžně zaměřovat zakrývané části stavby. 

14.7 Odpovědní zástupci zhotovitele, a podle požadavku zástupce objednatele či objednatele i 
jeho subdodavatelé, se budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně 
jednou týdně (nebude-li dohodnuto jinak) a budou věnovány stavu a postupu provádění díla. 
Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění díla až 
do celkového předání a převzetí díla. 

14.8 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit 
k výměně informací o průběhu plnění smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a 
k přijímání opatření ohledně dalšího plnění smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě 
smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude zástupce objednatele či 
objednatel pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud 
objednatel nerozhodne jinak. Pokyny objednatele v zápisech z kontrolního dne budou 
pro zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto smlouvu nebo její 
upravené znění. 
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14.9 Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany 
lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem 
materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni. 

14.10 Zhotovitel po celou dobu provádění díla a odstraňování jeho vad a nedodělků: 

a) odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi a bude udržovat 
staveniště a dílo v náležitém stavu tak, aby těmto osobám nehrozilo nebezpečí, a dále 
zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly řádně instruovány a plnily veškeré pokyny 
k bezpečnosti podle práva či vydaná zástupcem objednatele či objednatelem, 

b) odpovídá za ochranu majetku a požární ochranu díla, materiálů, zařízení a staveniště, 
včetně zařízení a dodávek subdodavatelů, a zajistí na vlastní náklady všechna nezbytná 
bezpečnostní opatření včetně m.j. výstražného značení, dočasného oplocení staveniště, 
denní a noční ostrahy a řádného osvětlení v souladu s právem, 

c) nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla, zařízení a materiálu až do doby 
převzetí bezvadného díla objednatelem. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí za škody 
vzniklé na zařízení, strojích, nástrojích a jiných věcech, které má k provádění díla, 

d) zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště, 

e) učiní všechna potřebná opatření pro ochranu veřejnosti a životního prostředí na staveništi i 
mimo něj a k zamezení škody na veřejném majetku, proti zasahování do práv třetích osob 
m.j. následkem znečištění, hluku, vibrací, prachu nebo jiných příčin, vznikajících v důsledku 
jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými předpisy, 

f) učiní taková opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově vypouštěná 
voda, odpadní voda a průmyslový odpad ze staveniště, vznikající následkem provádění 
díla, nepřesáhly hodnoty předepsané právem a/nebo místními orgány. Zhotovitel v této 
souvislosti zprostí objednatele jakýchkoliv nároků třetích osob a případných závazků vůči 
nim.  

g) je dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění původcem odpadů, kromě 
odpadů kovových a jejich slitin, vznikajících při provádění díla a je povinen dodržovat 
veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou. 

14.11 Během provádění díla je zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně veřejných 
ploch) udržovat pořádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet a 
odvážet ze staveniště a přilehlých ploch veškerý stavební odpad, suť a zařízení zhotovitele, 
které již nejsou potřebné, a bude je ukládat pouze na místa k tomu určená. Pokud tak 
zhotovitel neučiní i přes upozornění zástupce objednatele či objednatele, mohou být 
odklízecí a úklidové práce provedeny na náklady zhotovitele. 

14.12 Zhotovitel je v souvislosti s prováděným dílem povinen chránit zájmy objednatele podle 
svých nejlepších profesních znalostí a schopností.  

14.13 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit podmínky stavebního povolení a 
podmínky všech dotčených orgánů státní správy, organizací a podmínky správců dotčených 
inženýrských sítí. 

14.14 Zhotovitel odpovídá za poškození inženýrských sítí, které budou vyznačeny na staveništi 
nebo zhotoviteli předány při předání staveniště, anebo budou jejich zákresy součástí 
předané projektové dokumentace. 

14.15 Zhotovitel je povinen k zahájení prací předložit veškeré doklady a podklady, týkající se 
BOZP a PO ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vést tuto 
dokumentaci po celou dobu výstavby. 

14.16 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních prací do číselného kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43 platného od 1.1.2008. 
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15. Stavební deník 

15.1 Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede zhotovitel 
stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., do kterého bude pověřený pracovník 
zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné 
údaje, týkající se díla. 

15.2 Deník bude kdykoliv v pracovní době k dispozici technickému dozoru objednatele 
ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy 
objednatel, technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a státní stavební 
dohled. 

15.3 Deník bude veden se dvěma průpisy. 

15.4 Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, 
jinak jsou považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve 
stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů; pokud bude situace na stavbě 
vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany projednat 
příslušné požadavky bezodkladně. 

16.        Předání a převzetí 

16.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektové dokumentace, které bude 
prosté věcných a právních vad a práv třetích osob. Veškeré ostatní skladovací plochy nad 
rámec projektové dokumentace zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady. 

16.2  Předání staveniště a jeho částí bude prováděno protokolárně mezi objednatelem a 
zhotovitelem v předem dohodnutý den. Pokud se zhotovitel ve stanoveném termínu 
k převzetí staveniště nedostaví, aniž by požádal o náhradní termín, má se za to, že 
staveniště bez výhrad převzal. Ode dne zahájení prací na předaném staveništi nebo jeho 
části nese za ně odpovědnost zhotovitel. 

16.3 Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem oznámí písemně objednateli a provede zápis do 
stavebního deníku, že práce (část díla) jsou připraveny k převzetí objednatelem. Na tomto 
základě objednatel svolá všechny účastníky přejímacího řízení.  

16.4 K zahájení přejímacího řízení připraví zhotovitel doklady o řádném provedení díla nebo části 
díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech, a to: 

16.4.1 písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu 
s příslušnými zákony, normami a standardy, s podmínkami uvedenými ve stavebním 
povolení, s řádnými technologickými postupy a s dokumentací a že je dílo prosté práv 
třetích osob; 

16.4.2 originál stavebního deníku, 

16.4.3 protokoly o zkouškách předepsaných projektem včetně certifikátů všech použitých 
materiálů, včetně certifikátů dokladujících splnění požadovaných bezpečnostních 
parametrů konstrukce, 

16.4.4 atesty použitých materiálů, atesty si může zhotovitel v předstihu objednat u nezávislé 
firmy (výzkumného ústavu) v případě, že náročnost použitého stavebního 
(technologického prvku) si bude vyžadovat speciální zkoušky, 

16.4.5 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, 

16.4.6 dokumentaci skutečného provedení opravenou dle skutečného provedení díla v tištěné 
formě vč. elektronické verze. 

16.4.7 další doklady stvrzující jakost díla, 

16.4.8 revizní zprávy a protokoly UTZ. 
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16.5 Předávací a přejímací řízení díla může být objednatelem přerušeno z důvodu zhotovitelova 
nesplnění kteréhokoliv ustanovení článku 16.4. 

16.6 O přejímce díla vyhotoví objednatel zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího 
řízení. Nedojde-li k dohodě o převzetí a předání díla, uvedou se v zápise stanoviska obou 
smluvních stran a objednatel uvede, proč dílo nepřevzal. Nové přejímací řízení svolá 
objednatel na základě nové výzvy zhotovitele v souladu s článkem 16.4. pokud nebude 
dohodnuto jinak. 

16.7 Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky, a to i s drobnými a 
ojedinělými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání díla, včetně vad dokladů, zkoušek a projektové dokumentace skutečného provedení. 

16.8 Pokud objednatel převezme dodávku prací vykazující drobné a ojedinělé vady a nedodělky, 
dohodne se písemně na návrh zhotovitele způsob a termín jejich odstranění. 

 

17.       Zánik smlouvy, odstoupení od smlouvy 

17.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018 s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která 
počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď 
doručena druhé smluvní straně. 

17.2 Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

17.3 Pokud zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vstoupil 
do insolvenčního řízení, likvidace nebo zrušení (kromě případů fúze) nebo je platebně 
neschopný či provádí vyrovnání s věřiteli nebo postoupení ve prospěch svých věřitelů nebo 
souhlasí, že bude plnit smlouvu pod dohledem výboru věřitelů nebo pokud jsou vyrovnání či 
mimosoudní vyrovnání zadluženosti zahájena proti zhotoviteli řízení nebo jsou přijata 
usnesení v souvislosti se zrušením nebo likvidací nebo pokud se činí opatření k uplatnění 
zástavního nároku na podstatnou část majetku zhotovitele nebo je-li činěn úkon nebo 
dochází k okolnosti ohledně zhotovitele nebo jeho majetku, která má podstatný podobný 
účinek na výše uvedené úkony či okolnosti nebo byla na jeho majetek nařízena exekuce 
nebo pokud zhotovitel: 

 

a) odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností / přes předchozí písemnou výzvu 
odmítl splnit smluvní závazek, 

b) bez rozumného důvodu nezahájil dílo,  

c) se ocitne v prodlení se splněním termínů o více než 14 (čtrnáct) dnů, vyjma objednatelem 
odsouhlasených posunů těchto termínů, 

d) přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se schválenou 
dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než 
schválených materiálů, což se hodnotí pro tento případ jako podstatné porušení jeho 
smluvních povinností, 

e) porušil nebo nesplnil ustanovení článku 12. Subdodávky, 

f) přes předchozí písemné upozornění zástupce objednatele jinak opakovaně a hrubě neplní 
své povinnosti podle smlouvy, 

g) nepředal pojistnou smlouvu, 

 

pak vznik nebo porušení kterékoliv z výše uvedených skutečností bude objednatel 
považovat za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele a může, na základě 
písemného oznámení zhotoviteli, odstoupit od smlouvy. 
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Tento krok nijak nezbaví zhotovitele jeho povinností a závazků podle smlouvy nebo 
neovlivní práva objednatele nebo zástupce objednatele podle smlouvy, která objednateli 
ke dni skončení platnosti smlouvy i nadále přísluší a objednatel může sám dílo dokončit 
nebo k jeho dokončení použít jiného zhotovitele.  

17.4 Do 7 dnů od ukončení smlouvy podle bodu 17.3 zhotovitel předá objednateli veškeré 
dokumenty nezbytné k dokončení díla, včetně m. j. veškeré dokumentace a specifikací, 
smluv se subdodavateli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a ostatních 
dokumentů podle této smlouvy.  

17.5 Zástupce objednatele co nejdříve po odstoupení objednatele od smlouvy stanoví a potvrdí: 

a) na jakou případnou částku k datu uvedeného odstoupení od smlouvy vznikl zhotoviteli 
nárok za práce provedené podle smlouvy a 

b) cenu nepoužitých nebo částečně použitých materiálů, zařízení zhotovitele a dočasných 
staveb. 

Pokud objednatel se zástupcem objednatele nedojdou k dohodě o výši nákladů dle tohoto 
článku, bude se postupovat v souladu s bodem 18.2. 

17.6 Pokud objednatel ukončí působení zhotovitele podle bodu 17.3, není povinen platit 
zhotoviteli ve vztahu ke smlouvě žádnou další částku ani odškodnění až do doby, kdy 
zástupce objednatele či objednatel zjistí náklady na zhotovení, dokončení a odstranění vad 
a nedodělků, případné odškodnění za prodlení s dokončením díla a všechny další výdaje 
objednatele (dále jen „náklady objednatele“) a jejich výši potvrdí. Zhotovitel má pak právo 
obdržet pouze takovou případnou sumu, kterou určí znalec, určený objednatelem k uhrazení 
v případě řádného dokončení po odečtení nákladů objednatele. Pokud náklady objednatele 
přesáhnou sumu, kterou by měl zhotovitel obdržet v případě řádného dokončení, pak 
zhotovitel na základě písemné výzvy, uhradí objednateli tento rozdíl, který se bude 
považovat za dluh zhotovitele vůči objednateli a jenž bude příslušným způsobem 
vymahatelný. S tím, že oproti platbě splatné objednatelem podle tohoto ustanovení má 
objednatel právo započíst jakékoli rozdíly dlužné zhotovitelem za případné zálohy 
na vybavení zhotovitele, materiály a zařízení a další částky, které ke dni ukončení byly 
v souladu s podmínkami smlouvy objednatelem od zhotovitele vymahatelné. Jakékoli částky 
splatné podle tohoto článku stanoví po řádném projednání s objednatelem a zhotovitelem 
cenový konzultant, který pak o tom bude příslušným způsobem informovat zhotovitele s tím, 
že kopii tohoto sdělení zašle objednateli. 

17.7 V případě, že na majetek objednatele bude soudem prohlášen úpadek anebo dojde 
k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, nebo vstoupí objednatel 
do likvidace, kromě případů, kdy tak činí pro účely spojení nebo rekonstrukce, má zhotovitel 
právo přerušit práce na díle nebo odstoupit od smlouvy podáním písemného oznámení 
objednateli. Toto ukončení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení druhé 
straně. 

17.8 Pokud je platnost smlouvy ukončena podle bodu 17.7, objednatel uhradí zhotoviteli veškerou 
práci provedenou před datem ukončení na základě cen a sazeb uvedených ve smlouvě, a 
dále prokazatelně doložitelné náklady na materiály a zařízení, dodané a v přiměřené míře 
objednané pro účely díla. Oproti platbě splatné objednatelem podle tohoto článku má 
objednatel právo započíst rozdíly dlužné od zhotovitele za další částky, které ke dni 
ukončení byly v souladu s podmínkami smlouvy objednatelem od zhotovitele vymahatelné. 
Jakékoli částky splatné podle tohoto článku stanoví po řádném projednání s objednatelem a 
zhotovitelem cenový konzultant, který pak o tom bude příslušným způsobem informovat 
zhotovitele s tím, že kopii tohoto sdělení zašle objednateli. 

17.9 V případě podstatného porušení smlouvy jednou ze stran může druhá smluvní strana 
odstoupit od smlouvy do 30 pracovních dnů. 
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18.       Řešení sporů 

18.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že vyřeší veškeré spory vzniklé od termínu zahájení 
díla do data úplného dokončení díla, a to především jednáním smluvních stran jako 
základním způsobem řešení sporů. Neshoda nesmí způsobit zpoždění realizace díla a 
nebude důvodem ke změně termínu dokončení díla. 

18.2 Veškeré spory, které vzniknou z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří 
vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu 
se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů. 

18.3 Náklady vyplývající z urovnání sporu soudem budou hrazeny stranou, která spor prohraje, 
pokud nebude jinak určeno soudem. 

19.        Ostatní ujednání 

19.1 Smluvní strany budou spolupracovat tak, aby bylo dílo (jednotlivé části) dokončeno včas a v 
nejlepší kvalitě. Za tímto účelem se budou smluvní strany bez prodlení vzájemně informovat 
o všech okolnostech, které by bránily a/nebo mohly ohrozit řádné plnění smlouvy. 

19.2   Ve všech případech, kdy smlouva stanoví, že bude vydáno oznámení, žádost, pokyn, 
souhlas, schválení, potvrzení, osvědčení nebo rozhodnutí kteroukoli osobou, pak takovéto 
sdělení bude písemné a nebude bezdůvodně odmítnuto ani pozdrženo.  

19.3 Veškerá potvrzení, oznámení nebo písemné pokyny předávané zhotoviteli objednatelem 
nebo zástupcem objednatele a všechna oznámení, učiněné objednateli nebo zástupci 
objednatele ze strany zhotovitele, se buď doručují osobně či kurýrem s potvrzením příjmu 
nebo zasílají elektronickou poštou, doporučenou poštou na adresu sídla nebo faxem. 

19.4 Písemnosti zásadního významu mající vliv na rozsah, cenu a termíny plnění díla, nebo 
s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto 
smlouvou se doručují výlučně do vlastních rukou s potvrzením příjmu. Povinnost smluvní 
strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování 
doporučenou poštou na adresu sídla příslušné strany, jakmile pošta písemnost adresátovi 
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 

19.5 Jazykem pro každodenní komunikaci je čeština. 

19.6 Dokumenty, které tvoří tuto smlouvu se považují za dokumenty, které se vzájemně doplňují 
a vysvětlují. Pokud v těchto dokumentech dojde k nejednoznačnosti nebo nesrovnalosti, 
podá zástupce objednatele či objednatel zhotoviteli nezbytné vysvětlení.  

19.7 Priority smluvních dokumentů při výkladu v pochybnostech jsou následující: 

a) samotná smlouva; 

b) dokumentace pro výběr zhotovitele  

b.1) textová část 

b.2) výkresová část  

b.3) výkaz výměr 

c) nabídka zhotovitele včetně všech jejích Příloh 

19.8 Strany tímto sjednávají, že považují za důvěrné listiny, dokumenty a informace, které 
souvisejí s předmětným dílem, se smlouvou i informace týkající se objednatele, které se 
zhotovitel dozví při přípravě díla nebo v průběhu provádění díla, a to s výjimkou obsahu této 
smlouvy, včetně jejich příloh a případných dodatků, který smluvní strany za důvěrné 
informace ani za obchodní tajemství nepovažují a souhlasí s jeho zveřejněním dle 
ustanovení čl. 22, odst. 22.16. Zhotovitel se zavazuje všechny uvedené důvěrné informace 
chránit, nepoužít je v rozporu s jejich účelem vyplývajícím z této smlouvy a nezpřístupnit je 
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třetí osobě v rozporu s touto smlouvou, zhotovitel se zavazuje zpřístupnit uvedené důvěrné 
informace dalším osobám pouze za účelem provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje o těchto důvěrných informacích zachovávat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je 
zhotovitel povinen přenést i na své zaměstnance, subdodavatele či smluvní partnery. 
Předmětem obchodního tajemství nejsou skutečnosti obecně známé, dostupné nebo 
zveřejněné bez zavinění zhotovitele. 

19.9 Zhotovitel poskytne objednateli veškeré doklady související s realizací stavby, které si 
vyžádají kontrolní orgány. 

20.        Zastupování smluvních stran 

Oprávnění jednat za objednatele: 

 ve věcech smluvních:  

 ve věcech technických:     

Oprávnění jednat za zhotovitele: 

 ve věcech smluvních: Michal Mádr   

 

   ve věcech technických: Michal Mádr 

21.       Ochrana zdraví při práci, zajištění požární ochrany a ochrana životního prostředí   

21.1. Pro bezpečnost a ochranu zdraví a protipožární opatření při provádění prací platí tato dohoda: 

21.1.1.  Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat platné předpisy 
o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. 

21.1.2.  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví, jakož i protipožární opatření 
vyplývající z povahy vlastních prací a zajišťuje je na svém pracovišti, 

21.1.3.  Zhotovitel se zavazuje, že během výstavby bude minimalizovat negativní dopady 
stavební činnosti na okolní zástavbu. 

21.1.4.  Zhotovitel se zavazuje zavést na stavbě příslušnou dokumentaci BOZP + PO dle zák. 
č. 309/2006 Sb. v platném znění. 

 

21.2. Opatření zhotovitele na ochranu životního prostředí: 

21.2.1. Zhotovitel se zavazuje, že během výstavby bude minimalizovat negativní dopady 
stavební činnosti na okolní zástavbu. 

22.     Závěrečná ujednání 

22.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá 
práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na jakoukoli jinou osobu i 
bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy strany vylučují právo 
zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým postoupením 
smlouvy. 

22.2 Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli účinné 
ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. Postoupení 
této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude 
zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 
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22.3 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem (splatnou 
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za zhotovitelem (splatné nebo 
dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

22.4 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo 
dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné nebo 
dosud nesplatné) bez dalšího.  

22.5 Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného 
ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu podle této 
smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo 
učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení 
s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva. 

22.6 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením 
některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé 
nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností 
této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé 
nedbalosti. 

22.7 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 
Občanského zákoníku. 

22.8 Tato smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 2628 
Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na 
základě této smlouvy. 

22.9 Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Stranami ohledně předmětu této Smlouvy a 
nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi Stranami týkající se 
předmětu této Smlouvy. Žádný projev Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev 
učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran. 

22.10 Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá 
ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

22.11 Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této smlouvě. 
Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe smluvních stran, které z této 
smlouvy výslovně nevyplývají. 

22.12 Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami 
v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že 
smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě přikládají. Strany tímto 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí 
či obchodní praxe. 

22.13 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této smlouvy 
(včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným 
nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této 
smlouvy. Smluvní strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým novým 
platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře 
odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Ustanovení tohoto článku je plně 
oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

22.14 Obsah smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými a 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  
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22.15 Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná smluvními stranami, lze 
neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

22.16 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského 
zákoníku, ani za důvěrné informace.    

22.17 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
(tj. podpisem této smlouvy poslední smluvní stranou). Smlouva je vyhotovena ve 4 
vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.  

 

 

 

Přílohy návrhu smlouvy: 

 

Příloha č. 1: Seznam subdodavatelů 

Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr  

Podpisy smluvních stran 

V Praze dne __________________ V Praze dne __________________ 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

______________________________ 

Mgr. Martin Gillar 
předseda představenstva 
Dopravní podnik hl.m. Prahy,  
akciová společnost 

 

 

______________________________ 

Michal Mádr 
jednatel společnosti  
SAPROVEN s.r.o. 

 

 

______________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek  
místopředseda představenstva  
Dopravní podnik hl.m. Prahy,  
akciová společnost 

 

 

 

 


