

**S M L O U V A O D Í L O**

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.


**Přístřešek pro mechanizaci a nástavby na středisku Vyšší Brod**

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 285/P/2016

**1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupena: **Ing. Janem Štichou, ředitelem organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641



Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Šticha,** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **KOHOUT COMPANY spol. s r.o.**

Sídlo: **382 26 Horní Planá 16**Zastoupený: **Milan Kohout - jednatel**  
tel.: 380 726 297 fax:  
IČ: 60646926 DIČ: CZ60646926

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4387

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:  
**Milan Kohout** tel.: 380 726 297Zástupce ve věcech technických:  
[REDACTED] tel.: [REDACTED]Odpovědný stavbyvedoucí:  
[REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## 2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

### „Přístřešek pro mechanizaci a nástavby na středisku Vyšší Brod“

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místem plnění je středisko SÚS JčK závod Č.Krumlov, středisko Vyšší Brod na pozemku p.č. 1450/1, k.ú Vyšší Brod

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 285/P/2016, projektovou dokumentací „**Přístřešek pro nákladní automobily a komunální techniku v areálu SÚS JčK – závod Český Krumlov, cestmistrovství Vyšší Brod na pozemku p.č. 1450/1, k.ú Vyšší Brod**“, vypracovanou projekční kanceláří [redacted] a dále oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele ze dne 30.12.2016. Tento soupis prací je nedílnou součástí této SoD jako příloha č. 1.

2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům a normám a platným TP a TKP, dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně subdodavatele, jejichž soupis předal objednateli. Výměna kteréhokoli ze subdodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však požaduje, pokud má jít o výměnu subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní subdodavatel. Zadavatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou subdodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový subdodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl subdodavatelem jiného uchazeče v tomto zadávacím řízení.

## 3. Termín plnění

### 3.1 Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad leden 2017)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 10-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 15.5.2017**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod této SoD 3.6.)

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla po oboustranném podpisu SoD. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.

- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
  - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
  - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky
- 3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní předem dnem předáním stavby podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.
- 3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po předání stavby. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 3 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby.

#### 4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

- 4.2. **Smluvní cena díla bez DPH** **2 707 656,- Kč**

**slovy: dvamilióny sedm set sedm set tisíc šest set padesát šest korun českých bez DPH.**

**Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, že plnění bude použito pro ekonomickou činnost.**

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkaz výměr či jiné ukazatel/.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).
- 4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
  - b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací, než je uvedena v zadávací dokumentaci,
- 4.5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

- b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
- c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
- d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto smluvním ujednáním.
- e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

#### 4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
- b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
- c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

- 4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

### 5. Platební podmínky

- 5.1. Fakturace bude prováděna 1x měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž soupis bude tvořit přílohu faktury.
- 5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky. Celá pozastávka bude pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
- 5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění do 3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

### 6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení

na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

- 6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.
- 6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.
- 6.6. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby (datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno pověřeným zástupcem objednatele. Nedodržení tohoto termínu bude sankcionováno smluvní pokutou (viz bod 8.3. této SoD)
- 6.7. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.8. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko.
- 6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.10. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, platí ujednání viz body 4.4. - 4.7. této SoD a je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou zhotovitelem jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.
- 6.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněný zástupce objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.
- 6.13. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.14. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a rádně v něm pokračovat.
- 6.15. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním

orgánem. Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu přejímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

- 6.16. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle čl. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 6.17. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

## 7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **60 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí stavby.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dále záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

## 8. Sankční ujednání

- 8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,-Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků. (viz bod 6.16. této SoD).
- 8.2. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **3.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu vyklizení staveniště (viz bod 6.6. této SoD) účtovaná objednatelem bude **3.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení.
- 8.4. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.17. této SoD) a vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD) účtovaná objednatelem bude **3.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení.
- 8.5. V případě, že stavební práce bude provádět jiný subdodavatel, než ten který je uveden v příloze č. 2 této SoD, nebo který nebyl dodatečně schválen pověřeným zástupcem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši **15 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 8.6. Smluvní pokuty budou zadavatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
- 8.7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

## 9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 9.3. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba vybraná zadavatelem, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

## 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vztupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/25000 Sb., shromáždil a zpracoval údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.
- 10.3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- 10.6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 285/P/2016 a nabídka zhotovitele ze dne 30.12.2016 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
- 10.8. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.9. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.
- 10.10. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy :
- příloha č. 1 – Soupis prací nabídky zhotovitele ze dne 30.12.2016
  - příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů, jejich identifikační údaje a prováděné stavební práce (včetně procentuálního vyjádření finančního podílu) nebo čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za zhotovitele o skutečnosti, že zhotovitel bude veřejnou zakázku realizovat bez subdodavatelů
  - příloha č. 3 - Závazný časový harmonogram stavebních prací

České Budějovice dne: - 9 -01- 2017

Horní Planá , dne: 9.1.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje*  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (10)

  
  
ředitel organizace

*Milan Kohout*  
jednatel



**KOHOUT**

Tovární 201  
381 01 Český Krumlov  
tel./fax 380 726 297  
60 64 69 26  
CZ60646025



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Přístřešek pro NA a KT</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Přístřešek pro nákl.automobily a komun.techniku</b>	SKP :
Projektant :	██████████	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	SÚS JČK závod Český Krumlov cestní	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo : 2016
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : <b>KOHOUT COMPANY spol. s r.o.</b>

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	56 434	Ztížené výrobní podmínky
	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R	HSV celkem	1 302 981	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	1 348 241	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	2 707 656	Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
	RN II.a III.hlavy	2 707 656	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	2 707 656	VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : M.Kohout Datum : 30.12.2016 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 <p style="font-size: small;">Tovární 201 381 01 Český Krumlov tel./fax 380 726 297 IČO 60 64 69 26 DIČ: CZ60646926</p>	

Základ pro DPH	21,0 % činí :	2 707 656 Kč
DPH	21,0 % činí :	568 608 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>3 276 264 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<i>Přístřešek pro nákl.automobily a komun.technikou</i>	Rozpočet :
Objekt :	<i>Přístřešek pro NA a KT</i>	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	178 899	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	119 658	0	0	0	0
5 Komunikace	445 821	0	0	0	0
8 Trubní vedení	228 395	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	19 538	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	48 762	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	233 980	0	0	0	0
99 Přesun hmot	27 929	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	9 300	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	749 631	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	330 210	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	68 759	0	0	0
783 Nátěry	0	190 342	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	56 434	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 302 981</b>	<b>1 348 241</b>	<b>56 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 651 222	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 651 222	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 651 222	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 651 222	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 651 222	0
Provoz investora	0	0,0	2 651 222	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 707 656	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 707 656	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Přístřešek pro nákl.automobily a komun.techniku</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>Přístřešek pro NA a KT</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 29*13,1*0,42	m3			21 540,33
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3			5 823,87
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 1,00*0,80*0,85*7*3	m3			9 353,40
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3			1 713,60
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 14,28 159 558	m3			5 736,65
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			43 459,50
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			27 987,92
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3			2 607,57
9	171201211T00	Skladkovná zemina	m3			56 497,35
10	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se ztuhnutím 379,9	m2			4 178,90
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>178 899,09</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				
11	271571111R00	Polištář základu ze štěrkopisku tříděného 1*0,8*0,1*21	m3			1 276,80
12	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. B 20 1,00*0,80*1,0*7*3	m3			41 664,00
13	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení (1,00+0,8)*2*1,1*21	m2			41 164,20
14	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2			7 650,72
15	275353111R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 0,5 m	kus			4 725,00
16	275361216U00	Výzt patek D do 12mm 10 505 0,89*1,1*0,001*((0,95*5+0,75*7)*1*21+(1,9*6*21)) 0,89*1,1*0,001*(1,3*8*21)	t			23 177,21
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>119 657,93</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
17	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm 13,1*29-1*0,8*21 -27,4*0,4	m2			47 538,90
18	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2			86 274,30
19	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2			3 873,54
20	577141112R00	Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 do 3 m, tl.5 cm ACO 11 379,9-27,4*0,4	m2			126 177,48
21	577161124R00	Beton asfaltový ABL ložný tř.1 do 3 m, tl.7 cm ACL 16	m2			179 943,54
22	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm 28,4+13,1	m			2 012,75
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>445 820,51</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
23	837355121R00	Výsek a osazení plast potrubí do stávající šachty	kus			2 950,00
24	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus			240,00
25	877353121RT7	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200 včetně dodávky odbočky 160/160 mm	kus			330,00
26	895931111R00	Vpustí kanal. horské - prefa montáž	m			35 483,00
27	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem B 12,5 0,6*0,2*27,4+0,3*0,1*2*27,4	m3			11 738,16
28	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160, hl. 1,5 m 11+6,5	m			28 875,00
29	28651664.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 87 st PVC	kus			246,00
30	593-101	liniové odvodnění mříž D 260 - Prefa horská vpust'	m			148 371,00
31	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45 st PVC	kus			162,00
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>228 395,16</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
32	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. beř. bez opěry,lože z B12,5 včetně obrubníku 10 100/10/25 13,1*2+29	m			13 800,00
33	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m3			5 738,04

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Přístřešek pro nákl.automobily a komun.techniku</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>Přístřešek pro NA a KT</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		55,2*0,15*0,3				
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>19 538,04</b>
Díl: 94	941955004R00	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
34		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2			48 761,66
		28,4*10,22				
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>48 761,66</b>
Díl: 96	113106240T00	<b>Bourání konstrukcí</b>				
35		Rozebrání ploch z panelů a desek tl. do 10 cm	m2			9 443,28
		10,22*28				
36	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m			6 266,50
37	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			28 020,79
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			67 016,38
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			22 766,89
40	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			2 159,94
41	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t			10 741,30
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t			87 564,96
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>233 980,04</b>
Díl: 99	998014011R00	<b>Přesun hmot</b>				
43		Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t			27 928,80
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Přesun hmot</b>				<b>27 928,80</b>
Díl: 721	721242117R00	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
44		Lapač sřešních splavenin litinový DN 150	kus			9 300,00
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>9 300,00</b>
Díl: 762	762081410T00	<b>Konstrukce tesařské</b>				
45		Hoblování viditelných částí krovu	m			124 192,40
		54,6+140+36,4+68,6+12*27,4+148,4+19,6+21+15,4+70+14				
		84,8887*2,5				
46	762134123U00	Mtž bednění stěn fošny hobli sraz včetně roštu	m2			13 938,89
		8,9*4,18*2+10,22*(5,206-4,18)*0,5*2				
47	762311103R00	Montáž kotevnicích želez, příložek, patek, táhel	kus			3 675,00
48	762313112R00	Montáž+ dod. svorníků, šroubů délky 300 mm	kus			5 250,00
		2*3*7				
		6*7				
49	762341620T00	Montáž a dodání závětrného prkna	m			3 503,81
		5,214*2*2				
50	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3			7 423,68
		84,8897*0,063				
		14 007				
51	762712110R00	Montáž vázaných konstrukci hraněných do 120 cm2	m			84 492,80
		ozn.8-13:				
		1,4*2*7				
		1,5*2*7				
		1,1*2*7				
		70,00				
		14				
		168				
		ozn.3:10,00*2*7				
52	762712120R00	Montáž vázaných konstrukci hraněných do 224 cm2	m			111 244,08
		ozn.6 a 7:28,4*12+5,3*28				
53	762712130R00	Montáž vázaných konstrukci hraněných do 288 cm2	m			16 861,88
		ozn.5:4,9*14				
54	762712140R00	Montáž vázaných konstrukci hraněných do 450 cm2	m			53 899,84
		ozn.1,2,4:3,9*14+27,4*3+5,2*7				
55	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3			15 940,15
		(19,2299+3,8179-1,4007)/1,1				
56	605	řezivo fošny tl.38-60 mm SM I.jakost	m3			28 252,46
		0,06*0,14*1,1*140				
		0,038*0,16*1,1*168				
		rošt fošny pod palubky:84,8897*2,5*0,06*0,1*1,1				
57	605	řezivo SM I.jakost	m3			151 916,21

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Přístřešek pro nákl.automobily a komun.techniku</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>Přístřešek pro NA a KT</b>	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
58	605	0,18*0,18*1,1*(54,6+27,4*3+5,2*7) 0,16*0,16*1,1*(4,9*14) 0,12*0,16*1,1*(28,4*12) 0,08*0,18*1,1*5,3*28 0,08*0,14*1,1*(1,4*14+1,5*14+1,1*14) 0,08*0,12*1,1*(70+14)				
		palubky - fošny hoblované tl. 63 mm per+drážka SM I.jakost 84,8788*1,25	m2			83 287,32
59	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			45 752,14
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>749 630,65</b>
Díl:	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
60	767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním +dodání trapez plech oboustr la 45/333/75 5,214*2*28,4	m2			229 520,28
61	764775308	Oplechování okapu rš 230 28,4*2	m			13 603,60
62	764775309	Závětrná lišta poplast plech 5,214*2*2	m			6 350,65
63	764775310	Hřebenový plech poplast RŠ 660 včetně ucpávky	m			16 614,00
64	764778108	Kotlík žlabový kulatý D120 pro žlab 400	kus			2 440,00
65	764778114	Žlab podokapní půlkruhový rš 400 mm 28,4*2	m			35 471,60
66	764778123	Odpadní trouby kruhové 120 mm 4,95*4	m			18 235,80
67	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%			7 973,66
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>330 209,60</b>
Díl:	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
68	76700001	2* U14 pozink dl.1100 mm 2*1,1*1,1*12,3*21	kg			68 759,46
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>68 759,46</b>
Díl:	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
69	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2			149 639,56
70	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x 84,8897*2 84,8897*2,5*(0,06+0,1)*2 0,18*4*(3,9*14+27,4*3+5,2*7) (0,06+0,14)*2*140 0,16*4*68,6 (0,12+0,16)*2*28,4*12 (0,08+0,18)*2*148,4 (0,08+0,14)*2*(19,6+21+15,4) (0,08+0,12)*2*(70+14) (0,038+0,16)*2*168	m2			40 701,96
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>190 341,52</b>
Díl:	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
71	m21000	hromosvod	kpl			56 434,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>56 434,00</b>

Seznam subdodavatelů

Přístřešek pro mechanizaci a nástavby na středisku Vyšší Brod		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavatel																		
1.	<table border="1"> <tr><td>Název:</td><td>SWIETELSKY stavební s.r.o.</td></tr> <tr><td>Sídlo/místo podnikání:</td><td>Kájov 382 21</td></tr> <tr><td>Tel./fax:</td><td>387737161</td></tr> <tr><td>E-mail:</td><td>[redacted]</td></tr> <tr><td>IČ:</td><td>48035599</td></tr> <tr><td>DIČ:</td><td>CZ48035599</td></tr> <tr><td>Spisová značka v obchodním rejstříku:</td><td>vložka 6032 oddíl C u KS v Českých Budějovicích</td></tr> <tr><td>Osoba oprávněná jednat za uchazeče:</td><td>[redacted]</td></tr> <tr><td>Osoby zmocněné k dalším jednáním:</td><td>[redacted]</td></tr> </table>	Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Sídlo/místo podnikání:	Kájov 382 21	Tel./fax:	387737161	E-mail:	[redacted]	IČ:	48035599	DIČ:	CZ48035599	Spisová značka v obchodním rejstříku:	vložka 6032 oddíl C u KS v Českých Budějovicích	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	[redacted]	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	[redacted]	aasfaltové plochy podíl 11,3 %
Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o.																			
Sídlo/místo podnikání:	Kájov 382 21																			
Tel./fax:	387737161																			
E-mail:	[redacted]																			
IČ:	48035599																			
DIČ:	CZ48035599																			
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vložka 6032 oddíl C u KS v Českých Budějovicích																			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	[redacted]																			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	[redacted]																			
2.	<table border="1"> <tr><td>Název:</td><td>Elben CB s.r.o.</td></tr> <tr><td>Sídlo/místo podnikání:</td><td>Klostermannova #93/10 370 04 České Budějovice</td></tr> <tr><td>Tel./fax:</td><td>385510002</td></tr> <tr><td>E-mail:</td><td>[redacted]</td></tr> <tr><td>IČ:</td><td>26068371</td></tr> <tr><td>DIČ:</td><td>CZ26068371</td></tr> <tr><td>Spisová značka v obchodním rejstříku:</td><td>vložka 11955 oddíl C u KS v Českých Budějovicích</td></tr> <tr><td>Osoba oprávněná jednat za uchazeče:</td><td>[redacted]</td></tr> <tr><td>Osoby zmocněné k dalším jednáním:</td><td>[redacted]</td></tr> </table>	Název:	Elben CB s.r.o.	Sídlo/místo podnikání:	Klostermannova #93/10 370 04 České Budějovice	Tel./fax:	385510002	E-mail:	[redacted]	IČ:	26068371	DIČ:	CZ26068371	Spisová značka v obchodním rejstříku:	vložka 11955 oddíl C u KS v Českých Budějovicích	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	[redacted]	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	[redacted]	HROMOSVOD podíl 2,07 %
Název:	Elben CB s.r.o.																			
Sídlo/místo podnikání:	Klostermannova #93/10 370 04 České Budějovice																			
Tel./fax:	385510002																			
E-mail:	[redacted]																			
IČ:	26068371																			
DIČ:	CZ26068371																			
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vložka 11955 oddíl C u KS v Českých Budějovicích																			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	[redacted]																			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	[redacted]																			
3.	<table border="1"> <tr><td>Název:</td><td>Kamlach spol. s r.o.</td></tr> <tr><td>Sídlo/místo podnikání:</td><td>Za Jitnou 250, Český Krumlov</td></tr> <tr><td>Tel./fax:</td><td>380717166</td></tr> <tr><td>E-mail:</td><td>[redacted]</td></tr> <tr><td>IČ:</td><td>63250578</td></tr> <tr><td>DIČ:</td><td>CZ63250578</td></tr> <tr><td>Spisová značka v obchodním rejstříku:</td><td>oddíl C vložka 5343</td></tr> <tr><td>Osoba oprávněná jednat za uchazeče:</td><td>[redacted]</td></tr> <tr><td>Osoby zmocněné k dalším jednáním:</td><td>[redacted]</td></tr> </table>	Název:	Kamlach spol. s r.o.	Sídlo/místo podnikání:	Za Jitnou 250, Český Krumlov	Tel./fax:	380717166	E-mail:	[redacted]	IČ:	63250578	DIČ:	CZ63250578	Spisová značka v obchodním rejstříku:	oddíl C vložka 5343	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	[redacted]	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	[redacted]	tesařské a klempířské práce podíl 39,9 %
Název:	Kamlach spol. s r.o.																			
Sídlo/místo podnikání:	Za Jitnou 250, Český Krumlov																			
Tel./fax:	380717166																			
E-mail:	[redacted]																			
IČ:	63250578																			
DIČ:	CZ63250578																			
Spisová značka v obchodním rejstříku:	oddíl C vložka 5343																			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	[redacted]																			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	[redacted]																			

V Horní Plané 30.12.2016

Milan Kohout - jednatel



## HARMONOGRAM PRACÍ

**Akce: „Přístřešek pro mechanizaci a nástavby na středisku Vyšší Brod“  
pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje**

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace

Zhotovitel: KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

Stavební díl	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen
	2016	2016	2016	2016	2016
1. Zemní práce	■	■			
2. základy		■	■		
3. komunikace			■	■	■
4. Trubní vedení			■	■	
5. Ostatní konstrukce			■	■	
6. lešení			■	■	■
7. bourání	■	■			
8. Přesun hmot		■	■	■	■
9. Vnitřní kanalizace			■	■	
10. Konstrukce tesařské			■	■	
11. Konstrukce klempířské				■	■
12. Konstrukce zámečnické		■			
13. nátěry			■	■	■
14. hromosvod		■		■	■

V Horní Plané 30.12.2016


**KOHOUT**  
 company s.r.o.  
 MILAN KOHOUT, jednatel

Tovární 201  
 381 01 Český Krumlov  
 tel./fax 380 726 297  
 IČO 60 64 69 26  
 DIČ: CZ60646926

