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SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 03004200620 č. zhotovitele: 20202

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném
ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ
se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, pověřeným k podpisu
smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne
20.11.2018
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329711/0100
IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
Mgr. Pavel Kraus, tel.: e-mail: pavel.kraus@trebic.cz
Eva Lamichová, tel. e-mail: eva.lamichova@trebic.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: L. N. O., s. r. o.
se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
zastoupen Ing. Martinem Šichou, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. ú.:
IČ: 60714018
DIČ: CZ60714018
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
Ing. Martin Šicha, tel.: e-mail:
Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 15882

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov,
společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto
smlouvu (dále též „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné
osoby.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze dodatkem k této
smlouvě.

II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad
a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje
za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele)
zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla
dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se
zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
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Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech 
relevantních dokladech. 

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme 
a zaplatí cenu díla. 

III. Specifikace díla 

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla „Demolice bytového domu č. p. 488/6 
ul. Alšova, Třebíč“ podle projektové dokumentace pro odstranění stavby zpracované 
Ing. Jiřím Hnízdilem, Jasanová 1064, 674 01 Třebíč, IČ 12734411, zak. č. 14/19 (dále 
jen „projektová dokumentace“).  

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a činností 
nezbytných pro řádné dokončení díla, včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby. 

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce Zhotovitele do zadávacího 
řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky ze dne 16.01.2020. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných 
k realizaci díla, a zejména také: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně 
jeho údržby, odstranění a likvidace, včetně zabezpečení staveniště proti vniknutí 
cizích osob, 

b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
c) zajištění fotodokumentace průběhu demolice a předání objednateli 1 x na CD,  
d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla, 
e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů 

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, zajištění 
dopravního značení včetně kontroly, údržby a oprav, 

f) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z příslušného správního povolení díla, 
g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů 

a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, 
likvidaci a dopravu, 

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

i) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla, 

j) zajištění vytyčení trasy všech inženýrských sítí na náklady Zhotovitele, Zhotovitel 
nese plnou zodpovědnost za jejich případné poškození, 

k) uvedení pozemků a budov dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.), 

l) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla 
vč. úklidu stavby (viz článek V. – místo plnění) dle Smlouvy, 

m) to vše v místě plnění dle článku V. Smlouvy.  
4. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem 

a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně 
případných změn dodatků a doplňků sjednaných smluvními stranami.  

5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla nepoškodil okolní 
budovy a prostranství. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost 
za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací 
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Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost 
i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací 
Zhotovitele nebo v souvislosti s tím. 

6. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho 
části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu 
a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných 
ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 
a) Smlouvou, 
b) podmínkami stanovenými ČSN, 
c) projektovou dokumentací, a 
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při 

provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany 
za závazné v plném rozsahu. 

IV. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě: 
Termín zahájení:  10.02.2020 
Termín dokončení: 09.04.2020 
Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení demoličních prací, včetně dodání 
dokladů požadovaných objednatelem dle článku III a článku XII této smlouvy. 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 
předáním předmětu díla Objednateli. 
Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě 
ojedinělých drobných vad, kdy není Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.  

3. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 
nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, 
že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je 
povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

4. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
postupem prací, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity pracovníků, stanoví 
Zhotoviteli náhradní lhůtu, nebo lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. Po marném 
uplynutí této lhůty může od smlouvy odstoupit. 

5. Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to 
neprodleně písemně oznámit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen 
ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků. 

6. Lhůty provádění mohou být prodlouženy (dodatkem ke smlouvě): 
- jestliže překážky v práci zavinil Objednatel, 
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi 

nezaviněnými Zhotovitelem. 
7. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při provádění prací uvažuje, nejsou důvodem 

k prodloužení lhůt. 
8. Dojde-li k zastavení prací z důvodů překážek uvedených v bodě 6. tohoto článku, musí 

Zhotovitel učinit vše, co je ještě pro něho ekonomické, aby umožnil pokračování prací. 
Po odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit Objednatele. 
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V. Místo plnění 

1. Místem plnění je Třebíč, ul. Alšova č. p. 488/6 (obec Třebíč, k. ú. Třebíč, pozemek p. č. 
st. 2032), blíže specifikováno ve výše uvedené projektové dokumentaci. 

VI. Cena za provedení díla a platební podmínky 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran 
na základě cenové nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, 
zpracované na základě projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb, předaných objednatelem, a činí celkem: 

 
Cena bez DPH 522.716,72 Kč 

(Slovy: pětsetdvacetdvatisícsedmsetšestnáct korun českých 72/100) 
 

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je 
sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná, 
která je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou.  

3. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletní ve všech řemeslných podrobnostech. 
V ceně díla jsou zahrnuty i veškeré dodávky a práce nezahrnuté do zadávací 
dokumentace, tzn., že Zhotovitel do ceny díla zahrnul vše nutné pro provedení díla. 

4. Bude-li Objednatelem vyžadováno provedení dalších prací, je Objednatel povinen předat 
Zhotoviteli soupis těchto změn. Pokud se ukáže nutnost provedení prací, které nebylo 
možné předvídat, a proto nejsou sjednány touto smlouvou (vícepráce), musí na tuto 
skutečnost Zhotovitel písemně upozornit před zahájením těchto prací. V  obou případech 
musí být písemně dohodnuta cena a rozsah víceprací dodatkem smlouvy, a to před 
jejich zahájením, jinak nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu. 
Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny 
(položkový rozpočet s jednotkovými cenami je nedílnou součástí této smlouvy jako 
její příloha č. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, 
použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, 
max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS a. s., v c. ú. RTS 
2020, ponížené o 15 %, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude 
stanovena základní cena víceprací. 

5. V případě, že dílo nebude (za podmínky písemného souhlasu Objednatele) provedeno 
Zhotovitelem v celém rozsahu dle předmětu plnění, bude cena díla přiměřeně snížena 
podle rozsahu skutečně provedeného díla. 

6. Objednatel neposkytuje zálohu. Dílo Objednatel uhradí Zhotoviteli na základě faktury 
vystavené Zhotovitelem po protokolárním předání díla do výše 90 % z ceny díla a 
zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli 
po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání díla.  

7. Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů od jejího vystavení za předpokladu, že bude 
Objednateli doručena bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím 
vystavení. Bude zaplacena dnem, kdy Objednatel dá příkaz bance k připsání finanční 
částky ve prospěch Zhotovitele na jeho účet.  

8. Podkladem placení je faktura, která musí zejména obsahovat tyto náležitosti: 
a) označení faktury a její číslo 
b) obchodní název, sídlo a IČ Objednatele i Zhotovitele 
c) předmět dodávky a den jejího plnění 
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d) den odeslání faktury a datum její splatnosti 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena 
f) soupis provedených prací  
g) celkovou fakturovanou částku 
h) prohlášení dle § 435 občanského zákoníku – evidence podnikatele v obchodním 

rejstříku nebo zápis v jiné evidenci (živnostenský list). 
9. Zjistí-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktuře, má právo fakturu Zhotoviteli 

z tohoto důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná běžet znovu 
od opětovného doručení faktury (po odstranění nesrovnalostí) Objednateli.  
Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od Smlouvy, 
se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, 
jestliže Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí písemně uzná 
dodatkem smlouvy. 

10. Předmět smlouvy je nebo může být využíván k ekonomické činnosti a na předmět 
smlouvy bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH.  
Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto 
zákona (dále jen „daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez 
DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“. 

11. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 
10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (dnem zdanitelného 
plnění je den předání a převzetí díla). V případě prodlení zhotovitele s doručením 
daňového dokladu Objednateli, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli úrok z prodlení 
a případné penále vzniklé z důvodu prodlení Objednatele s odvodem DPH 
zapříčiněného prodlením Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli. 
Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího 
vystavení.  

12. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli 
z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by 
Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení 
této Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti 
pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele 
uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat 
smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč.  

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel nesmí jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající na jinou 
osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany 
Zhotovitele. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.  

VIII.  Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. Smlouvy) 
Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a jednom průpise. 
Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm 
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací 
subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 
stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek 
Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen 
na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli 
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osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení 
Objednateli. 

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – 
stavbyvedoucí, tato osoba je uvedena na úvodní straně stavebního deníku. V případě 
změny osoby Zhotovitelem pověřené k  vedení stavebního deníku musí být tato 
skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně 
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního 
deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici 
Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými 
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro jeden oddělitelný průpis. Perforované 
listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje 
čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit 
a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisem ve stavebním deníku nemůže být změněna 
Smlouva. 

IX. Staveniště a jeho zařízení 

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště nejpozději dne 10.02.2020. 
Zhotovitel zahájí demoliční práce ihned po protokolárním předání staveniště. O předání 
staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude proveden záznam do stavebního deníku. 
Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené k provedení díla, které je 
vymezeno v článku V. a v zadávací dokumentaci.  

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit staveniště proti vniknutí cizích osob, denně odstraňovat na své náklady 
odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, 
technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu 
tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 
dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady 
s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost především za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 

a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
Zhotovitelem na staveniště; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními 
předpisy. 

4. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací 
zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
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vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy. 

6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií 
a veškerých souvisejících činností či materiálů potřebných k provádění prací dle 
Smlouvy na vlastní účet. 

X. Podmínky provádění díla 

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli 
pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje 
Zhotovitel ve věcech realizace díla zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. 
Pokud by pokyny Objednatele byly nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost 
Objednatele písemně upozornit a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy 
vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo provést, zejména 
prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen 
neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu 
ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla 
tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, 
vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu 
rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která 
v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem 
je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu 
se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. Smluvní strany se výslovně tímto 
dohodly, že se vylučuje použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

3. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné 
vyhlášky č. 6/2017 města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání 
a průběh veřejnosti přístupných kulturních podniků a regulaci činností 
narušujících veřejných pořádek.  
Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu 
zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba 
od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích a státem uznaných státních svátcích lze 
veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících 
hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) 
provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin. 

4. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě 
nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen 
ihned hradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
obnovení původního stavu staveniště. Zhotovitel se může vůči Objednateli vyvinit jen 
průkazem, že žádná škoda nevznikla. 

5. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto kdykoli přístup na všechna pracoviště 
Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a Zhotovitel 
musí toto Objednateli umožnit v doprovodu odpovědného pracovníka Zhotovitele. 

6. Objednatel může požádat Zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění 
prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.  

7. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, 
hradí Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, 
může Objednatel od smlouvy odstoupit z důvodu porušení smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
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a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku V. 
Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů 
na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem 
Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí 
pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí 
Zhotovitel odpovědnou osobou. 

9. Smluvní vztah zhotovitele se subdodavatelem musí být v souladu se smlouvou, 
za to odpovídá Zhotovitel. Zadavatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat 
a Zhotovitel je povinen na výzvu Zadavatele předložit ke kontrole smlouvy se všemi 
subdodavateli. 

10. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující: 
- neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, 

ke kterým dojde provozem zhotovitele; 
- provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem 

ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu; 
- při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně 

řezané materiály důkladně smáčet; 
- dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby; 
- skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo 

k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, 
kropení apod.); 

- při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy 
(např. užitím uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.); 

- omezit pojezd stavebních strojů po nezpevněných prašných plochách; 
- omezit chod stavebních strojů naprázdno; 

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude 
sjednána náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění Objednatele, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení a za 
každé porušení zvlášť. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je Zhotovitel 
povinen ji nahradit. 

11. Zhotovitel musí při provádění díla používat pouze takovou techniku, aby nedošlo 
k poškození příjezdové komunikace a stávajícího parkovacího stání. Stav komunikace a 
stávajícího parkovacího stání bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem protokolárně 
předán před zahájením díla a po jeho dokončení. 

12. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při 
kontrole jiných kontrolních orgánů. Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou 
dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně 
jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály 
projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s odstraněním stavby). 

XI. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 
dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce 24 měsíců (slovy dvacet čtyři 
měsíců) od data předání díla. 
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2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 1 Smlouvy vady 
díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou 
formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob 
odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. 
Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.  

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů 
od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla 
či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji 
vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem 
k okolnostem). Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně 
nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí 
jejího odstraňování. 

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.  
5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy 

(podmínky pro předání díla po jeho ukončení).  
6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití 

vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, 
že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen 
tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat 
v plném rozsahu. 

7. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. 

odst. 3 Smlouvy; a/nebo  
b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 3 

Smlouvy; a/nebo  
c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo  
d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve 

lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 
neodstraní, 

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též 
právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. 
Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel 
zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti 
za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

8. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 

9. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

 

XII. Předání a převzetí díla 

1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo dokončit a předat (odevzdat) 
Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel 
Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět 
pracovních dnů předem.  

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, 
a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán 
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oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací 
protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude 
protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření 
Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá 
dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud 
tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním 
znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat 
osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn 
přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele. Dle § 2628 občanského zákoníku 
nemá Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, 
převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo 
jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. 
Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti 
za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XII. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. 
Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební 
deník, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních 
předpisů a předpisů prováděcích, další doklady prokazující splnění podmínek orgánů 
a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily, případně další doklady 
uvedené v článku III smlouvy. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli 
shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně 
ukončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 
včetně provedené demolice v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, 
nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy 
a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou 
demoličními pracemi dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do 
předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno 
dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen 
předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka 
v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, 
Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, 
opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo 
dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto 
prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady 
odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  
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XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy 
ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní 
pokuty. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné 
pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku 
Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.  

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně 
dokončeného díla v termínu dle článku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu 
v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 
Smlouvy sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady 
zvlášť.  

4. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle Smlouvy smlouvu 
se subdodavatelem v rozporu s ujednáním ve Smlouvě nebo v zadávací dokumentaci 
na tuto veřejnou zakázku nebo na základě požadavku Objednatele ve stanoveném 
termínu nepředloží Objednateli ke kontrole požadované smlouvy se subdodavateli, 
zaplatí Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 
20.000 Kč. 

5. Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP je objednatel oprávněn 
zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
Pokud bude objednatelem určen koordinátor BOZP, je objednatel oprávněn zhotoviteli 
vyúčtovat v případě nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly 
koordinátorem BOZP smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení, 
za každý případ zvlášť. 

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout 
jiné peněžité plnění, sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 500 Kč za každý 
den prodlení. 

7. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy 
splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu 
zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. 

8. Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, 
smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody 
vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 
Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit 
náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 

XIV. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou 
a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně.  

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude 
mimo jiné podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kdy podstatným 
porušením Smlouvy se rozumí zejména: 
a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům 

provádění díla dle článku IV. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, 
a/nebo  

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. Smlouvy a /nebo 
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c) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 
d) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva 
a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

e) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. Smlouvy; 
a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VI. Smlouvy, 
a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení 
smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude 
podstatné porušení smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku. 

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví 
Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle smlouvy 
o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související 
dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě 
jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného 
upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku 
předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle 
Smlouvy (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní pokuty 
(pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 20.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran 
od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě. 

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. 

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci 
veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. 
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení 
díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím 
Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové 
ceny dle nabídky Zhotovitele.  
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu. 
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak a vyklidí staveniště. 
Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen 
do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k úhradě. 

 

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli 
a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody vyvolané v souvislosti 
s prováděním díla a z tohoto důvodu je povinen sjednat si odpovídající pojištění. 
Zhotovitel je povinen: 

· být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn 
zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných 
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škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho 
subdodavatelů, dále proti živlům a krádeži.  

· zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich 
dodávky, 

· při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli, 
· nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním 
deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji 
povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

2. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat 
tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu 
ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně 
přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel 
oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.  

3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni 
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků ze Smlouvy. 

XVI. Společná ustanovení 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 
příslušné články společných ustanovení. 

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným 
či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost 
či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení 
Smlouvy nebo jejich částí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat 
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 
obsaženy vždy na jedné listině. Jiným způsobem nelze tuto smlouvu měnit. 

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy 
tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

5. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde 
o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich 
vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto 
smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli 
omezení a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české 
právo), českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém 
jazyce a dle českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle 
platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České 
republiky, a to v českém jazyce. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory 
vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu 
Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit 
verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém 
jazyce.  
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6. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 
7. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit 

zveřejněným zadáním této veřejné zakázky malého rozsahu, která je předmětem 
Smlouvy, Objednatelem a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto 
veřejnou zakázku malého rozsahu a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku 
malého rozsahu (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky malého rozsahu a související 
zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především 
občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti 
vylučují.   

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy 
Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany 
Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením 
těchto prací. 

9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 
 

XVII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít 
za obě smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v  registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. 

2. Osoba(y) podepisující Smlouvu o dílo za Zhotovitele prohlašuje, že je(jsou) oprávněna(y) 
tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.  

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Všechny stejnopisy mají 
právní sílu originálu. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na smluvní 
pokutu a na náhradu škody). 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána 
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného 
zástupce.  

6. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako příloha Smlouvy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb). 

7. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, 
vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel 
doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude 
považovaná za doručenou zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) 
do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel 
na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku 
(„Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb 
došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak 
patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude 
Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme 
nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován 
den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo 
se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.  

8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci 
smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany 
výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány 
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pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše 
uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

9. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v účinném znění. 

10. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením 
č. 40/2/RM/2020 ze dne 29.01.2020. 

 
 
Objednatel Zhotovitel 
Město Třebíč L. N. O., s. r. o. 
 
V Třebíči dne 07.02.2020 V Brně dne 07.02.2020 
 
 
 
 
……………………………………… …………………………………… 
Ing. Pavel Janata Ing. Martin Šicha 
místostarosta jednatel 
 



 

Příloha č. 1 

ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je 
zakázka „Demolice bytového domu č. p. 488/6 ul. Alšova, Třebíč“, kdy tato smlouva je 
u Objednatele evidována pod číslem 03004200620 a u Zhotovitele evidována pod číslem 
20202. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel Zhotovitel 
Město Třebíč L. N. O., s. r. o. 
 
V Třebíči dne 07.02.2020 V Brně dne 07.02.2020 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… …………………………………… 
Ing. Pavel Janata Ing. Martin Šicha 
místostarosta jednatel 



Stavba: Z1911 Třebíč, Alšova 488/6

Objekt: 1 Demolice bytového domu

Rozpočet: 1 stavební práce

Objednatel: Město Třebíč IČ: 00290629

Karlovo nám. 
104/55 DIČ: CZ00290629

67401 Třebíč-Vnitřní 
Město

Zhotovitel: IČ: 60714018

DIČ: CZ60714018
621 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 07.02.2020

Za objednateleZa zhotovitele

0,00
0,00

0,00

522 716,72

Výkaz výměr stavby

522 716,72

178 934,78

0,00

522 716,72

L.N.O., s.r.o.

Celkem

Maříkova 1899/1
Brno

343 781,94

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 17 512,49

9 HSV 5 000,00

94 HSV 8 510,00

96 HSV 147 912,29

712 PSV 2 983,20

713 PSV 2 516,64

725 PSV 6 110,00

762 PSV 38 328,88

764 PSV 2 109,25

776 PSV 6 528,00

D96 PSU 285 205,97

Cena celkem 522 716,72

Podlahy povlakové

Konstrukce klempířské

Zařizovací předměty

Konstrukce tesařské

Přesuny suti a vybouraných hmot

Zemní práce

Ostatní konstrukce, bourání

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Povlakové krytiny

Izolace tepelné
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S: Z1911

O: 1

R: 1

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Cen. 

soustava

Díl: 1 Zemní práce 17 512,49
1 131301111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, strojnČ m3 30,97500 50,00 1 548,75 RTS

mezi základovými pasy v nepodsklepené þásti : 
(20,7*3,5+8,8*5,5)*0,3

30,97500

2 162201101T02 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 30,97500 15,00 464,63 Vlastní

3 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnČním po vrstvách 0,5 m m3 55,96450 25,00 1 399,11 RTS

(3,12+7,25+10,4+12,73+20,86+4,55)*(2,25-1,3) 55,96450

4 162201001T02 Dovoz zeminy vþ. naložení m3 30,00000 200,00 6 000,00 Vlastní

5 174101001R00 Zásyp jam dovezenou zeminou m3 30,00000 20,00 600,00 RTS

6 181201101R00 Úprava plánČ kolem bez zhutnČní m2 3 000,00000 2,50 7 500,00 RTS

60,00*50,00 3 000,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 5 000,00
7 900001 Zrušení kanalizaþní pĜípojky vþetnČ zemních prací soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

8 900002 Zrušení vodovodní pĜípojky vþetnČ zemních prací soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 8 510,00
9 941941051R00 Montáž lešení leh.Ĝad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2 408,00000 5,00 2 040,00 RTS

(22,0+12,0)*2*6,0 408,00000

10 941941391R00 PĜíplatek za každý mČsíc použití lešení k pol.1051 m2 408,00000 10,00 4 080,00 RTS

11 941941851R00 Demontáž lešení leh.Ĝad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2 408,00000 5,00 2 040,00 RTS

12 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 100,00000 3,50 350,00 RTS

1. PP : 20,00 20,00000

1. NP : 40,00 40,00000

2. NP : 40,00 40,00000

celkem 100,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 147 912,29
13 961044111R00 Bourání základĤ z betonu prostého m3 39,84200 500,00 19 921,00 RTS

mimo podsklepení : (4,4+22,2+10,6+12,75-2,6-
0,6*3)*0,6*1,1

30,06300

(3,5+9,0)*0,5*1,1 6,87500

0,6*1,1*1,1*4 2,90400

14 962031113R00 Bourání pĜíþek cihelných tl. 10 cm m2 255,92000 45,00 11 516,40 RTS

1. NP : (4,0*9+0,45*7+2,25*3+1,0+2,2)*2,8 137,48000

2. NP : (4,0*9+0,45*9+2,25)*2,8 118,44000

15 962031116R00 Bourání pĜíþek cihelných tl. 15 cm m2 20,47500 50,00 1 023,75 RTS

1. PP : (3,9+1,3+1,1+2,8)*2,25 20,47500

16 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 179,77750 240,00 43 146,60 RTS

1. a 2. NP : (22,2+10,6-
0,4*2)*2*(0,2+2,8+0,4+2,8+0,5)*0,4

171,52000

-(1,0*2,1+0,75*1,2*2+1,05*1,55+1,8*1,6*10+1,4*1,6)*0,3 -10,97025

-(0,75*1,2+1,05*1,55+1,8*1,6*11+1,8*2,7+1,4*1,6)*0,3 -12,39225

(4,0+3,05+1,85+4,3*2+3,2+0,3+0,45+3,25+2,35)*3,0*0,3 24,34500

-1,0*2,0*0,3*5-(0,5+0,65)*0,3*2,8 -3,96600

(8,9+4,3*2+3,2+0,55+3,35+2,25)*3,0*0,3 24,16500

-1,0*2,0*6-(0,45+0,65)*0,3*2,8 -12,92400

17 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 4,57200 255,00 1 165,86 RTS

1. PP : (8,8+3,9)*0,3*1,2 4,57200

18 962032641R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MC m3 13,50000 255,00 3 442,50 RTS

0,5*(0,75*3+0,5*3)*(6,0+1,2) 13,50000

19 963023712R00 Vybourání schod.stupĖĤ ze zdi cihelné oboustrannČ m 24,20000 200,00 4 840,00 RTS

Výkaz výmČr 

TĜebíþ, Alšova 488

demolice bytového domu

stavební práce
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1,1*22 24,20000

20 963051113R00 Bourání ŽB stropĤ deskových tl. nad 8 cm m3 15,65600 700,00 10 959,20 RTS

Ĝímsa : (22,2+10,6+0,5*2)*1,0*0,1 3,38000

stĜíška nad vstupem : 1,2*1,0*0,1 0,12000

podesta (schodištČ) : 1,8*2,6*0,2 0,93600

strop nad 1. PP : 10,2*5,5*0,2 11,22000

21 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 22,46700 400,00 8 986,80 RTS

1. NP : 
(11,72+13,16+13,21+13+3,24+1,69+3,62+14,11+12,74+1
3,96+13,89+12,94+14,84+2,66+5,32+4,27+14,40+12,86+
7,26)*(0,05+0,1)

22,46700

22 965082933R00 OdstranČní násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 41,44400 150,00 6 216,60 RTS

stĜecha : (22,2-0,4*2)*(10,6-0,4*2)*0,2-1,0*0,5*5*0,2 41,44400

23 968062354R00 Vybourání dĜevČných rámĤ oken dvojitých pl. 1 m2 m2 3,85500 65,00 250,58 RTS

0,75*1,2*3+1,05*0,55*2 3,85500

24 968062356R00
Vybourání dĜevČných nebo plastových rámĤ oken 
dvojitých pl. 4 m2

m2 64,96000 40,00 2 598,40 RTS

1,4*1,6*2 4,48000

1,8*1,6*(10+11) 60,48000

25 968062357R00
Vybourání dĜevČných nebo plastových  rámĤ oken 
dvojitých nad  4 m2

m2 4,86000 35,00 170,10 RTS

1,8*2,7 4,86000

26 968061112R00 VyvČšení okenních  kĜídel pl. do 1,5 m2 ks 83,00000 20,00 1 660,00 RTS

27 968061125R00 VyvČšení dveĜních kĜídel pl. do 2 m2 ks 47,00000 25,00 1 175,00 RTS

28 968072455R00
Vybourání kovových nebo dĜevČných dveĜních zárubní pl. 
do 2 m2

m2 94,00000 65,00 6 110,00 RTS

1,0*2,0*47 94,00000

29 968095001R00 Bourání parapetĤ dĜevČných nebo plastových š. do 25 cm m 45,30000 15,00 679,50 RTS

0,8*3+1,1*2+1,85*(10+12) 45,30000

30 976074121R00 Vybourání kotevních želez zeć cihelná MVC kus 6,00000 35,00 210,00 RTS

31 960000001R00 Oprava niky HUP vþ. její obezdČní a zastĜešení soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS

32 960000002R00 Oprava elektropilíĜe soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS

33 960000003R00 Vybourání kanalizaþního odpadního potrubí soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 RTS

34 960000004R00 Vybourání vodovodního potrubí vþ. armatur soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 RTS

35 960000005R00 Vybourání plynovodního  potrubí soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 RTS

36 960000006R00 Vybourání elektrorozvodĤ vþ. svítidel soubor 1,00000 1 250,00 1 250,00 RTS

37 963065711R00 Bourání zábradlí dĜevČného vzdál. sloupkĤ do 2,5 m m 6,00000 15,00 90,00 Vlastní

1,0+2,5*2 6,00000

38 766000001R00 Vybourání a demontáž dĜevČných sklepních pĜíþek soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS

39 767000001R00
Vybourání a demontáž plechových sanitárních pĜíþek na 
WC

soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS

Díl: 712 Povlakové krytiny 2 983,20
40 712300831R00 OdstranČní povlakové krytiny stĜech do 10 st. m3 248,60000 12,00 2 983,20 RTS

11,00*22,80 248,60000

Díl: 713 Izolace tepelné 2 516,64
41 713102111R00 OdstranČní tepelné izolace stĜech m3 209,72000 12,00 2 516,64 RTS

9,8*21,4 209,72000

Díl: 725 ZaĜizovací pĜedmČty 6 110,00
42 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur ks 6,00000 35,00 210,00 RTS

43 725110814R00 Demontáž klozetĤ kombinovaných ks 7,00000 50,00 350,00 Vlastní

44 725220841R00 Demontáž ocel. van ks 1,00000 350,00 350,00 Vlastní

45 725240811R00 Demontáž sprchových kabin ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

46 725610810R00 Demontáž plynových sporákĤ nebo kamen na tuhá paliva ks 7,00000 350,00 2 450,00 Vlastní

47 725650805R00 Demontáž plynových otopných tČles podokenních ks 5,00000 150,00 750,00 Vlastní

48 766812830R00 Demontáž kuchyĖských linek dl. do 1,8 m ks 3,00000 500,00 1 500,00 Vlastní

Díl: 762 Konstrukce tesaĜské 38 328,88
49 762521811R00 Demontáž podlah bez polštáĜĤ z prken tl. do 3,2 cm m2 389,25000 18,00 7 006,50 RTS

podlaha 2. NP : 
17,29+13,0+13,21+5,51+3,26+12,52+11,18+2,04+13,21+
11,18

102,40000

2,04+13,2+11,04+2,04+3,43+8,96+23,45+11,01 75,17000

stĜecha : 21,6*9,8 211,68000

50 762822810R00 Demontáž stropnic z Ĝeziva o pl.do 144 cm2 m 860,00000 12,50 10 750,00 RTS
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fošny : 21,5*20*2 860,00000

51 762822830R00 Demontáž stropnic z Ĝeziva o pl.do 450 cm2 m 400,00000 20,00 8 000,00 RTS

trámy : 10,0*20*2 400,00000

52 762841811R00 Demontáž podbíjení obkladĤ stropĤ bez omítky m2 365,79000 12,50 4 572,38 RTS

1. NP : 
17,29+13,0+13,21+5,51+3,26+12,52+11,18+2,04+13,21

91,22000

11,18+2,04+13,2+11,04+2,04+3,43+8,96+15,49+11,4+7,
26

86,04000

2. NP : 
17,29+10,96+13,0+13,21+5,51+3,26+12,52+11,18+2,04+
13,21+11,18

113,36000

2,04+13,2+11,04+2,04+3,43+8,96+23,45+11,01 75,17000

53 762822830R00 Demontáž stropnic z Ĝeziva o pl.do 450 cm2 m 400,00000 20,00 8 000,00 RTS

trámy : 10,0*20*2 400,00000

Díl: 764 Konstrukce klempíĜské 2 109,25
54 764000001R00 Demontáž oplechování Ĝímsy bm 67,20000 15,00 1 008,00 RTS

11,00*22,60*2 67,20000

55 764000002R00 Demontáž oplechování parapetĤ oken bm 49,75000 15,00 746,25 RTS

1.P.P.:0,80*3 + 0,40 2,80000

1.N.P.: 0,60 + 0,75 + 1,05 + 1,40 + 1,80*10 21,80000

2.N.P.:  0,75 + 1,40*2 + 1,80*12 25,15000

celkem 49,75000

56 764000003R00 Demontáž stĜešního svodu bm 7,10000 50,00 355,00 RTS

Díl: 776 Podlahy povlakové 6 528,00
57 776511810R00 OdstranČní PVC a kobercĤ lepených bez podložky m2 544,00000 12,00 6 528,00 RTS

Díl: D96 PĜesuny suti a vybouraných hmot 285 205,97
58 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 291,09400 10,00 2 910,94 RTS

59 979081111R00
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku dle popisu v TZ vþ. 
naložení

t 672,13100 255,00 171 393,41 RTS

60 979990105R00 Poplatek za skládku suti t 672,13100 165,00 110 901,62 RTS
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