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Smlouva o dílo 

k Rámcové smlouvě ze dne 25. 5. 2016, ev. č. objednatele D952160065 

 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Evidenční číslo objednatele:   D952200006 

Evidenční číslo zhotovitele: 

Číslo stavby objednatele:  133190039   

 

 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  

Název:   Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla:   Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  

    Hradec Králové 

Zastoupený:   Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem 

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické:   XXX    

IČ:    70890005  

DIČ:    CZ70890005   

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  

Tel:    XXX 

Fax:    XXX 

E-mail:   XXX  

 

(dále jen jako „objednatel“)  

 

 

 

 

 

1.2. Zhotovitel:  

Název:    Potápěčská stanice, a.s.  

Adresa sídla:   Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Zastoupený:    Ing. Jaroslavem Šotem, statutárním ředitelem 

Zástupce pro věci technické:   XXX 

Jméno osoby pověřené vedením stavby: XXX 

     XXX 

 

IČ:    47285532  

DIČ:    CZ47285532  

Bankovní spojení:   XXX 

Zápis v obchodním rejstříku:  Městský soud v Praze oddíl B vložka 20037  

Tel:   XXX   

Fax:    -  

E-mail:    XXX  

 

(dále jen jako „zhotovitel“)  
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2.  Úvodní ustanovení 

 

2.1. Smlouva je uzavírána na základě Rámcové smlouvy na zajištění potápěčských prací ze dne 25. 

5. 2016, ev. č. objednatele D952160065, která byla zadána podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách pod názvem „Rámcová smlouva na zajištění potápěčských prací na 

vodních dílech ve správě Povodí Labe, státní podnik“ (dále jen rámcová smlouva) a na 

základě nabídky ze dne 22. 1. 2020 podané zhotovitelem v zadávacím řízení uskutečněném dle 

podmínek rámcové smlouvy, v němž byla tato nabídka vybrána jako nejvhodnější.  

 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení díla v souladu se 

smlouvou a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které 

je předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu 

sjednanému touto smlouvou. 

 

2.3. V případě, že by se ukázala prohlášení zhotovitele uvedená v odst. 2. 2. této smlouvy jako 

nepravdivá v důsledku posouzení veškerých podkladů bez náležité odborné péče a došlo by ke 

vzniku škody, nebo k jakýmkoliv nákladům v souvislosti s nedbalostí zhotovitele, odpovídá 

zhotovitel za škodu takto vzniklou, popřípadě jdou k jeho tíži veškeré takto vzniklé náklady.  

 

 

 

 

3. Předmět smlouvy a díla  

 

3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému 

účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo „VD Lobkovice – oprava horního 

hradícího prahu spodní stavby – potápěčské práce “ a objednatel se zavazuje dokončené dílo 

převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

 

3.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 

sjednaný smlouvou a splní ostatní povinnosti ze smlouvy vyplývající.  

 

3.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla až do jeho předání.  

 

3.4. Předmětem díla je provedení prací dle Technické specifikace prací, která je přílohou č. 1 této 

smlouvy. 

 

3.5. Součástí díla jsou i následující práce a činnosti:  

Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce 

 Zhotovitel zajistí zhotovení dokumentace dle přílohy č. 1. 

Podmínky vyplývající z příslušných povolení orgánů státní správy: 

 Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady dodrží všechny podmínky, které budou vydány 

dotčenými orgány státní správy a dotčenými právními subjekty před nebo po zahájení 

stavebních prací. 

Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy: 

 Zhotovitel bude veškeré komunikace a pozemky použité v rámci výstavby udržovat po dobu 

realizace předmětu díla v odpovídajícím stavu (čistotě) a po dokončení je v případě poškození 

uvede do předchozího stavu na vlastní náklady. 

 Původcem odpadů vzniklých při činnosti dle této smlouvy je zhotovitel a je povinen s nimi 

nakládat dle zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech.  Zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 
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Sb. o odpadech předloží objednateli nejpozději při přejímacím řízení doklady o evidenci a 

likvidaci odpadů vzniklých v průběhu realizace díla. 

 Zhotovitel zajistí, že při realizaci budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, 

jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 

správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na 

mechanickou odolnost, stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví, životního 

prostředí a bezpečnost při užívání stavby. 

 Obsluhu VD bude zajišťovat provozovatel vodního díla. 

 

3.6. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné 

splnění smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby dílo 

bylo způsobilé k sjednanému účelu.  

 

Místo provádění díla: VD Lobkovice. 

 

 

 

 

4. Cena díla, platební podmínky  

 

4.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo :   

Celková cena bez DPH činí 279 090,- Kč, 

     (slovy: dvěstěsedmdesátdevěttisícdevadesát korun českých bez DPH)   

 

Tato cena vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno 

v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a pevná po celou dobu 

provedení díla. Podrobné členění sjednané ceny je uvedeno v příloze č. 2této smlouvy „Oceněný 

soupis prací a dodávek“. 

 

4.2. Cena sjednaná v čl. 4. 1. smlouvy je cenou bez daně z přidané hodnoty. DPH bude uplatněna v 

souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.3. Provedené práce budou fakturovány podle skutečně provedeného a objednatelem 

odsouhlaseného rozsahu prací dle přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací a dodávek“. 

 

4.4. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je třicet dnů od data prokazatelného doručení faktury 

objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových 

předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů). V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat 

chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. 

Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené 

počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

 

4.5. Zhotovitel přejímá nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy zvážil plně 

hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností smlouvy, jakož i 

okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Proto se na závazek zhotovitele 

zhotovit sjednané dílo za cenu dohodnutou touto smlouvou neuplatní ust § 1765 odst. 1, §1766 

a § 2620 Občanského zákoníku.   
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5. Doba plnění  

 

5.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:  

Zahájení prací: nejpozději do 21 dnů od zveřejnění v registru smluv 

Dokončení a předání díla: do 20. 5. 2020 

 

5.2. Zhotovitel splní povinnost provést dílo v souladu se smlouvou jeho řádným dokončením a 

protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-

li předvedena jeho způsobilost ke sjednanému účelu plnění, bude bez vad, které nenaplňují 

pojem drobných a ojedinělých vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují a budou-li k němu 

ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy. 

 

5.3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo, podrobný časový 

harmonogram na celou dobu provádění prací dle prováděných služeb. Podrobný časový 

harmonogram prací podléhá odsouhlasení Objednatelem. Podrobný časový harmonogram je 

přílohou č. 3 smlouvy o dílo. Do doby tohoto odsouhlasení bude závazný časový harmonogram, 

který Zhotovitel předložil v nabídce. 

 

5.4. Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze 

v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle 

na vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není zhotovitel povinen platit 

sjednanou smluvní pokutu a není v prodlení s provedením díla. Za mimořádnou, 

nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku budou 

strany pro účely této smlouvy považovat např. dny, v nichž bude v daném období na  VD 

Lobkovice  průtok vyšší než 100 m3/s. 

 

 

 

6. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody na něm 

 

6.1. Vlastníkem zhotovovaného díla dle této smlouvy je od počátku objednatel.  

 

6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese 

zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech 

a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se 

zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, 

ztrátám nebo poškozením díla a to jménem svým, jménem objednatele a všech poddodavatelů, 

a to do data dokončení díla a jeho úspěšného předání objednateli či do ukončení této smlouvy, 

cokoli nastane dříve. Doklady k prokázání dostatečného pojištění je povinen předkládat, 

kdykoliv je k tomu objednatelem vyzván. 

 

6.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí 

díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při provádění díla. Zhotovitel 

přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních 

předpisů souvisejících norem, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.  

 

6.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při plnění předmětu díla nebo 

v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo 

nést náklady na jejich odstranění.  

 

6.5. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel 

povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy 
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vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění 

vad díla.  

 

 

 

 

7. Záruka za jakost 

 

7.1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců (dále jen „záruční doba“). 

Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy způsobilé ke 

smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, 

obecně závazných právních předpisů, ČSN, této smlouvy a dále vlastnosti v první jakosti kvality 

provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.  

 

7.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 7. odst. 7. 1. této smlouvy vady 

díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň 

způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na 

způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle 

dohody smluvních stran má objednatel právo: 

a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění  

b) na odstranění vady opravou věci  

c) na přiměřenou slevu z ceny 

d) na odstoupení od smlouvy.  

Výše uvedené nároky je objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je 

podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu 

odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele. 

 

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace zahájit 

odstraňování reklamované vady díla, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za vady či příčiny, 

které ji vyvolaly.   Reklamovanou vadu díla odstraní zhotovitel bezplatně v dohodnuté lhůtě, 

nejpozději však do třiceti dnů, od obdržení reklamace. Pokud tato lhůta neodpovídá nutným 

technologickým postupům při odstraňování vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě 

odpovídající příslušným technickým postupům.  

 

 

7.4. Strany se dohodly, že  

a) záruční doba začíná běžet od řádného zhotovení díla, tj. řádného protokolárního předání díla 

zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků;  pokud převezme objednatel dílo s vadami, běží 

záruční doba ode dne odstranění poslední z nich. 

b) záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady a nedodělky 

nebo ho může užívat pouze omezeně.  

 

 

 

8. Staveniště, stavební deník  

 

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště před zahájením prací zvláštním zápisem.  

 

8.2. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště zhotoviteli jeho 

prohlídkou a bez závad. Za objednatele jsou oprávněni předat staveniště osoby uvedené v této 

smlouvě o dílo, za zhotovitele jsou oprávněni převzít staveniště osoby uvedené v této smlouvě 

o dílo (pracovníci smluvních stran pověřeni jednat v technických věcech.) 
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8.3. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby nevznikly žádné škody na majetky 

třetích osob a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Veškeré zařízení 

staveniště si zhotovitel zajistí na vlastní náklady včetně případných staveništních přípojek, jakož 

i likvidace a vyklizení staveniště. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu 

staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty. 

 

8.4. Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele a dalším objednatelem schváleným osobám pohyb 

po staveništi.  

 

8.5. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 pracovních dní po předání a převzetí díla. 

 

8.6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění smlouvy. V případě, že budou jednotlivé části díla realizovány formou 

poddodavatelů, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a době trvání v den jejich zahájení provést 

zápis do stavebního deníku. Jeho součástí bude i uvedení názvu a identifikačních údajů 

poddodavatele, množství zúčastněných pracovníků poddodavatele a typ nasazené techniky.  

 

8.7. Vedení stavebního deníku končí dnem, kterým zhotovitel odstranění veškeré vady a nedodělky 

dle soupisu vad a nedodělků. Stavební deník bude k dispozici na stavbě, bude použit deník 

s perforací a samo propisovatelnými listy. 

 

8.8. V případě, že osoba oprávněná provádět zápis do stavebního deníku nesouhlasí s provedeným 

záznamem druhé smluvní strany, je povinna připojit k záznamu do pěti pracovních dům své 

vyjádření. V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Žádný zápis ve 

stavebním deníku nesmí být chápán jako změna ujednání obsažených v této smlouvě. 

 

8.9. Objednatel má právo kdykoli do stavebního deníku nahlížet a obdržet z něho čitelné kopie. Dále 

má objednatel právo do stavebního deníku provádět zápisy. 

 

8.10. Objednatel bude kontrolovat provádění díla prostřednictvím svého technického dozoru (dále též 

„TDS“), kterým je pro tuto stavbu určen jeho zaměstnanec vedoucí jezný vodního díla, na 

kterém je průzkum prováděn. 

 

8.11. Technický dozor bude vykonáván občasně. 

 

8.12. Technický dozor je oprávněn vydat zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud 

odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost vodního díla nebo 

hrozí-li jiné závažné hospodářské škody. 

 

8.13. Technický dozor bude organizovat konání kontrolních dnů, jejichž četnost a termín bude 

technickým dozorem stanoven při předání staveniště a následně dle potřeby. 

 

8.14. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím TDS všech kontrol, zkoušek a testů 

prováděných zhotovitelem.  

 

 

 

9. Provádění díla  

 

9.1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 

vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 

hygienické předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se 

bezpečnosti práce, zákon č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění a zejména nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 
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9.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. 

Doklad o příslušné kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání objednatele povinen 

doložit. 

 

9.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy a bezpečnostní předpisy, 

veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením 

těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je 

povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností. 

 

9.4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Obsahem návrhu 

bude specifikace prací, dodávek a služeb, které jsou předmětem poddodávky, přesná specifikace 

stavebních objektů či jejich dílčích částí s uvedením věcného i finančního objemu prací včetně 

vyčíslení procentuálního podílu k celkové ceně díla. Současně zhotovitel prokáže odbornou 

způsobilost všech poddodavatelů uvedením několika jimi provedených staveb či dodávek 

odpovídajících charakterem a rozsahem svěřené poddodávce. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. Schválení 

objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů 

oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez 

předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.  

 

9.5. V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace v rámci 

podání nabídky na veřejnou zakázku na realizaci stavby, změna tohoto poddodavatele v rámci 

plnění předmětu veřejné zakázky není přípustná. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze v případě, 

že po uzavření smlouvy: 

 poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

kvalifikaci v zadávacím řízení, 

 vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 

 poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

 

9.6. Nastane-li některá ze skutečností uvedených v odst. 9. 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel 

povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do pěti pracovních dnů po jejich zjištění. 

Současně je zhotovitel povinen do pěti pracovních dnů od zjištění některé z nastalých 

skutečností předložit objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným 

poddodavatelem. 

 

9.7. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2591 občanského zákoníku, přičemž v případě, že 

objednatel neposkytne potřebnou součinnost, je vždy povinen zajistit náhradní plnění. Odstoupit 

od smlouvy může zhotovitel jen v případě, kdy pro nečinnost objednatele nelze ani přes výzvu 

a poskytnutí přiměřené lhůty k poskytnutí součinnosti provádět dílo vůbec. 

 

 

 

10. Předání díla 

 

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm pracovních dnů před 

termínem dokončení dle čl. Doba plnění díla, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel 

je pak povinen nejpozději do pěti dnů od termínu oznámeného zhotovitelem svolat předávací a 

přejímací řízení. O průběhu řízení bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran oprávněnými tento úkon učinit. V průběhu 

přejímacího řízení zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu a 

prokáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí objednatelem. Dle dohody smluvních 

stran objednatel není povinen dílo s vadami převzít a je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro 

ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 občanského zákoníku.  
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10.2. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 

provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je dílo způsobilé sloužit 

svému účelu a zda dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou 

zjištěny vady nebránící užívání a provozování díla, a objednatel s těmito vadami dílo převezme, 

bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad.  

 

 

10.3. Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje zhotovitel 

a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli 

před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník 

víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní 

zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření 

funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku II. této 

smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu 

se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další 

doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními 

předpisy stanovily. Závěrečná zpráva o průzkumu bude předána 3x v tištěné a 1x v elektronické 

formě ve formátu PDF (textová a grafická část), v DWG (zakreslení zjištěných poruch a jiných 

závad) a digitálně fotodokumentace a videozáznam při předání díla. V případě, že nedojde k 

předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, 

nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

 

 

 

 

11. Úrok z prodlení, smluvní pokuty 

 

11.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností nebo povinností uvedených v dalších 

ustanovení této smlouvy, u nichž je to výslovně sjednáno, dohodly strany smlouvy ve smyslu 

ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se 

dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé 

z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, v jaké smluvní 

pokutu převyšuje. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána 

s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.  

 

11.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši ve výši 0,2% z celkové ceny 

za provedení díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.  

 

11.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo 

převzato v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 

smlouvy sjednaly ve výši 500,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.  

 

11.4. V případě prodlení se zahájením odstraňování reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 500,- Kč za každý den 

prodlení a každou reklamovanou vadu. 

 

11.5. Pro případ prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen uhradit smluvní 

pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení. 

 

11.6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1000,- 

Kč, a to za každé opakované porušení ostatních povinností zhotovitele sjednaných ve smlouvě, 

na které byl písemnou formou objednatelem upozorněn. 
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11.7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel 

v prodlení. 

 

 

12. Odstoupení od smlouvy 

 

12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:  

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující;  

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:  

 

o prodlení zhotovitele delší než 10 dnů s řádným plněním Prováděcí smlouvy  

o závažné nedodržení jakosti prováděných prací, 

o opakované hrubé porušování bezpečnosti práce, 

o neudržování pojistné smlouvy v účinnosti po dobu provádění díla,  

o je-li zřejmé, že předmět Prováděcí smlouvy nebude včas či řádně splněn a Zhotovitel 

neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě 

 

 

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel 

uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by 

měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  

 

12.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených 

občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy, v platném znění.  

 

12.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 

druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V 

pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do pěti dnů od jeho odeslání v poštovní 

zásilce s dodejkou.  

 

12.5. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit 

zařízení staveniště nejpozději do patnácti dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany 

jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby 

zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 

opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za 

škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a 

zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do pěti dnů ode 

dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma 

stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně 

popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a 

sjednán způsob a termín jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.  

 

12.6. Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti 

ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních 

pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.  

 

12.7. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 

povinnosti smluvních stran jsou následující:  

 zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 

cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,  
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 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a vyhotoví fakturu,  

 zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak,  

 zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla a objednatel je povinen do deseti 

pracovních dnů po obdržení zahájit dílčí přejímací řízení,  

 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody. 

 

12.8. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2595 občanského zákoníku, přičemž zhotovitel 

není oprávněn od smlouvy odstoupit a je povinen dílo provést i podle nevhodného příkazu nebo 

s použitím zřejmě nevhodné věci, leda by provádění díla podle nevhodného příkazu nebo 

s použitím zřejmě nevhodné věci ohrožovalo život a zdraví osob nebo by v důsledku takového 

postupu hrozila značná škoda na majetku. 

 

 

 

13. Povinnosti zhotovitele 

 

13.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům státní a komunální správy kontrolu 

díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným 

osobám a osobě vykonávající stavební dozor.  

 

13.2. Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele a dalším objednatelem schváleným osobám pohyb 

po staveništi a přístup do všech částí se stavbou souvisejících.  

 

13.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace 

projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 

stanovenou v tomto zákoně, nejméně však deset let od poslední platby.  

 

13.4. Nedílnou součástí této smlouvy je originál nebo úředně ověřená kopie dokladu o pojištění 

odpovědnosti za škodu, kterou zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění předmětu 

smlouvy způsobit objednateli, jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen „doklad o pojištění“). 

Doklad o pojištění, který byl předložen k podpisu smlouvy jako její příloha č. 5, musí 

potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného, případně spolupojištěného s obdobným 

rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu k pojistnému krytí jeho odpovědnosti, na základě 

pojistné smlouvy či pojistných smluv (dále jen „pojistná smlouva“) uzavřených s pojišťovací 

společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území Evropské unie. Pojištění musí 

být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění zhotovitele s 

ročním pojistným plněním minimálně ve výši 10 000 000 Kč. Pojistná smlouva musí být 

udržována v účinnosti po celou dobu plnění smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je povinen 

Zhotovitel, na požádání, Objednateli kdykoliv prokázat.  

 

13.5. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 

plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na 

majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených 

ve smyslu odst. 4. tohoto článku odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti 

v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku 

nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.  

 

13.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 
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13.7. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci občanského zákoníku a zhotovitel tedy není oprávněn 

opatřit žádné věci ke zhotovení díla bez souhlasu objednatele. 

 

13.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva nebo nároky související s touto smlouvou 

na třetí osoby. 

 

 

14. Změny smlouvy, oznámení, přílohy 

 

14.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 

nepovažují.  

 

14.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o 

dílo, je povinna to do tří dnů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.  

 

14.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, 

budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným 

dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:  

 objednateli na adresu jeho sídla  

 zhotoviteli na adresu: Potápěčská stanice, a.s., P.O.BOX č. 1, 430 02 Chomutov  

 

14.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé 

straně v souladu s tímto ustanovením.  

 

 

 

 

 

15. Rozhodné právo 

 

15.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní 

strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení 

právních předpisů České republiky.  

 

 

 

 

 

16. Závěrečná ustanovení 

 

16.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

 v této smlouvě,  

 v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  

 v nabídce vítězného uchazeče.  

 Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a 

doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše 

stanoveném.  

 

16.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  

 

16.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží 

zhotovitel a dvě objednatel.  
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16.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny 

soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné 

platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní 

strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním 

ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.  

 

16.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

 

16.6. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik 

uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o 

registru smluv). 

 

 

Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 Technická specifikace prací 

Přílohy č. 2 Oceněný soupis prací a dodávek  

Příloha č. 3 Časový harmonogram prací 

 Příloha č. 4 Rámcová smlouva 

Příloha č. 5 Doklad o pojištění 

 

 

 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

V Hradci Králové dne .................     

 

 

 

 

 

        ...................................       ..................................    

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel       Ing. Jaroslav Šot, statutární ředitel 


