

Smlouva o dílo: **„PD – Rekonstrukce objektů v Areálu tramvaje Moravská Ostrava a Areálu autobusy Hranečnick“**
Číslo smlouvy objednatele: DOD20191197
Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 3 SOD - Minimální rozsah občasného výkonu autorského dozoru

Výkon autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, bude mimo jiné zahrnovat:

- Autorský dozor při realizaci stavby:
 - A. „Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Rekonstrukce střechy“
 - B. „Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Rekonstrukce ústředního vytápění“
 - C. „Areál tramvaje Moravská Ostrava – Rekonstrukce budovy vrátnice a výpravny“
 - D. „Areál autobusy Hranečnick – Hala II - Rekonstrukce střechy“
- Autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby.
- Posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu.
- Navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivity dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.
- Vyjádření k požadavkům zhotovitele stavby na větší/menší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci souborného řešení projektu.
- Operativní zpracování návrhu přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.
- Účast na pravidelných kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech) organizované objednatelem (stavebníkem) min. 1x týdně v místě stavby.
Předpokládaný termín realizace stavby je:
 - A. „Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Rekonstrukce střechy“ – 6 měsíců, rok 2021.
 - B. „Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Rekonstrukce ústředního vytápění“ – 2 měsíce, rok 2020.
 - C. „Areál tramvaje Moravská Ostrava – Rekonstrukce budovy vrátnice a výpravny“ – 4 měsíce, rok 2021.
 - D. „Areál autobusy Hranečnick – Hala II - Rekonstrukce střechy“ – 4 měsíce, rok 2021.
- Účast na mimořádných kontrolních jednáních o výstavbě (mimořádných kontrolních dnech), na které bude pozván objednatelem (stavebníkem).
- Účast na kontrolních prohlídkách stavby, a to na vyzvu objednatele (stavebníka). Kontrolní prohlídky stavby byly stanoveny v těchto fázích výstavby:
 - Závěrečná kontrolní prohlídka stavby a jednání o vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu.
- Účast u zkoušek daných KZP (kontrolní zkušební plán), který zpracuje zhotovitel stavby.
- Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, dozor nad průběhem zkoušek, kontrola předkládaných dokumentací souborného řešení projektu.
- Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby.
- Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce.
- Zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhu fyzické osoby, která provádí autorský dozor, do stavebního deníku.

- Účast při předání staveniště zhotoviteli stavby, účast při závěrečném převzetí stavby objednatelem (stavebníkem).

Ostatní:

- Fyzická osoba, která bude provádět autorský dozor, je povinna chránit oprávněné zájmy objednatele (stavebníka), především s důrazem na kvalitu a bezpečnost budoucího provozu realizované stavby, jakož i s ohledem na nenavyšování investičních nákladů v průběhu realizace stavby.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....

xxx
vedoucí odboru investice

.....

Ing. Vladimír Cigánek – jednatel společnosti