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 SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRÁVU PROVÉST STAVBU 

č. SML/0815/19   
„Zóna technické vybavenosti v obci Pravčice – Němčická ulice“ 

uzavřená níže uvedeného data dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu)  

 

Smluvní strany:  

Zlínský kraj 

se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90 

IČO: 708 91 320 

zastoupený ŘSZK na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001  

(dále jen ZK) 

 

 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01  

zastoupena ve věcech smluvních ředitelem Ing. Bronislavem M a l ý m 

IČO: 709 34 860 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen ŘSZK) 

uveřejnění v registru: ano 

 

a 

 

Obec Pravčice 

se sídlem Pravčice 46, Hulín, PSČ 768 24  

zastoupená ve věcech smluvních starostkou xxxxxxxxxxxx  

IČO: 005 44 566, DIČ: CZ00544566, není plátcem DPH 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 

(dále jen stavebník) 

 

uzavírají smlouvu o právu provést stavbu takto: 

 

 

I. 

Preambule 
 

Zlínský kraj je vlastníkem silnice III/4322 a pozemků p.č. 1568, p.č. 465/9 v obci Pravčice, k.ú. Pravčice 

(dále jen silnice, pozemky). 

ŘSZK je oprávněné k hospodaření se svěřenými pozemky a silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského 

kraje včetně jejich součástí a příslušenství jak vyplývá z práv a povinností stanovených zákonem  

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů.  

Stavebník je budoucím vlastníkem stavby „Zóna technické vybavenosti v obci Pravčice – Němčická 

ulice“ – SO 01 Komunikace – napojení chodníku na silnici III/4322, SO 02 Vodovod,  SO 03 Kanalizace, 

SO 04 STL plynovod včetně přípojek budou částečně umístěny v silničních pozemcích p.č. 1568, p.č. 

465/9, silnice III/4322, v uzlovém úseku č. 1 Čachta, v obci Pravčice, k.ú. Pravčice, km 1,161 – km 1,348, 

podélným a příčným uložením výkopem ve svahu, délka uložení je 195,0 m (kanalizace) + 184,0 m 

(vodovod) + 59,0 m (plynovod), tj. celková délka uložení 438,0 m a podélným uložením v přidruženém 

prostoru, délka uložení je 10,0 m (kanalizace) + 6,0 m (vodovod), tj. celková délka uložení 16,0 m, hloubka 

uložení minimálně 1,2 m od úrovně terénu. Pozemky p.č. 1568, p.č. 465/9 v obci Pravčice, k.ú. Pravčice 

jsou ve vlastnictví ZK – s právem hospodaření ŘSZK.  
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Projektová dokumentace stavby pro územní a stavební řízení byla zpracována v srpnu 2019 xxxxxxxxxxxx 

Příslušná část PD je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy. 

Vzhledem k tomu, že při realizaci dojde ke zvláštnímu užívání silnice (zásahu do silničních pozemků) 

podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., požádá zhotovitel stavby o povolení ke zvláštnímu 

užívání silnice příslušný silniční správní úřad – Městský úřad Kroměříž, odbor občansko–správních agend.  

Při realizaci dojde k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, proto požádá zhotovitel stavby 

rovněž o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci příslušný silniční správní úřad  

na základě předchozího vyjádření Policie ČR, DI Kroměříž a ŘSZK. 

Stavba bude provedena v souladu s platným povolením stavby, které vydá příslušný stavební úřad, 

v souladu s odsouhlasenou PD a stanovisky ŘSZK. 

Při předmětné stavbě nedojde ke změně tělesa silnice. 

Shora uvedená stavba není dle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích součástí silnice 

III/4322 v obci Pravčice, k.ú. Pravčice a tedy vlastnictvím ZK – s právem hospodaření ŘSZK. 

Na základě požadavku stavebníka na snížení finanční náhrady za zvláštní užívání a za dočasné omezení 

užívání silničního tělesa a silničních pozemků byl v souladu s využitím bodu II., odst. 6 směrnice ředitele 

ŘSZK č. 5/2002 v aktualizovaném znění, schválen individuální přístup ke stanovení finanční náhrady za 

zvláštní užívání a za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemků, a to snížením platby na výši 

10 % z původní částky. Toto bylo odsouhlaseno ředitelem ŘSZK „Sdělením“ stavebníkovi (Obec 

Pravčice) pod č.j. ŘSZK10968/2019 ze dne 9. prosince 2019.  

Stavebník současně prohlašuje, že jím navrhovaná stavba odpovídá zákonu č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích ve spojení s prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., zákonu č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6005 

a dalším technickým podmínkám a předpisům.  

 

  

                                                                                   II. 

Práva a povinnosti ŘSZK 

 

ŘSZK má právo: 

- na písemné oznámení termínu zahájení stavebních prací v silničních pozemcích a tělese 

silnice III/4322 v obci Pravčice, k.ú. Pravčice zástupci ŘSZK minimálně 2 dny předem, 

- na uvedení silničního tělesa do odpovídajícího dopravně-technického stavu na náklad  

a nebezpečí stavebníka včetně vyčištění odvodnění, součástí a příslušenství silnice 

nejpozději 2 pracovní dny před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby, 

- na finanční náhradu (ve výši 10 % původní částky) za zvláštní užívání silničního tělesa a 

pozemků uložením inženýrských sítí – vodovodu, kanalizace a plynovodu včetně přípojek 

podélným a příčným uložením výkopem ve svahu (50,- Kč/bm × 438,0 m = 21 900,- Kč + 

DPH),  podélným uložením výkopem v přidruženém prostoru (10,- Kč/bm × 16,0 m = 160,- 

Kč + DPH), splatnou před vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání z důvodu 

provádění stavebních prací, na základě faktury vystavené ŘSZK, 

- na finanční náhradu (ve výši 10 % původní částky) za dočasné omezení užívání silničního 

tělesa a pozemků stavbou (1,- Kč/m²/den + DPH - za výkop ve svahu a v přidruženém 

prostoru při podélném uložení, 5,- Kč/m²/den + DPH – za zásah do svahu při křížení silnice, 

2,- Kč/m²/den + DPH - za omezení dopravy – zábor jízdního pruhu bez zásahu do vozovky), 

a to od doby protokolárního předání silnice před zahájením stavby do doby uvedení silnice 

do původního stavu a jejího protokolárního převzetí zpět, splatnou před protokolárním 

převzetím předmětného úseku silnice a pozemků zpět pracovníkem ŘSZK, na základě 

faktury vystavené ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve 

stavebním deníku, 
Pozn. Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

V případě jiného omezení silničního tělesa bude účtována náhrada za omezení užívání dle platného 

sazebníku. 

- na předložení ověřené kopie kolaudačního souhlasu, nebo pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí v jednom vyhotovení do 5 pracovních dnů po vydání příslušným stavebním 

úřadem, případně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, 
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- na předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby „Zóna technické 

vybavenosti v obci Pravčice – Němčická ulice“ částečně umístěné v silničním tělese a 

pozemcích silnice III/4322 na podkladu katastrální mapy, které zajistí stavebník nejpozději 

před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 

 

ŘSZK má povinnost: 

- vydat stavebníkovi faktury na úhradu výše uvedených finančních náhrad za zvláštní užívání 

silničního tělesa a pozemků a za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemků 

stavbou specifikovanou v čl. I. smlouvy.  

 

 

III. 

Práva a povinnosti stavebníka 

 

Stavebník má právo: 

- umístit a realizovat výše uvedenou stavbu v rozsahu vyplývajícím ze schválené projektové 

dokumentace pro povolení stavby podle technických, věcných a bezpečnostních podmínek 

touto smlouvou sjednaných, 

- vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky za účelem zajišťování provozu, oprav a údržby 

zařízení na nezbytně nutnou dobu v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.  

 

Stavebník má povinnost:  

- uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení předmětné stavby mezi ním jako objednatelem a jím 

vybranou třetí osobou jako zhotovitelem, který má odbornou způsobilost na provádění 

příslušných staveb a staveb na pozemních komunikacích, se smluvním zajištěním záruční 

doby min. 5 let ode dne převzetí díla, 

- před zahájením stavebních prací uzavřít s ŘSZK dohodu o omezeném užívání předmětného 

úseku silnice III/4322, která bude mimo jiné řešit souhlas ZK se zvláštním užíváním silnice  

a částečným omezením silničního provozu a finanční náhrady za dočasné omezení užívání 

silnice, 

- před zahájením řízení o povolení stavby požádat příslušný silniční správní úřad – MěÚ 

Kroměříž, odbor občansko–správních agend o povolení zvláštního užívání silnice - umístění 

inženýrských sítí podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, 

- při realizaci stavby zajistit odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací 

dodržováním příslušných technicko-kvalitativních podmínek staveb schválených MDS-

OPK č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 včetně pozdějších novel, 

- požádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení k omezení dopravy z důvodu, že 

při realizaci dojde k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a označit stavbou 

dotčený úsek silnice III/4322 přechodným dopravním značením, 

- označit a zabezpečit staveniště tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy  

a k ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců, 

- v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací požádat zástupce ŘSZK                          

o vystavení faktury na platbu za zvláštní užívání a předání staveniště (předmětné části silnice 

a pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu, 

- zaplatit finanční úhradu za zvláštní užívání silničního tělesa a pozemků splatnou před 

vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání z důvodu provádění stavebních prací, na 

základě faktury vystavené ŘSZK, 

- v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací požádat zástupce ŘSZK o předání 

staveniště (předmětné části silnice a pozemků), což bude provedeno formou sepsání 

příslušného protokolu, 

- zaplatit finanční úhradu za zvláštní užívání silničního tělesa a pozemků splatnou před 

vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání z důvodu provádění stavebních prací, na 

základě faktury vystavené ŘSZK, 
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- zaplatit finanční úhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemků stavbou dle 

„Sazebníku ŘSZK“, splatnou před protokolárním převzetím předmětného úseku silnice 

III/4322  a pozemků zpět pracovníkem ŘSZK, na základě faktury vystavené ŘSZK, 

- na svůj náklad a nebezpečí zajistit provedení odborných zkoušek zaměřených na kvalitu díla 

zhotoveného na pozemní komunikaci, a to u nezávislé třetí osoby s příslušnou odbornou 

způsobilostí, která o výsledku svých odborných zjištění vydá písemný protokol (např. 

zkouška zhutnitelnosti zásypu inženýrských sítí), 

- po dokončení stavby požádat zástupce ŘSZK o zpětné převzetí staveniště (předmětné části 

silnice a pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu, 

- v souladu s § 122 odst. 7 a § 122a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování                    

a stavebním řádu (stavební zákon) a podle § 18c odst. 1 písm. c)  vyhlášky č. 503/2006 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, před 

podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí si vyžádat 

stanovisko ŘSZK, které zastupuje ZK - vlastníka veřejné dopravní infrastruktury,                                 

tj. vlastníka silnice III/4322 v obci Pravčice, k.ú. Pravčice. K vydání stanoviska je nutná 

prohlídka stavby po jejím dokončení. Stavebník se zavazuje písemně oznámit ŘSZK 

termín dokončení stavby nejméně 5 dní předem a písemnou výzvou jej přizvat  

k místnímu šetření v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby,  

- písemně předem přizvat zástupce ŘSZK k rozhodujícím jednáním, týkajících se stavebních 

činností na pozemní komunikaci ve vlastnictví Zlínského kraje dotčené touto stavbou, 

- řádně udržovat a provádět opravy svého díla - při této činnosti dodržovat zákon č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích včetně prováděcí vyhlášky a dalších právních předpisů,  

- předat geodetické zaměření skutečného provedení stavby „Zóna technické vybavenosti 

v obci Pravčice – Němčická ulice“ částečně umístěné v silničním tělese a pozemcích 

silnice III/4322 na podkladu katastrální mapy, které zajistí stavebník nejpozději před 

konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,  

- předložit ŘSZK v jednom vyhotovení ověřenou kopii kolaudačního souhlasu, nebo 

pravomocného kolaudačního rozhodnutí do 5 pracovních dnů po vydání příslušným 

stavebním úřadem, případně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního 

rozhodnutí, 

- stavebník se zavazuje, že neuzavře se zhotovitelem stavby smlouvu, která by bránila plnění 

této smlouvy. 

 

                                                           

IV. 

Zánik smlouvy 

 

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy zanikají v případě, že:    

- stavbou díla nedojde k dotčení nebo omezení silničního tělesa a pozemků ve vlastnictví ZK 

dle této smlouvy, 

- stavebník nepředloží ŘSZK nejpozději před zahájením stavby pravomocné rozhodnutí  

o povolení stavby a stavba nebude realizována do doby stanovené v rozhodnutí stavebního 

úřadu o povolení stavby, případně nebude vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnice. 

 

 

V. 

Udělení souhlasu s provedením stavby 

 

Zlínský kraj (zastoupen Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o.) jako výlučný vlastník silnice III/4322                        

a dále popsaných pozemků souhlasí s umístěním a realizací stavby „Zóna technické vybavenosti v obci 

Pravčice – Němčická ulice“, která se bude nacházet mimo jiné i na části pozemků p.č. 1568, p.č. 465/9 

v obci Pravčice, k.ú. Pravčice, a to za podmínek uvedených v této smlouvě. 

 

Současně uděluje stavebníkovi souhlas s umístěním stavby v dotčených silničních pozemcích 

specifikovaných v čl. I. této smlouvy pro účely vydání povolení příslušného silničního správního úřadu  
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k umístění inženýrských sítí (vodovodu, kanalizace a plynovodu včetně přípojek) podle § 25 odst. 6 písm. 

d) zákona č. 13/1997 Sb.   

                                               

 

VI. 

  Závěrečná ustanovení 

 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv. 

V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, občanským 

zákoníkem v platném znění a dalšími právními předpisy. 

Práva a povinnosti sjednaná v této smlouvě jsou závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních 

stran. Jakékoliv změny této smlouvy musí být písemné a oběma účastníky podepsané, jinak jsou neplatné. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě jejich svobodné a pravé vůle, což 

potvrzují svými podpisy. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 

Smluvní strany z důvodu určitosti a za účelem odstranění případných pochybností prohlašují, že právo 

provést stavbu upravené touto smlouvou není právem stavby ve smyslu ustanovení § 1240 zákona                           

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale tato smlouva je určena výhradně pro řízení dle z. č. 183/2006 Sb.               

a bude přílohou žádosti stavebníka o vydání příslušného povolení, kterou stavebník prokáže své oprávnění 

provést stavbu v souladu s § 86 odst. 2 písm. a) a § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.    

ŘSZK zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, a o uveřejnění smlouvy bude informovat druhého účastníka smlouvy na jeho e-mailovou adresu.   

Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých ve smlouvě uvedených identifikačních 

údajů v registru smluv. 

Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž stavebník obdrží dvě vyhotovení a ŘSZK 

obdrží dvě vyhotovení.       

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

Schváleno orgánem obce:  

Rada obce Pravčice 

Datum: ................., č. usnesení ......................  

   

Ve Zlíně dne    3.2.2020                                         V Pravčicích dne 22.01.2020 

 

 

 

 

 

 

...........................................................                             ............................................................. 

                  Zlínský kraj                                                                       

         zastoupený ŘSZK, p.o.                                                                   starostka                  

                                                                                              

   

 

 

 

                                                               

………………………………………                          

             Ing. Bronislav Malý           

                       ředitel                                       


