

## **Dílčí smlouva č. 20/654300011**

k rámcové dohodě

„Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2019/2020 – oblast ST Strakonice“

číslo veřejné zakázky: **65419035**

číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-1316/2019**

číslo rámcové dohody zhotovitele: **103/19 003/210**

číslo jednací objednatele: **9432/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI**

Předmět díla (stručný popis požadované práce): **Oprava přejezdu P1604**

*Součástí této dílčí smlouvy je položkový soupis prací oceněný jednotkovými cenami dle přílohy č. 3 rámcové dohody.*

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy: **1 017 841 Kč (bez DPH)**

Místo provedení díla: **Obvod ST Č. Budějovice**

Předpokládaný termín realizace díla: **únor 2020**

Práce budou prováděny na základě předchozího odsouhlasení zástupcem dodavatele a odběratele dle aktuálních provozních potřeb (havárie, nehody, provozní poruchy atp.) a ostatních okolností (klimatické podmínky atp.).

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Příloha č. 1: Položkový soupis prací

Zpracoval dne: 6.2.2020

Odsouhlasil dne: 6.2.2020

---

**Ing. Tomáš Hůrka**

pověřená osoba objednatele

---

**p. Radim Adámek**

pověřená osoba zhotovitele

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 584612

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f7fddada-bccc-4c7a-b3b6-9eda2a9e3e94

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Zdeněk NEČESANÝ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.02.2020 06:59:00



d46c5641-627c-4d4c-80e1-58a62b2076a9