

Dopravní podnik města Pardubic a.s.,

IČO 632 17 066, sídlem Teplého 2141, Pardubice, PSČ 532 20

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241,

zastoupený [REDAKCE], místopředsedou představenstva

na straně objednatele

a

Elektrizace železnic Praha a.s.,

IČO 47115921, sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 1809,

zastoupená [REDAKCE] předsedou představenstva

číslo smlouvy vedené u zhotovitele: 1/20-OZ/SOD

na straně zhotovitele

uzavírají

Smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo, a to za podmínek v této smlouvě stanovených.
- 2) Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smlouvenou cenu.

II.

Vymezení díla

- 1) Dílem je zhotovení celkem 29 pilotových základů stožárů trakčního trolejového vedení v prostoru MÚK Palackého pro budoucí výstavbu trolejbusové trati Dukla vozovna – Hlavní nádraží.
- 2) Požadavky na provedení díla jsou vymezeny těmito dokumenty:
 - a) situací trolejového vedení, která je přílohou č. 5 dokumentace pro provádění stavby pro stavební objekt „SO 401 VO“ stavby MÚK Palackého
 - b) soupisem podpěr včetně mapových souřadnic
 - c) popisem požadavků na provedení základů trakčních stožárů.
- 3) V rámci díla budou realizovány základy stožárů označených ve shora uvedených dokumentech vymezujících požadavky na provedení díla těmito značkami: T13 – T16, T19, T22 – T32, T34 – T36, T41, T43, T45, T47, T48, T50, T51, T53, T54, T57
- 4) Osazení stožárů není součástí předmětu plnění zakázky. Zhotovené základy budou po zalití betonem do předepsané výšky zakryty ocelovým plechem o rozměrech nejméně 700 x 700

mm, síly nejméně 12 mm za účelem zajištění jejich budoucí použitelnosti pro osazení stožáru a za účelem zabránění pádu osob či věcí do základů.

- 5) Součástí plnění díla je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla. Součástí díla jsou tak kromě vlastních stavebních a montážních prací zejména tyto práce:
 - a) vytyčení stavby a stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
 - b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
 - c) přesuny vytěženého materiálu v rámci staveniště;
 - d) zaměření zhotovených stožárů.
- 6) Materiál a komponenty použité při provádění díla, vyjma plechu pro zakrytí základů, musí být 1. jakosti. Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých evropských norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek platných na území České republiky.

III.

Podklady pro uzavření smlouvy

- 1) Smlouva byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení provedeného v souladu s pravidly operačního programu doprava, z něhož má být cena za dílo spolufinancována.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) se seznámil s dokumenty vymezujícími dílo;
 - b) prověřil místní podmínky na staveništi a nejsou mu známy překážky, které by bránily zhotovení díla dle předložené dokumentace;
 - c) zahrnul všechny technické a dodací podmínky díla do kompletní kalkulace cen v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.
- 3) Zhotovitel na základě shora uvedeného prohlašuje, že rozpočet díla vzniklý oceněním výkazu výměr je úplný a je v souladu s vymezením díla.
- 4) Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen s veškerými podmínkami plnění svých povinností, které vyplývají z této smlouvy a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by vedly k dodatečným požadavkům na změnu rozsahu díla.

IV.

Termín plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době oznámené zhotoviteli objednatelem v souladu s postupem prací na stavbě „MÚK Palackého“. Objednatel oznámí zhotoviteli začátek a konec prací nejpozději dva měsíce před začátkem prací, a to v rozmezí období od 1. 3. do 31. 7. 2020. Doba určená objednatelem k provedení díla bude nejméně jeden měsíc.
- 2) Termín provedení díla stanovený oznámením objednatele může být prodloužen
 - v případě zpoždění se zahájením prací z důvodů na straně stavby MÚK Palackého nebo z jiných důvodů na straně objednatele;
 - vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele;

- jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 občanského zákoníku (tzv. “vyšší moc”); smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat;
- v případě oprávněného přerušení provádění díla;
- jestliže v průběhu provádění díla vyvstane potřeba víceprací.

Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací po písemné dohodě smluvních stran, popř. podle rozsahu nutných víceprací.

V. Provádění díla

- 1) Základy budou vyhotovovány na staveništi stavby, která je realizována na základě zadávacího řízení „I/37 Pardubice – MÚK Palackého, dostavba“, ev. č. Věstníku veřejných zakázek Z2019-009408, zadavatel Ředitelství silnic a dálnic ČR (stavba realizovaná na základě označeného zadávacího řízení dále označená jen jako „MÚK Palackého“), a to v součinnosti se zhotovitelem označené stavby, společností Skanska a.s.
- 2) Zhotovitel je povinen postupovat při zhotovování díla tak, aby nebyla ohrožena povinnost společnosti Skanska a.s. provést výstavbu MÚK Palackého řádně a včas a je povinen řídit se pokyny zástupce společnosti Skanska a.s. udělenými za tím účelem.
- 3) Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
- 4) Zhotovitel je povinen nahradit veškeré škody, které vzniknou společnosti Skanska a.s. za porušení zákonných nebo smluvních povinností sjednaných v této dohodě. Škodami se v tomto případě rozumí i regresní nároky plynoucí ze smluvního vztahu výstavby MÚK Palackého, které uplatnil investor vůči společnosti Skanska a.s. v důsledku činnosti Zhotovitele.
- 5) Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky zhotovitele stavby MÚK Palackého. Objednatel poskytne zhotoviteli v rámci součinnosti ve svém areálu na adrese sídla objednatele prostory pro odstavení pojízdných strojů, jakož i omezené prostory pro skladování montážního materiálu, který nemůže být uložen přímo na staveništi.
- 6) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta.
- 7) Zhotovitel vyzve objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole kvality a rozsahu prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí díla a zhotovitel je povinen takové zpřístupnění na vlastní náklady provést.
- 8) Objednatel je povinen provést kontrolu kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek této kontroly tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel ke

kontrole zakrývaných prací, ačkoliv byl řádně vyzván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla i bez provedené kontroly objednatelem. Objednatel má v takovém případě právo požadovat dodatečnou kontrolu spojenou s odkrytím zakrytých prací, je však povinen hradit náklady zhotovitele na předmětné dodatečné odkrytí. Zjistí-li se však při dodatečné kontrole, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečné kontroly včetně odkrytí prací zhotovitel.

- 9) Provedení kontroly zakrývaných prací ze strany zhotovitele nebo nedostavení se ke kontrole zakrývaných konstrukcí ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí.
- 10) Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla správci v jejich vyjádřeních uvedena a brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli přerušit práce v bezprostřední blízkosti nalezené sítě.
- 11) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem.
- 12) Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní odbornou způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel je povinen k výzvě objednatele učiněné kdykoliv v průběhu provádění díla doložit kvalifikaci vybraných pracovníků zhotovitele. Tato povinnost se vztahuje též na pracovníky zajištěné poddodavatelem zhotovitele. V případě zjištění nesplnění povinnosti realizace prací odborně způsobilými osobami je zhotovitel povinen okamžitě příslušného pracovníka z provádění díla odvolat. Zhotovitel je v případě nesplnění povinnosti realizace prací odborně způsobilými osobami dále povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každého pracovníka, který neměl potřebnou kvalifikaci
- 13) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení.

VI. Stavební deník

- 1) Zhotovitel povede ode dne zahájení stavebních prací stavební deník. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 2) Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 3) Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevnými.

- 4) Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 5) Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také zástupce objednatele pro věci technické a projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), případně osoby objednatelem pověřené zápisem do stavebního deníku.
- 6) Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 7) Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá objednateli originály stavebních deníků.

VII.

Předání a převzetí díla

- 1) Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí díla a navrhne termín předání a převzetí díla. Nebrání-li objednateli v předání a převzetí díla ve zhotovitelem navrženém termínu závažné překážky, zorganizuje objednatel předání a převzetí díla v termínu navrženém zhotovitelem, jinak určí objednatel v součinnosti se zhotovitelem jiný vhodný termín. Dílo musí být předáno nejpozději v termínu plnění dle článku IV. této smlouvy.
- 2) Objednatel je povinen k předání díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka. Je oprávněn přizvat i jiné osoby, jejichž přítomnost při předání a převzetí díla bude považovat za vhodnou (například projektanta).
- 3) Zhotovitel je povinen přizvat k převjímacímu řízení ty své poddodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla nebo u kterých bude jejich účast požadovat objednatel.
- 4) K předání díla je zhotovitel povinen připravit zejména tyto doklady:
 - a) doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy;
 - b) kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - c) potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby,
 - d) originál stavebního deníku;Bez doložení shora uvedených dokladů není objednatel povinen dílo převzít.
- 5) O předání a převzetí díla vyhotoví objednatel protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí díla bude zejména obsahovat:
 - identifikační údaje o díle nebo jeho části, jeho zhotoviteli a stavbyvedoucím, objednateli a technickém dozoru, projektantovi a autorském dozoru;
 - popis zhotovovaného díla,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
 - soupis provedených změn a odchylek od podkladů vymezujících dílo;

- soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením termínu odstranění;
 - zhodnocení jakosti díla;
 - soupis příloh;
 - jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby.
- 6) Pokud dílo nebude převzato, vyhotoví se protokol o nepřevzetí díla, v němž musí být uvedeny zejména vady díla bránící jeho předání a převzetí.
 - 7) O odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol, potvrzený zástupci obou smluvních stran.
 - 8) Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a uvést je do náležitého stavu nejpozději do dvou týdnů po převzetí díla jako celku objednatelem.
 - 9) Zhotovitel nese až do předání a převzetí díla nebo jeho části nebezpečí škod na předmětu díla.

VIII. Cena díla

- 1) Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 1 275 507,56 Kč (milion dvě stě sedmdesát pět tisíc pět set sedm korun, padesát šest haléřů). Tato cena nezahrnuje DPH, která bude odvedena objednatelem v režimu přenesené daňové povinnosti ve výši stanovené právními předpisy účinnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 2) Podrobný rozpis ceny díla – položkový rozpočet v podobě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb potřebných pro uskutečnění díla, je přílohou této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek smluvní dokumentace.
- 3) Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení díla.
- 4) Změna výše ceny je možná kromě zákonem stanovených případů jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souvislosti se změnou díla.

IX. Úhrada ceny

- 1) Cena díla bude hrazena až do výše 90 % celkové ceny za dílo měsíčně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu za každý ukončený kalendářní měsíc plnění díla s vyúčtováním konečnou fakturou vystavenou po provedení díla.
- 2) Měsíční faktury budou vystavovány vždy na základě soupisu skutečně provedených prací v daném kalendářním měsíci, odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele. Tento soupis bude nedílnou součástí každé faktury vystavené zhotovitelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

- 3) Konečná faktura musí obsahovat přehled vyúčtování všech předchozích plateb včetně zádržného a dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn konečnou fakturu vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla objednatelem.
- 4) Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po jejím odeslání.
- 5) Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Tímto se ruší původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu – zpět objednateli.
- 6) Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Pro úhradu DPH bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Fakturu lze doručit písemně na adresu objednatele nebo elektronicky na e-mailovou adresu: sarkad@dpmp.cz.

X.

Změna díla a jeho ceny

- 1) Jakákoliv změna díla, ať už jeho rozšíření, zúžení, vícepráce, méněpráce nebo změny konkrétních parametrů díla (např. změny technologií či materiálů) je možná pouze písemnou dohodou smluvních stran uzavřením dodatku k této smlouvě.
- 2) Za vícepráce se považují takové práce, které nebyly zahrnuty do díla a jsou přitom nutné k řádnému provedení díla a dosažení jeho účelu, pokud vyplývají ze skutečností, které byly zjištěny po uzavření této smlouvy, zhotovitel je nezavinil a dle vymezení díla (předané projektové dokumentace a dalších podkladů) je nemohl předvídat ani při vynaložení veškeré odborné péče. To zahrnuje též případy, kdy jsou při provádění díla zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností výslovně uvedených v projektové dokumentaci, a tyto skutečnosti mají vliv na náročnost provádění díla, nebo případy, kdy musí být určité práce provedeny na základě rozhodnutí orgánů veřejné správy, která byla vydána po uzavření smlouvy. Za předpokladu naplnění podmínek dle předchozí věty se za vícepráce považují též změny technologií či materiálů oproti sjednanému dílu.
- 3) Za méněpráce se považují takové práce, které jsou zahrnuty do díla, ale nelze je z objektivních důvodů zjištěných v průběhu provádění díla uskutečnit. Za méněpráce se považují též ty části díla, které jsou nahrazeny vícepracemi dle předchozího odstavce.
- 4) Za vícepráce nebo méněpráce nelze v souladu s ustanovením § 2620, odst. 1, občanského zákoníku bez dalšího považovat odchylky skutečně provedených prací od výkazu výměr a rozpočtu.
- 5) Pokud smluvní strana zjistí potřebu provedení víceprací nebo potřebu vypuštění méněprací, oznámí to neprodleně druhé smluvní straně. Součástí oznámení musí být odůvodnění potřeby provedení víceprací nebo vypuštění méněprací, předpoklad vlivu víceprací či méněprací na cenu díla a musí zde být uvedeny případné požadavky na vypracování změny

projektové dokumentace nebo na nutnost pozastavení prací do doby odsouhlasení změny. Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým bude dílo v rozsahu víceprací a méněprací změněno. Současně s ujednáním o změně díla bude změněna též cena díla. Změna ceny bude určena na základě jednotkových cen použitých v rozpočtu, jenž je přílohou této smlouvy. Pokud vícepráce zahrnují dodávku práce a materiálu v rozpočtu zhotovitele jednotkově neoceněné, bude cena určena jako cena obvyklá. Součástí dodatku smlouvy bude též změnový list, který bude specifikovat jednotlivé rozpočtové položky, které jsou dotčené změnou.

- 6) Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu provádění díla vyhrazuje právo zúžit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná. Takové zúžení rozsahu díla musí být provedeno písemně. Cena díla bude v takovém případě snížena o hodnotu vypouštěných prací na základě jednotkových cen použitých v rozpočtu, jenž je přílohou této smlouvy. Zhotoviteli však v případě dodatečného zúžení díla bude vždy vyplacena cena připadající na práce již provedené, byť by pro objednatele neměly žádný užitek.
- 7) Rozšíření díla k požadavku objednatele o dodatečné práce nebo jiná změna parametrů díla, nejde-li o vícepráce dle jejich vymezení v této smlouvě, je možné na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu provádění díla a pouze po dohodě stran uzavřením dodatku k této smlouvě. Dojde-li k takové dohodě, bude změna ceny určena stejným způsobem, jako je smlouveno pro změny ceny v důsledku víceprací. Rozsah rozšíření díla dodatkem uzavřeným dle tohoto ustanovení nesmí přesahovat rozsah stanovený zákonem o zadávání veřejných zakázek pro veřejné zakázky zadávané dle tohoto zákona.

XI.

Pojištění zhotovitele

- 1) Zhotovitel je po celou dobu provádění díla povinen mít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci díla, a to s dostatečným limitem pojistného plnění a přiměřenou spoluúčastí. Pojištěná odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění díla musí zahrnovat také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. Za dostatečnou výši limitu pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč ročně.
- 2) Zhotovitel je povinen doložit splnění povinnosti pojištění své odpovědnosti k výzvě objednatele předložením pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, z něhož bude zřejmé splnění shora uvedených podmínek pojištění.
- 3) V případě porušení povinnosti doložení pojištění nebo v případě porušení povinnosti mít pojištěnou odpovědnost v souladu se shora uvedenými podmínkami je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Objednatel je v takovém případě též oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XII. Odpovědnost za vady

- 1) Odpovědnost za vady se řídí touto smlouvou a není-li v ní stanoveno jinak, potom příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za vady a záruce.
- 2) Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
- 3) Záruční doba je stanovena v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět díla po dobu záruční doby bude splňovat určené technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s obecně závaznými předpisy.
- 4) Vady musí být uplatněny písemně, a to alespoň formou e-mailu na e-mailovou adresu zhotovitele mhd@elzel.cz. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují.
- 5) Záruční vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do jednoho měsíce od jejich uplatnění, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6) O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno datum uplatnění, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.
- 7) Objednatel má právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele, a to v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud zhotovitel písemně odmítne vady odstranit. Zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli uhradit náklady spojené s odstraněním těchto vad. Smluvní strany se mohou na odstranění jakékoliv vady objednatel na náklady zhotovitele vždy též dohodnout.

XIII. Sankční ujednání

- 1) Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla se sjednává částkou 5 000 Kč za každý den prodlení.
- 2) Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků převzatého díla se sjednává částkou 500 Kč za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení.
- 3) Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok objednatel na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

XIV. Závěrečná ustanovení

1) Smluvní dokumentaci, jež je nedílnou součástí této smlouvy, tvoří:

- a) popis požadavků na provedení základů trakčních stožárů,
- b) soupis podpěr včetně mapových souřadnic,
- c) situace trolejového vedení
- d) rozpočet díla (oceněný soupis stavebních prací).

Shora uvedený výčet dokumentů je uveden podle priority. Pokud by mezi některými součástmi smlouvy vznikl rozpor, platí vždy ten smluvní dokument, který je ve shora uvedeném výčtu na vyšší pozici. Nejvyšší priority nad všemi ostatními shora uvedenými dokumenty má přitom vlastní text této smlouvy.

- 2) Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- 3) Smluvní strany berou na vědomí, že se jedná o smlouvu, která musí být povinně uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv provede Dopravní podnik města Pardubic a.s.

4) Při plnění této smlouvy, včetně předání a převzetí díla, jsou za smluvní strany oprávněni jednat:

za objednatele: [redacted] vedoucí středisek vrchního vedení, měření a energetiky

[redacted] investiční technik

Za zhotovitele: [redacted] vedoucí útvaru MHD

Jiné osoby, nejde-li o osoby oprávněné jednat jménem smluvní strany na základě zápisu ve veřejném rejstříku, mohou jménem smluvní strany jednat pouze na základě písemného zmocnění nebo pověření. Kterákoliv smluvní strana je též oprávněna písemně oznámit druhé smluvní straně změnu osob oprávněných jednat při plnění smlouvy.

- 5) Tato smlouva je vyhotovená ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Pardubicích dne.....

V Praze dne.....

.....
Dopravní podnik města Pardubic a.s.

.....
[redacted]
Předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.