
AR0 ve VÚ Libavá - 0BJEBNÁVKA dílčího plnění 4/2020
dle Rámcové dohody č. 1910400119 ze dne 09. 04. 2019

číslo objednávky:
6440-0003-2020-016

Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710
Příjemce:
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí Oddělení provozu Brno
Kontaktní osoba: Ing. Iwona Bematiková
tel.
e-mail:

Zhotovitel:
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Pod Juliskou 1621/5,160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice
č. účtu: 160 848 959/0300
zastoupen Ing. Jaroslavem Neřádem
ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné
moci
Konta ng. Tomáš Fajkus
mobil
e-mail:

Objednávka dílčího plnění č. 4/2020 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních
a rekultivacních opatření ve vojenských újezdech 2019-2021 č. 1910400119, č. zhotovitele 2019-0437 ze
dne 18. 3. 2019 (dále také jen RD) a je vystavena v souladu s či. 3.2. RB.
Označení a specifikace požadovaného plnění Místo a čas plnění

TRA tankové cesty -TC H2 Smilov, s.o 2
(Úprava nezpevněných účelových komunikací - úsek Smilov — Velká
Střelná, včetně úpravy vodního režimu)

CE 07-36-24

PO 033sl9, 11/2019

Provedení akce ARO dle uvedené a předané projektové dokumentace (PD),
zpracované VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd v
listopadu 2019, v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou
č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.

Místo plnění:
Vojenský újezd
Libavá - lokality
uvedené v PD

Čas plnění:

Zahájení:
dnem převzetí
pracoviště
zhotovitelem

Ukončení:
do 23. 11. 2020

Cena celkem za celé plnění dle objednávky: 1 677 905,50 Kč bez DPH
(viz příloha č. 1, celkem 2 listy) 2 030 265,66 Kč včetně DPH

sazba DPH 21% činí 352 360,16 Kč

Objed Zh

datum, razítko a podpis
<77 70

datum, razítko a podpis

■a km ■ i : i-





krycí list soupisu prací

Stavba:

Úpravy nezpevněných účelových komunikací

Objekt:
2019_Q33s19_02 - Úpravy nezpevněných účelových komunikací (Km
0,400 - 0,960) S.O.02

KSO: CC-CZ:
Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá Datum: 03.02.2020

Zadavatel: IČ: 60162694

ČR-MO, AHNM Brno DIČ: CZ60162694

Zhotovitel: IČ: 00000205

VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou DIČ: CZ00000205

Projektant: IČ: 00000205

VLS ČR, s.p. -OiPS DIČ: CZ00000205

Zpracovatel: iČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 677 905,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 1 677 905,50 21,00% 352 360,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 2 030 265,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 33-?* Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy nezpevněných účelových komunikaci

Objekt:
2019_033s19_02 - Úpravy nezpevněných účelových komunikací (Km
0,400 - G,S60) 3.0.02

Místo: K.ú. Dřemovioe u Města Libavá

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

03.02.2020

VLS ČR, s.p. -

OIPS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

1 677 905,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy nezpevněných účelových komunikací

Objekt:
2Q19_033s19_02 - Úpravy nezpevněných účelových komunikací (Km
0,400 -0,960) S.0.02

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá Datum: 03.02.2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno Projektant:
VLS ČR, s.p. -

OIPS
Zhotovitel: VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
1 677 905,50

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 122201104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3

objem pres 5000 m3 m3 3 106,400

w

w
w

w

w

"Úprava pláně trasy TC v šířce 10,0 m - odkopání horních
části terénních vln stávajícího profilu TC v průměrné tl. 343
mm"
"Km 0,400 - 0,960” 6400,00*0,343

"Výkop podélných vsakovacích příkopů"
"Km 0,400-0,960" (541,0+528,0+46,0+24,0)*0,8
Součet

2 195,200

911,200

3 106,400

2 K 171101101
Uložení sypaniny 2 hornin soudržných do násypů
zhutněných na 95 % PS m3 3 106,400

3 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 6 400,000

"Úprava ptáně trasy TC v šířce 10,0 m - urovnání pláně do
střschovitého tvaru ve sklonu 8 % od středu směrem k
příkopu"

"Km 0,400 - 0,960" 6400,00 6 400,000

D 5 Komunikace pozemní

4 K 564671111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm
ti 250 mm m2 3 925,000

vv
w

"Doplnění konstrukčních vrstev TC"
"Km 0,400 - 0,960" 3925,0 3 925,000

5 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 3 925,000
w
w

"Doplnění konstrukčních vrstev TC"
"Km 0,400 - 0,960" 3925,0 3 925,000
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