

OBJEDNÁVKA

Objednávka č. : 198/20/2000

Dodavatel (IČ, DIČ, adresa)

MCI SERVIS s.r.o.

IČ: 27718158

Pod Vodojemem 2607

DIČ: CZ27718158

ZLÍN

760 01

Objednatel (IČ, DIČ, adresa)

Město Uherský Brod

IČ: 00291463

Masarykovo nám. 100

DIČ: CZ00291463

Uherský Brod

Fax: [REDACTED]

688 01

Vystaveno:

30. 1. 2020

Datum dodání:

[REDACTED]

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Označení dodávky

Množství

Jednotka

Předp. cena celková

1.VZ - Škola dílna lidskosti - ZŠ Pod
Vinohrady a ZŠ Újezdec - stavební úpravy
učeben a bezbariérových

1

ks

54 450,00

Předpokládaná cena celkem:

54 450,00

Pro vnitřní potřebu Města Uherský Brod

Individuální / limitovaný příslib *)

Individuální příslib: Datum a podpis Správce rozpočtu

*) Nehodící se škrtněte

Předkontace:

Su	Au	Od	Pa	Sp	Po	Zj	Uz	Np	OrJ	OrgC	I	AuPAP	TZ	IcoAP	IcoTr
231	400	61	71	51	69	0	0	0	2008	0	0	0	0	0	0

Připojte, prosím, kopii objednávky a dodacího listu potvrzené nebo práce k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci uvádějte pouze uvedené částky jsou pouze informativní a jsou včetně DPH.

Dodavatel akceptuje objednávku *4.2.2020* [REDACTED]

Poznámka:

Schvázeno [REDACTED] e op [REDACTED]

Razítko a podpis: [REDACTED]

Zadavatelská činnost dle Rámcové příkazní smlouvy č. 20/06639/17

Název zakázky: Škola dílna lidskosti - ZŠ Pod Vinohrady a ZŠ Újezdec – stavební úpravy učeben a bezbariérovosti

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce

Předpokládaná cena veřejné zakázky: 2.561.000 Kč bez DPH

VZ č.	ZŠ Pod Vinohrady + ZŠ Újezdec	Cena bez DPH dle žádosti (v mil. Kč)
1	Vybavení učeben	2,561
	Stavební úpravy bezbariérovosti	0,868
	stavební úpravy učeben	1,693

Na základě žádosti ředitelky ZŠ Újezdec budeme počítačovou učebnu zvětšovat.

Předpokládaný harmonogram přípravy zadávací dokumentace:

- příprava zadávací dokumentace: únor
- schválení zadávací dokumentace v RM, příp. donor v RM schváleno 24.02.2020, odeslat na IROP po schválení v RM
- vypsání VZ: po schválení v RM a doručení aviza poskytovatele dotace- většinou se nečeká, kontrola probíhá dodatečně
- odevzdání nabídek: (min 3-4 týdny od zahájení)
- podpis smlouvy se zhotovitelem nejpozději květen 2020 – čím dřív tím lépe
- zahájení stavby 01.07.2020

Odměna za výkon zadavatelských činností: ... (vyplní OKT)

07.02.2020 – oprava DB