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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
k investiční akci s názvem 

„Úprava prostranství Skupova ul.“ 
20TUOIN01 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXXXXXX  
číslo účtu:        XXXXXXXX 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Milan Vodička 
tel. XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX 
 
a 
 
AREA group s.r.o. 
se sídlem Šafaříkovy sady 5, 30100 Plzeň 
zastoupená Ing. arch Pavlem Boříkem, jednatelem společnosti 
IČO: 25203231 
DIČ: CZ 25203231 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 8137 
 
bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:  XXXXXXXXXXXX 

(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
Ing.arch. Vojtěch Liška – vedoucí zakázky 

  
tel. XXXXXXXXXX , e-mail:  XXXXXXXXXXXX 
 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 

 
I. 

Účel a předmět smlouvy   
 

1.1. Účelem této smlouvy je realizace díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména vypracování 
studie, inženýrsko – geologického průzkumu (dále jen „IG průzkum“), dokumentace pro 
územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) včetně kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání 
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pravomocného územního rozhodnutí, zpracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen 
„DSP“) a včetně kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného stavebního 
povolení a zpracování dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“), (DÚR, DSP a DPS 
dále společně také jako „PD“ nebo „projektové dokumentace“) k investiční akci s názvem „Úprava 
prostranství Skupova ul.“ (dále jen „stavba“). Projektové dokumentace jsou předmětem díla. 

 
(studie, IGP, dendrologický průzkum, DÚR, DSP a DPS a kompletní inženýrské činnosti nezbytné 
pro získání pravomocného stavebního povolení a územního rozhodnutí bude pro účely této 
smlouvy označována společně rovněž jako „projektová činnost“). 
 

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, 
řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
a objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít 
a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 

1.3. Cílem a záměrem objednatele je na základě zhotovených projektových dokumentací realizovat 
stavbu, tj. provést veškeré stavební práce, dodávky a služby pro objednatele, a to co nejefektivněji 
a s důrazem na ekonomičnost stavby.  

 
Aby byly výše popsané záměry, cíle a potřeby objednatele naplněny je logickým nezbytným 
předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících 
technologických dodávek. Vyhotovení projektových dokumentací tak představuje zcela nezbytný 
krok pro jakékoliv další navazující aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel 
prohlašuje, že důsledně zvážil všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika 
potenciální škody, kterou svým jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit. 
 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou 
kvalifikací pro řádné provedení díla. 

 
1.5. Rozsah díla a další požadavky objednatele na plnění veřejné zakázky jsou v podrobnostech 

specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků 
objednatele), která je její nedílnou součástí. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla 
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky předcházející 
uzavření této smlouvy, svou nabídkou podanou ve veřejné zakázce, touto smlouvou, jejími 
přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami, dále případnými pokyny objednatele 
udělenými při provádění díla. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě 
a jejích přílohách výslovně neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění 
a dokumentů a informací předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti 

a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel 
spravedlivě očekává nebo očekávat může.  
 

1.6. Závazek provést dílo dle této smlouvy zahrnuje dále zejména: 
 

a) zpracování studie; 
b) předání čistopisu studie objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy 
c) provedení IG průzkumu; 
d) předkládání DÚR objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na 

výrobních výborech;  
e) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména dotčených 

orgánů státní správy (dále i „DOSS“),  ORP MMP, ÚKR apod.) do DÚR,  
f) konzultace návrhu DÚR s objednatelem, 
g) projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání 

bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, 
souhlasů, stanovisek, souhrnného stanoviska ORP MMP, a jiných dokladů o splnění 
požadavků podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů 
včetně provedení dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby DÚR mohla být 
bezvadně vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci mohla být vydána;   

h) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek dle písm. d) odst. 1.6 
smlouvy;    
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i) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného 
územního rozhodnutí; 

j) předání čistopisu DÚR objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy; 
k) předkládání DSP objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na 

výrobních výborech;  
l) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména DOSS,  ORP 

MMP, apod.) do DSP,  
m) projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání 

bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, 
souhlasů, stanovisek, souhrnného stanoviska ORP MMP, a jiných dokladů o splnění 
požadavků podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů 
včetně provedení dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby DSP mohla být 
bezvadně vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci mohla být vydána;  

n) svolávání výrobních výborů v rozsahu dle této smlouvy a jejích příloh; 
o) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného 

stavebního povolení; 
p) předání čistopisu DSP objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy; 
q) předání pravomocného stavebního povolení objednateli; 
r) zpracování DPS, včetně zapracování podmínek stavebního povolení do DPS; 
s) projednávání DPS s objednatelem a jím určenými osobami zejména na výrobních 

výborech; 
t) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr v souladu s 

požadavky objednatele;  
u) předání čistopisu DPS objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy; 
v) podání žádosti o územní rozhodnutí; 
w) podání žádosti o stavební povolení; 
x) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného územního 

rozhodnutí; 
y) předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli ve lhůtách stanovených touto 

smlouvou; 
z) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného stavebního 

povolení; 
aa) předání pravomocného stavebního povolení objednateli ve lhůtách stanovených touto 

smlouvou. 
 
Porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy.  

 
1.7. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí 

a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele.  
 

1.8. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do úplného 
a kompletního předání zhotoveného předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. 
Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.  

 
 

1.9. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích přílohách výslovně 
neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací 
předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení 
zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel spravedlivě očekává nebo 
očekávat může. 

 
1.10. Závazky zhotovitele dle této smlouvy jsou splněny předáním pravomocného stavebního 

povolení a předáním díla dle bodu 2.1. odst. a) až f) objednateli. 
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II. 
Doba a místo plnění 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami 

stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, 
v následujících termínech: 
 
a) Předání odsouhlasené studie:    do 2 měsíců od podpisu smlouvy 

 
b) předání DÚR objednateli a podání žádosti o  

stanovisko ORP MMP k DÚR: do 3 měsíců od podpisu smlouvy 
 
c) podání žádosti o územní rozhodnutí:   do 1 týdne od získání stanoviska 

ORP 
 

d) předání DSP objednateli a podání žádosti  
o stanovisko ORP MMP k DSP:          do 2 měsíců od právní moci  

územního rozhodnutí 
 
e) podání žádosti o stavební povolení:         do 1 týdne od získání stanoviska 

ORP 
 

 
f) předání DPS vč. oceněného  

soupisu prací objednateli:    do 3 měsíců od právní moci  
stavebního povolení 

 
2.2. Projektové dokumentace provedené v souladu s touto smlouvou mohou být zhotovitelem 

objednateli předány i před dílčími termíny sjednanými touto smlouvou. 
 

2.3. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo 
z důvodů výlučně na straně objednatele. 
 

2.4. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, 306 32 Plzeň, nebo jiné místo dle pokynu objednatele.  
 
 
 

III. 
Cena díla a platební a fakturační podmínky 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této smlouvy sjednanou cenu ve výši  

461.000 ,- Kč bez DPH (slovy čtyřistašedesátjednatisíc Korun českých), a skládá se z: 

 Cena v Kč bez DPH 

Cena za zpracování studie 64.000 

Cena za zpracování IGP a 
dendrologického průzkumu 

72.000 

Cena za zpracování DÚR, 
DSP  a inženýrskou činnost 
k DÚR a DSP 

175.000 

Cena zpracování DPS   150.000 

K ceně dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného 
plnění. 

3.2. Celková cena díla, včetně dílčích částí dle rozdělení v čl. 3.1. této smlouvy, je sjednána jako 
nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením 
a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré 
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jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží 
vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou 
zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří 
k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. 

3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového 
dokladu – faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována ve čtyřech (4) dílčích platbách, a 
to takto: 

 cena za zpracování studie po odevzdání odsouhlasené studie a to proti 
dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu o splnění povinností, podepsaného oběma smluvními 

stranami; 
 cena za zpracování IGP a dendrologického  průzkumu po odevzdání IGP  a 

dendrologického průzkumu a to proti dokumentům: 
 faktura, 
 jedna kopie protokolu o splnění povinností, podepsaného oběma smluvními 

stranami; 
 

 cena za zpracování DÚR,  DSP  a inženýrskou činnost k DÚR a DSP po předání 
dokumentace DÚR a DSP včetně pravomocného stavebního povolení, a to proti 
dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu o splnění povinností, podepsaného oběma smluvními 

stranami. 

 cena za zpracování DPS po odevzdání DPS včetně položkového rozpočtu, a to proti 
dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu o splnění povinností, podepsaného oběma smluvními 

stranami; 
 

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních 
stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu 
o splnění povinnosti. 
 

3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do sedmi (7) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě 
které je oprávněn fakturovat dílčí cenu za dílo dle této smlouvy. 
 

3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dnů ode 
dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy 
na úhradu ceny díla.  
 

3.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 
základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo. 
 

3.7. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 
objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účet 
objednatele. 
 

3.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále 
obsahovat číslo zakázky objednatele 20TUOIN01 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny 
v tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí 
obsahovat označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo 
a údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak 
zhotovitele, tak i objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, 
označení bank. ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 
dle této smlouvy, datum uskutečnitelného zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být 
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vystavena na statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: 
CZ00075370, IČO: 000 75 370 a doručena na adresu konečného příjemce: statutární město 
Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32. 
 

3.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 
 

3.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem Ministerstva financí k § 26 a k 
příloze č. 1 Pokynu. 

 
 
3.11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.9. této smlouvy.  
 

3.12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě 
této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit 
všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. 
Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně 
sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  
 

3.13. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových 
právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  

 
3.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou 

na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 
 
 
 
 

IV. 
Podmínky provádění díla a s dílem souvisejících závazků 

 
4.1. Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. 

 
4.2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 

provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN 
či jiným normám, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 
 

4.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele 
a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat 
všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly ovlivnit pokyny či 
zájmy objednatele. 
 

4.4. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy 
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 
 

4.5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 
závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 
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4.6. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze 
z jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení 
díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 
 

4.7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele 
vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby 
projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele odpovídala. 
 

4.8. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 
dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy. O konkrétním termínu 
konání výrobního výboru bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 5 pracovních 
dnů před jeho konáním. Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce 
dotčených organizací a budoucích správců, popřípadě další subjekty určené objednatelem v této 
smlouvě nebo dle na základě pokynu objednatele.  
 

4.9. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany objednatele v žádném případě 
nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za 
správnost, úplnost a proveditelnost PD. Porušení povinností dle tohoto článku je považováno za 
podstatné porušení smlouvy. 
 

4.10. Nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy je zhotovitel povinen předat 
objednateli časový plán konání výrobních výborů, zpracovaný v podrobnostech pro každý stupeň 
projektové dokumentace, a který bude zohledňovat požadavky objednatele na minimální počet 
výrobních výborů dle této smlouvy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 
 

4.11. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dnů 
po konání výrobního výboru zašle objednateli, nebude li mezi objednatelem a zhotovitelem 
ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany objednatele nenahrazuje 
výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost 
a proveditelnost projektové dokumentace. 

 
4.12. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou 

povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) 
pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 
předložit projektovou dokumentace objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne 
doručení písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi 
rozpracovanosti projektových dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním 
povinnosti zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla.  
 

4.13. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli v požadovaném počtu 
vyhotovení uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 
 

4.14. Hlavním projektantem je Ing.arch. Vojtěch Liška (dále jen „hlavní projektant“).. Hlavní 
projektant je povinen účastnit se každého výrobního výboru, nedohodne-li se objednatel se 
zhotovitelem pro konkrétní výrobní výbor jinak. V případě, že se prohlášení zhotovitele dle tohoto 
článku ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000, - Kč. Porušení povinností dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 
 
V případě, že hlavní projektant nebude nadále z objektivních důvodů schopen podílet se na plnění 
dle této smlouvy v požadovaném rozsahu, zavazuje se zhotovitel nahradit osobu hlavního 
projektanta jinou osobou, která bude splňovat požadavky objednatele na osobu hlavního 
projektanta.  
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V. 
Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

 
5.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován v 

souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších přepisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů.  
 

5.2. Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS a bude obsahovat podrobný popis 
požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy 
obchodních firem. 
 

5.3. Objednatel požaduje, aby soupis stavebních prací, dodávek a služeb, předkládaný jako součást 
DPS, byl pro všechny stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory jednotný, tj. 
zpracován v jednom SW produktu, v jedné z požadovaných cenových soustav a jednotným 
výstupem. 
 

5.4. Soupis bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu uniXML, která je plně 
specifikována na www.unixml.cz. Pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu nebo způsobu 
jejich zjištění jsou uvedeny na www.unixml.cz.  
 

5.5. Soupis musí obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění 
pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem D - 22 Ministerstva 
financí k § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a 
„komplet“. Pokud budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci.  
 

5.6.  Objednatel požaduje, aby byly pro vypracování soupisu stavebních prací použity agregované 
položky stavebních prací jen výjimečně. V takovém případě však musí zhotovitel doplnit popis 
agregované položky o podrobný výčet všech prací, dodávek a služeb, ze kterých se popsaná 
agregovaná položka skládá a které jsou nezbytné pro její provedení na stavbě. 
 

5.7. Objednatel požaduje ke každé položce soupisu uvést v soupisu i výpočet použitý při stanovení 
předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou 
část dokumentace pro provedení stavebních prací tak, aby byla umožněna kontrola celkové 
výměry, nebo odkaz na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro 
provedení stavebních prací. 
 

5.8. Objednatel požaduje, aby zhotovitel pro sestavení soupisu stavebních prací použil přednostně 
položky z cenové soustavy ÚRS/RTS a tím odkázal na všechny ostatní informace k položce, které 
jsou obsahem cenové soustavy. Pokud položka stavebních prací odpovídající stavební práci na 
stavbě nebude nalezena v cenové soustavě, musí být takováto položka vytvořena a v soupisu 
označena jako „R“ – položka, kdy zde musí být výslovně stanoveno, že se nejedná o položku 
z cenové soustavy, ale o položku vlastní. U takovéto položky musí zhotovitel uvést přesný popis 
jejího obsahu. 
 

5.9. V případě, že položkový rozpočet bude obsahovat „R“ – položky, musí zhotovitel objednateli 
doložit samostatně ocenění takovýchto položek (kalkulace, dodávky, ceníky apod.). 
 

5.10. Soupis musí pracovat pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při jejich 
násobení měrnou jednotkou nedocházelo k matematickému rozdílu (POZOR - toto není totožné 
se zobrazením pouze dvou desetinných míst). 
 

5.11. Soupis bude zvlášť zpracován pro jednotlivé stavební objekty a dále členěn dle zvyklostí výše 
uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu.  
 

http://www.unixml.cz/
http://www.unixml.cz/
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5.12. Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem (pí. Iva 
Baierová – referent objednatele pověřený kontrolou rozpočtů, tel. XXXXXXXXXXX, e-mail: 
XXXXXXXXXXXX) způsob jeho zpracování. Soupis musí být nejméně pět (5) pracovních dní před 
vydáním jeho finální verze odsouhlasen objednatelem. Za každé porušení povinností dle tohoto 
odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
 

5.13. Objednatel si vyhrazuje možnost stanovit vnitřní rozčlenění objektů a provozních souborů 
odchylně oproti vydané dokumentaci pro stavební povolení, zhotovitel je povinen stanovené 
vnitřní rozčlenění zapracovat do DPS vč. Soupisu. 
 

 
 

VI. 
Předání a převzetí díla 

 
6.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 

v čl. I. této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy. 
 

6.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 
pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůt pro plnění 
uvedených v čl. 2.1. smlouvy. 

 
6.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 

smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.  
 

6.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat vady a nedodělky, nepřevzít, 
ustanovení § 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném 

rozsahu, kvalitě a sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré 
související právní předpisy a technické normy.  
 

7.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

7.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanský zákoník a v této 
souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné 
splnění závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 
 

7.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 
podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou–li uděleny 
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy Objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídala. 
 

7.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní 
dny, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.  

 
7.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 

výši min. celkové ceny za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. Zhotovitel je 

mailto:baierova@plzen.eu
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ke dni uzavření smlouvy povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění 
odpovědnosti dle tohoto ustanovení smlouvy.  

 
7.7. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění 

části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků 
poddodavateli, jako by je plnil sám.  
 

7.8. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele 
k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny.  
 

7.9.  Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na výzvu 
objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to nejpozději 
do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení e-mailové výzvy objednatele k odpovědi dle čl. 7.9. 
této smlouvy. V případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý 
den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy. Kontaktní e-mail zhotovitele pro zasílání 
výzev dle tohoto článku je XXXXXXXXXXXXXX . 

 
7.10. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 7.9. této smlouvy 

neprodleně nejpozději do 3 pracovních dnů, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže 
lhůtě mu sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti. 
 

7.11. Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění 
závazků dle této smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými 
správními orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či 
pro obstarání rozhodnutí nezbytných pro realizaci stavby.  
 

7.12. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 
objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  
 

7.13. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se 
zavazuje poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální a okamžitou součinnost ve 
lhůtách, které byly správním orgánem stanoveny, není-li takové lhůty, nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů ode dne, kdy se zhotovitel o požadavku správního orgánu dozvěděl, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.  
 

7.14. Zhotovitel bude během zpracování dokumentace pro stavební povolení spolupracovat 
s koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění, pro fázi přípravy stavby a to ve smyslu § 14 odst. 1. Zhotovitel poskytne 
bezodkladně koordinátorovi BOZP veškeré potřebné podklady, o které požádá tak, aby mohl 
koordinátor BOZP zpracovat nezbytné dokumenty. 

 
7.15. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy.  
 
 

VIII. 
Autorská práva a licence 

 
8.1. V případě, že dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný zhotovitelem objednateli nebo 

použitý zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona, zavazuje 
se zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil objednateli 
neodvolatelnou výhradní licenci k užití autorského díla, použitého zhotovitelem při plnění této 
smlouvy, vč. oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla.   Zhotovitel 
touto smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby užití. 
Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje ke 

mailto:pborik@areagroup.cz
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všem možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné 
podobě. Objednatel není povinen licenci využít.  
 

8.2. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem 
způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto 
dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního 
ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 
 

8.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 
dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  
 

8.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení 
licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  
 

8.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji 
s jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a 
autorská díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je 
obvyklé, připojí objednatel informace i o autorství zhotovitele.  
 

8.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem objednatele. 
 

8.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 
smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  

 

 
IX. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že je Objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky 

za jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle 
zjištěny v záruční lhůtě. 
 

9.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla objednateli a končí 
dnem vydání kolaudačního souhlasu stavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání 
předmětu díla. § 2630 OZ tím není dotčen. Zhotovitel nese náklady spojené s případnými 
potřebnými opravami projektu, jakož i škody vzniklé v důsledku vady projektu objednateli, 
dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby. O dobu reklamace vad projektu se prodlužuje 
záruční doba na projekt. 
 

9.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho  
převzetí Objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové 
vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu 
projektových dokumentací, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, 
obvykle používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnil svůj účel, který vyplývá 
zejména z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  
 

9.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 
doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s 
vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se 
za to, že požaduje provedení opravy díla. 
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9.5. Objednatel má zejména právo: 
a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
9.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě 
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

9.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

9.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. IX. odst. 9.7 se nepoužije. 
 

9.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 
který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena 
jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného 
plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

9.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) 
pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem 
souvisejících závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

9.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový 
postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
 

9.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

9.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou 
touto smlouvou a náhradu škody. 
 

9.14. Zhotovitel pro případ vadné realizace stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
Občanského zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a splněním s dílem souvisejícím 
závazkům zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže 
prokáže, že vadu nezpůsobila vada v prováděcí dokumentaci. 
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X. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 
10.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na zákonný 

úrok z prodlení za každý den prodlení. 
 

10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a dílčích 
lhůtách uvedených této smlouvě. 
 

10.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každou 
reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

10.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních 
výborech v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 

 
10.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

 
10.6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této smlouvy. 

 
10.7. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají 

odchylnou úpravu od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se 
nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel 
oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, 
bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
 

XI. 
Odstoupení od smlouvy, výpověď  

 
11.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem. 
 

11.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  
- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
11.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 

smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
11.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 

případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud 
by toto porušení předvídala. 

 
11.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 

smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně. 
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11.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to 
za níže uvedených podmínek.  
 

11.7. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
 

11.8. Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem. 
Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, 
která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď objednateli doručena. Výpověď musí mít písemnou formu. 
 

11.9. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 
i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

11.10. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi 
závazků ze smlouvy povinen předat objednateli veškeré hotové i rozpracované projektové 
dokumentace, které do té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez 
omezení vztahovat licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli 
přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou 
bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část 
díla bez provedení ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však 
povinen předané projektové dokumentace zhotoviteli vrátit. 
 

11.11. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části projektové 
dokumentace, které objednatel reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně 
uspokojena, nebo za tu část díla, o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský 
význam bez provedení ostatních částí. V takovém případě je však povinen předané projektové 
dokumentace zhotoviteli vrátit.  
 

11.12. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 
smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn 
a neprovedl příslušnou nápravu. 
 

11.13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 
delším než 30 dnů ode dne doručení. 
 

11.14. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 
pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
 

XII. 
Další povinnosti zhotovitele 

 
12.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi 
vyplývajícím z této smlouvy.  
 

12.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako 
příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
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povoláním nebo stavem spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a má 
řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této 
Smlouvy.  
 

12.4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV. 
 

12.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se předání staveniště, kde předá zhotoviteli stavby potřebné 
výškové a směrové body pro podrobné vytýčení stavby. 

 
 
 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
13.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 
 

13.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které 
by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 
 

13.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude 
co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

13.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

13.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud 
v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. 
č. 99/1963, občanského soudního řádu, v platném znění. 
 

13.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

13.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

13.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní 
strana podpisem smlouvy souhlasí. 
 

13.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu 
a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

13.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 



statutární město Plzeň  AREA group s.r.o. 
Odbor investic MMP 
2020/000442 

Stránka 16 z 21 
 

 
13.11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle  
      zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
13.12. Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedená příloha: 

Příloha č. 1: Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
 

13.13. Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel 
dvě (2) vyhotovení. 
 
 

13.14. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 
nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. 
Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 

 
 
 
 
       V Plzni dne 06.02.2020    V Plzni dne 04.02.2020 

 
        Za Objednatele:                 Za Zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 

………………………………………….             ……………………………. 
      Ing. Pavel Grisník               Ing. arch. Pavel Bořík 
vedoucí Odboru investic MMP               jednatel společnosti AREA group s.r.o. 
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo: 
 

Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele včetně termínů a plateb 
 

Úprava prostranství Skupova ul. 
 

Všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškerých 
prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími platnými zákony a vyhláškami. PD 
musejí respektovat příslušné ČSN, ON a TKP a musejí být zpracovány v souladu s platným územním 
plánem města Plzně a rovněž v souladu s požadavky stanovenými „Plzeňským standardem – 
kanalizace a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (oba dokumenty jsou volně přístupné na 
webových stránkách Správy veřejné statku města Plzně (SVSmP) XXXXXXXXXX a „Generel 
odvodnění města Plzně“.  
 
Dokumentace Úpravy veřejného prostranství bude řešit úpravu okolních ploch mezi parkovacím 
domem Skupova a služebnou DI POLICIE ČR s umístěním na pozemku parc.č. 8184/6 v k.ú. Plzeň. 
Dokumentace bude obsahovat provedení zpevněných ploch včetně odvodnění, zeleně, osvětlení 
a  případně umístění dětského hřiště. 
 
Zhotovitel se tímto zavazuje 

 
 Vypracovat studii prostranství včetně zaměření a ověření stávajících sítí 

 Vypracovat  projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí  (DÚR) Projektová dokumentace 

bude zpracována v rozsahu dle platného znění vyhlášky 405/2017 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  

 Zajistit inženýrskou činnost v rozsahu potřebném pro vydání veškerých územních rozhodnutí 

na uvedenou stavbu (ÚR).  

 Vypracovat  projektovou dokumentaci pro vydání veškerých stavebních stavební povolení 

(DSP) Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle platného znění vyhlášky 

146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 Zajistit inženýrskou činnost v rozsahu potřebném pro vydání veškerých stavebních povolení 

na uvedenou stavbu (SP).  

 Vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) Projektová dokumentace 

bude zpracována v rozsahu dle platného znění vyhlášky 146/2008 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  

 
Provedení inženýrsko-geologického průzkumu (IG) 

Pro zjištění základových poměrů v ploše navrhovaného parkovacího domu je nutno provést podrobný 
inženýrsko geologický (IG) průzkum. Rozsah průzkumu a hloubka sond bude provedena na základě 
odborného posouzení zpracovatele projektu tak, aby byl dostatečným podkladem pro návrh 
technického řešení projektu. 
 
Zhotovitel odpovídá objednateli za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. Pokud budou odpady využity nebo předány k využití na povrchu terénu (zejména 
odpad kat. 17054 Zemina a kamení) je projektant povinen provést jejich analýzu na obsah škodlivin v 
sušině odpadů a ekotoxikologické testy dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005Sb0, o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Výsledek analýzy musí být 
zohledněn v projektovém řešení a rovněž v položkách soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr. 
 

http://www.svsmp.cz/
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Objednateli bude předána složka IG  průzkumu 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na 
CD.  
 
Studie  

 Zajištění vstupních podkladů 

 Polohopisné zaměření, ověření stávajících sítí 

 Zakreslení zjištěného stavu do katastrálních situací, koordinace se stávajícími sítěmi a PD 

Parkovacího domu Skupova 

 Stručný popis řešení – Technická zpráva a doporučení pro další stupně PD  

 Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projednávat řešení studie s objednatelem na 
výrobních výborech, a to minimálně v rozsahu vstupního výrobního výboru před zahájením 
prací dle této Smlouvy, v průběhu provádění prací a závěrečného výrobního výboru před 
předáním studie Objednateli za účasti všech zainteresovaných, zejména: objednatele MMP – 
odbor investic, SVSMP, ÚKRmP a ÚMO Plzeň 3, budoucího provozovatele, který bude určen 
v průběhu projektové přípravy. 

 
Zpracovaná a odsouhlasená studie bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících 
dokladů a to v níže uvedeném rozsahu: 

 2 x studie v listinné podobě 
 1 x studie v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 

samostatném ve formátu *.dwg;  
 

 
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)  

 DÚR bude zpracována tak, aby na jejím základě bylo vydáno územní rozhodnutí a byla 
podkladem pro zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění 
stavby; 

 DÚR bude zpracována o obsahu a v rozsahu vyhlášky č. 405/2017Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších přepisů, a veškerými dalšími souvisejícími platnými právními předpisy; 

 DÚR musí zohledňovat při návrhu řešení výsledky provedeného IG průzkumu; 
 součástí dokumentace bude geodetické zaměření okolí stavby v DÚR budou doloženy výpisy 

z LV vč. snímku pozemkové mapy všech dotčených pozemků, vč. zákresu do pozemkové 
mapy a záborový elaborát s rozdělením na jednotlivé vlastníky a určením délek řadu a m 

2 
na 

jednotlivých pozemcích a na trvalý a dočasný zábor. 
 DÚR musí obsahovat vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy s 

doložením výpisů z KN pozemků dotčených stavebním záměrem 
 Součástí dokumentace bude dendrologický průzkum 

 PD bude koordinována se stavbou Parkovacího domu Skupova ul.  

 Pokud bude součástí DÚR umístění dětského hřiště budou respektovány veškeré platné 
hygienické a technické normy  

 DÚR musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení 
 v průběhu projektování bude zhotovitel svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace, 

popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky za účasti všech zainteresovaných 
 Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projednávat řešení DÚR s objednatelem na 

výrobních výborech, a to minimálně v rozsahu vstupního výrobního výboru před zahájením 
prací dle této Smlouvy, tří (3) výrobních výborů v průběhu provádění prací a závěrečného 
výrobního výboru před předáním DÚR Objednateli za účasti všech zainteresovaných, 
zejména: objednatele MMP – odbor investic, SVSMP, ÚKRmP a ÚMO Plzeň 3, budoucího 
provozovatele, který bude určen v průběhu projektové přípravy; 

 součástí plnění veřejné zakázky není zpracování objektů případných přeložek ČEZ a.s., které 
budou zpracovány samostatně správci těchto sítí, kteří budou samostatnými investory. 
Projednání technických podmínek správců sítí je součástí předmětu veřejné zakázky. Ostatní 
vyvolané přeložky jsou předmětem veřejné zakázky; 

 zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí a práce 
koordinovat. 

 součástí dokumentace bude dopravní značení a dopravní opatření (včetně uzavírek, objížděk 
a odvozu domovního odpadu při provádění díla) projednané a odsouhlasené s DI POLICIE 
ČESKÉ REPUBLIKY. 
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Inženýrská činnost k ÚR 
 

 součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná k získání územního rozhodnutí, tj. 
zejména projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení 
vedeného u příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP, vše 
za účelem získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, 
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí; 

výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DÚR, jak v průběhu jejího 
zpracování, tak i po dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, 
správci sítí, vlastníky nemovitostí stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání 
souhlasných stanovisek vnitřních odborů objednatele.  

 Zpracovaná DÚR bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a 
pravomocného územního rozhodnutí a to v níže uvedeném rozsahu: 

 
 2 x DÚR v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem, vč. pravomocného 

územního rozhodnutí a 1x kopie paré potvrzené stavebním úřadem ; 
 1 x DÚR v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 

samostatném ve formátu *.dwg;  
 1 x CD se závěrečným projednáním DÚR a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů a 

organizací k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí. 
 1x geodetické zaměření v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a *.dwg 

a 1x v listinné podobě. 
 1 x dendrologický průzkum v tištěné podobě; 
 1x dendrologický průzkum na CD v elektronické podobě ve formátu *.pdf; 

 2 x záborový elaborát v tištěné podobě; 

 1 x záborový elaborát v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf. 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby (dále jen DSP) 
 
 
 DSP bude zpracována tak, aby na jejím základě bylo vydáno stavební povolení; 
 DSP bude zpracována o obsahu a v rozsahu dle  vyhl. 146/2008Sb, o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších přepisů, a souvisejícími platnými právními předpisy; 
 DSP musí obsahovat vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy s 

doložením výpisů z KN dotčených pozemků. 
 rozpracovaná DSP musí být projednána se všemi vlastníky dotčených pozemků a zařízení 
 Zhotovitel bude během zpracování dokumentace pro stavební povolení spolupracovat 

s koordinátorem BOZP, kterého zřídí zadavatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb. 
v platném znění - pro fázi přípravy stavby a to ve smyslu §14 odst. 1. Zhotovitel poskytne 
bezodkladně koordinátorovi veškeré potřebné podklady, o které požádá tak, aby mohl vypracovat 
práce dle uzavřené smlouvy mezi objednatelem a koordinátorem BOZP. 

 Pokud bude součástí DSP umístění dětského hřiště budou respektovány veškeré platné 
hygienické a technické normy  

 DSP musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení;  
 v průběhu projektování bude zhotovitel svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace, 

popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky za účasti všech zainteresovaných; 
 zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projednávat řešení DSP s objednatelem na výrobních 

výborech, a to minimálně v rozsahu vstupního výrobního výboru před zahájením prací dle této 
Smlouvy, 3 (tří) výrobních výborů v průběhu provádění prací a závěrečného výrobního výboru za 
účasti všech zainteresovaných, zejména: objednatele MMP – odbor investic, SVSMP, ÚKR MMP 
a ÚMO Plzeň 3, budoucího správce, který bude určen v průběhu projektové přípravy před 
předáním DSP objednateli k jejímu odsouhlasení (1 stejnopis). O konkrétním termínu konání 
výrobního výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů 
před jeho konáním;   

 PD bude koordinována se stavbou Parkovacího domu Skupova ul.  

 DSP musí obsahovat ZOV, včetně časového harmonogramu; 
 součástí DSP není zpracování objektů případných přeložek ČEZ a.s., které budou zpracovány 

samostatně správcem těchto sítí,  
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 projednání technických podmínek správců sítí je součástí DSP. Ostatní vyvolané přeložky budou 
zpracovány dodavatelem projektové dokumentace; 

 zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV; 

 součástí DSP dále budou zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu; 
 
Inženýrská činnost ke SP 
 
 součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání stavebního povolení, tj. 

zejména projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení vedeného 
u příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP, vše za účelem 
získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, podání žádosti o 
stavební povolení, inženýrská činnost spojená s řízením o stavební povolení a vydání stavebního 
povolení; 

 výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DSP, jak v průběhu jejího zpracování, tak i 
po dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky 
nemovitostí stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných 
stanovisek vnitřních odborů objednatele.  

Finální DSP bude objednateli předána kompletní, včetně všech souvisejících dokladů a to v níže 
uvedeném rozsahu: 
 

 2x DSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem (originál), 1 x potvrzené 
stavebním úřadem (kopie), vč. pravomocného stavebního povolení a štítku STAVBA 
POVOLENA 1x kopie paré DSP potvrzené stavebním úřadem ; 

 1x DSP v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 
samostatném ve formátu *.dwg;  

 1 x CD se závěrečným projednáním DSP a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů a 
organizací k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí; 

 1x geodetické zaměření v elektronické podobě na samostatném CD.  
    

 
Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS)  
 
 DPS musí být zpracována v souladu s přílohou nebo přílohy 6 vyhl. 146/2008Sb., o dokumentaci 

staveb, v platném znění, a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy, zejména v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a veškerých prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, a v souladu s 
požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů; 

 do DPS budou zapracovány případné podmínky a požadavky plynoucí ze stavebního povolení; 
 DPS se nesmí odchýlit od dokumentace pro stavební povolení; 
 PD bude koordinována se stavbou Parkovacího domu Skupova ul.  

 v DPS bude vymezení hranic obvodu staveniště v situaci s uvedením parcelního čísla dotčených 
pozemků i sousedních parcel a potřebné výškové a směrové body. Musí být dodržen zábor 
pozemků z DSP. Nesmí dojít k záboru nových dalších pozemků; 

 Zhotovitel svolá minimálně jeden výrobní výbor před zahájením prací na PD, dále v průběhu 
zpracování díla a jeden před odevzdáním konečného řešení. 

 Součástí plnění není zpracování objektů případných přeložek, ČEZ a.s. které budou zpracovány 
samostatně správcem těchto sítí. Projednání technických podmínek správců sítí je součástí 
projektové dokumentace. Ostatní vyvolané přeložky budou zpracovány dodavatelem projektové 
dokumentace; 

 Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV; 

 zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projednávat řešení DPS s objednatelem na výrobních 
výborech, a to minimálně v rozsahu vstupního výrobního výboru před zahájením prací dle této 
Smlouvy, 3 (tří) výrobních výborů v průběhu provádění prací a závěrečného výrobního výboru za 
účasti všech zainteresovaných, zejména: objednatele MMP – odbor investic, SVSMP, ÚKR MMP 
a ÚMO Plzeň 3, budoucího správce, který bude určen v průběhu projektové přípravy před 
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předáním DPS objednateli k jejímu odsouhlasení (1 stejnopis). O konkrétním termínu konání 
výrobního výboru bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů před 
jeho konáním;   

 v DPS bude výslovně uveden zákaz použití jemných frakcí kameniva pro spárování z lomů 
s prokázaným výskytem azbestu nad 0,1% hmotnostního objemu při návrhu povrchů z dlažby; 

 součástí DPS dále bude: 
 zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu; 
 neoceněný a oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr 

 

 Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
 

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být 
zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; 

 soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS, v členění sestaveném dle Třídníku 
stavebních konstrukcí a prací (dále „TSKP“),  který vydala spol. ÚRS Praha, IČO: 471 15 645, 
se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00 a bude obsahovat podrobný popis 
požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy 
obchodních firem; 

 soupis bude zpracován v aktuální cenové úrovni. Soupis bude obsahovat příslušné CPV kódy 
dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení 
dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném 
znění a Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1. Soupis nesmí obsahovat 
MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v 
použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci; 

 před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s cenovým oddělením OI 
MMP způsob jeho zpracování. Soupis musí být před vydáním jeho finální verze odsouhlasen 
cenovým oddělením objednatele; 

 objednatel si vyhrazuje možnost stanovit vnitřní rozčlenění objektů a provozních souborů 
odchylně oproti vydané dokumentaci pro stavební povolení, zhotovitel je povinen stanovené 
vnitřní rozčlenění zapracovat do DPS vč. soupisu; 

 na vrchním listu Soupisu musí být uvedena následující prohlášení: 
„V případě, že jsou v dokumentaci uvedeny požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo 

jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 

organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 

nebo označení původu, lze použít pro plnění veřejné zakázky i jiné kvalitativně a technicky obdobné 

řešení.“ 

„Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, 

které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

XXXXXX. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 

nepochází z cenové soustavy ÚRS.“  

 
soupis neoceněný i oceněný (rozpočet) bude mít elektronickou podobu ve formátu MS Excel 

(.xls,.xlsx) ve formátu unixml.. Struktura údajů bude odpovídat podmínkám pro export EXCEL  
VZ datových souborů zpracovaných sw produkty ÚRS Praha a.s. a bude jednotná v rámci 

celého soupisu 
 
Finální DPS bude objednateli předána kompletní, včetně všech souvisejících dokladů a soupisu prací 
a to v níže uvedeném rozsahu: 
 

 5 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí; 

 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 
samostatném CD ve formátu *.dwg; 

 1 x neoceněný soupis v listinné podobě; 

 1 x CD s neoceněným soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls, popř. 
*.xlsx, a UNIXML; 

 1 x oceněný soupis v listinné podobě; 

 1 x CD s oceněným soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xml a *.xlsx. 
1x CD s dokladovou částí k DPS vč. závěrečného projednání.  

http://www.cs-urs.cz/

