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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Městská část Praha 4
Se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
zastoupená na základě příkazní smlouvy uzavřené dne 21.12.2017 správcem nemovitostí společnosti:

4 - Majetková a.s.
Sídlo: Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 28477456
DIČ: CZ28477456
bankovní spojení:
zastoupená: Ing. Ing. Jiří Šoustek MBA, člen představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle B, vložce 14768
(dále jen „objednatel^ na straně jedné)

a

Zhotovitel:
Stavby Strobach s.r.o.
Sídlo: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ:28061004
DIČ: CZ28061004
bankovní spojení:
zastoupená: Marek Strobach, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle C, vložce 127614
(dále jen „zhotovitel** na straně druhé)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy
zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné kjeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve Ihůtách
sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem:

„Oprava bytu č. 2, Pod Vinohradem 68/18“

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení kompletní opravy volného bytu Č 2, ulice Pod
Vinohradem 68/18, 147 00 Praha 4 - Braník a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy'.



2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl,
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou
sjednanou cenu díla.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele místo plnění, a to
protokolárně a nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 kalendářních dnů po převzetí místa
plnění od objednatele.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě 55 kalendářních dnů od dne předání a převzetí
místa plnění (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede
místo plnění do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení
díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho Část převzít. Připadne-li konec ihůty pro
provedení díla na 26. až 31.den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla
na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů,
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní
zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a
údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly
a montážní prostředky dodávané s výrobky apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných
vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení §
21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších
předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze vtom případě, že obsahuje
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných
dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla.
Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve
spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčil je
řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu
neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel
povinen převzít. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné
užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy
bude dílo připraveno k předání a převzetí.
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4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v či. VIII. odst.
8.2. či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl.
VIII. odst. 8.3.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla činí: 958 250,62 Kč bez DPH
143 737,59 Kč (15% DPH)

1 101 988,21 Kč vč. DPH

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu
díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele podané v rámci
zadávacího řízení. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než
formou dodatku ktéto smlouvě. Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění
zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností,
dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla -
předmětné veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou
ve smlouvě (ale ani nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace
nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo
výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými
změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů.
Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků.
Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a
převzetí díla Či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení
díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele
nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je
bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného
dodatku ktéto smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšení ceny díla objednatelem
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich
provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitele není dodatkem
ke smlouvě.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní
měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené
v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem)
podepsaným oběma smluvními stranami. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém
měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíc
následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje. Celkové platby
objednatele nesmí v souhrnu překročit 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla
bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání
zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad. Pozastávka bude uvedena v konečné
faktuře zhotovitele.



6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik
uhrazení faktury' se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při
nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok
z prodlení dle platných právních předpisů.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu jakékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (Ihůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením
faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit
pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky' provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla
jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět
dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními
předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel
nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli.
Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná
neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na
dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná
zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této
smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se
ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud
byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat
změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na
úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče.
Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele
ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané místo plnění. Na požádání
je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím, na
místě plnění nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa plnění nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou
nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit, přičemž veškeré stížnosti a
podněty' třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli.

7.5. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a

to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák.Č. 185/2001 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů a obecné
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Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná 
neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na 
dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit 
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná 
zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této 
smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se 
ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud 
byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě 
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat 
změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na 
úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. 
Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele 
ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané místo plnění. Na požádání 
je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím, na 
místě plnění nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa plnění nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou 
nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit, přičemž veškeré stížnosti a 
podněty' třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli.

7.5. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a 
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závazné vyhlášky hl.m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování Čistoty na ulicích a jiných
veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

© zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák.č. 262/2006 Sb., zákoník
práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni
pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o
bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat
ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro
dané práce vyučeni nebo zaškoleni;

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
* po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a

bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
o všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní

plochy apod. poškozené v důsledku provádění předmětu díla uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel
povinen nahradit je novými;

® zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení
k zaměstnání, je-li ho třeba.

vm.
Záruky a reklamace

8.1. Na výše uvedený předmět díla dle bodu článku íí. poskytuje zhotovitel záruku po dobu 36
měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a
nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

8.2. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů do doručení
písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků
dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a
nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese
až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho
negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro
provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy' včetně příloh.

8.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 8.2., nebo oznámí před
jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze
sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž v torn
případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu
takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou
volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu nezaniká.

8.4. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí vadu
zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu,
kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas.
Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní
v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

8.5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

8.6. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy
než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba
běží ode dne následujícího od skončení smlouvy'.
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8.7. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

IX.
Odstoupení od smlouvy

9.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-ii druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

9.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté,
kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

9.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

9.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím díla od
objednatele delší 7 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 7 dnů,
prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 7 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením
ceny díla delší než 14 dnů.

9.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění místa plnění zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo

nedokončit předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy

k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.
9.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy' dále také, pokud:

a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o

dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto
veřejnou zakázku,

c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační

předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,

e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.Č. 134/2016
Sb., v pl. zn.),

f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.Č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),

g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnáni (je-li ho
třeba).

9.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku
v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 9.5. písm. d) tohoto článku
smlouvy, v čl. VID. odst. 8.3. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení
provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro
objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky
do budoucna.
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9.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy' dále také, pokud:

a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o 

dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto 
veřejnou zakázku,

c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 

předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo 
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,

e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.Č. 134/2016 
Sb., v pl. zn.),

f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné 
zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.Č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),

g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnáni (je-li ho 
třeba).

9.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku 
v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 9.5. písm. d) tohoto článku 
smlouvy, v čl. VID. odst. 8.3. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení 
provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro 
objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky 
do budoucna.
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9.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

9.9. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze
smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem
ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se
provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a
práva ze záruky po dobu záruční doby.

X.
Smluvní pokuty

10.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen
započatý den prodlení.

10.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle 61. IV. odst 4.1. této
smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této
povinnosti až do splnění této povinnosti.

10.3. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli povinnost sjednanou v 61. VII. odst. 7.4. této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500 Kč v každém jednotlivém případě porušení
povinnosti.

10.4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením
k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v 61. VII. odst. 7.5. této smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu 500 Kč.

10.5. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle 61. VIII. odst. 8.2. této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i jen započatý den
prodlení.

10.6. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvu, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši,
zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv
MVČR.

11.2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních splatností originálu, z nichž tři obdrží
objednatel a dva zhotovitel.

11.4. Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze na základě smluvních stran formou dodatků
k této smlouvě podepsaného oběma stranami.

11.5. Na právní vztahy touto smlouvu založené a jí výslovně neupravené se vztahují příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

11.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků,
bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteiých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv,
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vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a
obchodní tajemství.

11.7. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných
změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje,
které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství,
aj. budou anonymizovány.

11.8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s
jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a
určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

3 1 -01- 2020
V Praze dne V Praze dne: 2 4 *01* 2020

Za zhotovitele:

-dseda

člen představenstva



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo
Název akce: Oprava bytu č. 2, Pod Vinohradem 68/18

Popis MJ Množství
Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní' konstrukce
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm m2 1,640
0,8*2.05 1,640
Příčka z cihel broušených na zdicí PUR pěnu tloušťky 80 mm m2 3,135
1,1*2.85 3.135
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm m 1,100

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% m2 68,620
1,95+15,4+16.4+16,2+2.44+1,76+14,47 68,620
Poiymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně m2 15,162
SV stená 1.08
5,32*2.85 15,162
Vápenocementové štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 3,000
příčka a zazdívka
3 3,000
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 213,851
bez odečtu otvorů (rezerva pro ostční atď)

1 S,68*2,85 24,738
4,54*(2,85-2.0) 3,859
4,0*(2,85-2,0) 3.400
17,015*2,85 4S.493
17,38*2,85 49,533
16.2*2,85 46.170
8,46*(2,85-2.0) 7,191
16,01*2,85-(15,162) 30.467
Součet 213.851

Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2 15,162
SV stěna 1.08

5.32*2,85 15,162

Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 2,000
zárubeřt ocelovápro běžné zdění a porobeton 100 levá'pravá 700 kus 2.000
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm kus 3,000
průvětrník mřížový s klapkami 150x150mm kus 3,000

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 72,840

CPF
4,22+1,95+15.4+16,4+16,2+2,44+1.76+14,47 72,840
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaži do 4 m m2 72,840
CPP
4,22+1,95+15.4+16,4+16,2+2,44+1,76+14.47 72.840
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 2,698
1,45 *2.85-(0,7*2,05) 2,698

Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových naMV nebo MVC do 1 m3 m3 0,210
výklenek WC
0.6*(2,85-l.l)*0.2 0,210
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,075
0,7*2.05 1.435
0.8*2.05 1,640
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SOMvCl 3,075

Vybouráni vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 m 150,000

150 150,000

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 in 20,000

20 20,000

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm m2 0,410
0,2*2.05 0.410

Vybourání otvorů ve zdivit cihelném pl do 4 m2 naMVC nebo MV tl do 100 mm m2 1,640
0,8*2.05 1.640

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % m2 68.620
1,95+15,4+16,4+16,2+2.44+ ] ,76+ i <1,47 68,620

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % nr2 213,851
ber odečtu otvorů (rezerva pro ústěni atd)
8,68*2,85 24,738
4,54*(2,85-2s0) 3,859
4.0*(2,85-2,G) 3,400
17.015*2,85 48.493
17.38*2,85 49,533
16,2*2,85 46,170
8.46*!2,85-2,0) 7,191
16,01*2,85-(15,162) 30,467
SoUČv! 213,851

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 15,162
5.32*2,85 15,162

Demontáže úchytů původních instalací (kompletní provedení) soubor 1,000

Demontáž dřevěného obkladu (kompletní provedení) soubor 1,000

Přívod vzduchu okenní neuzavíratélnou štěrbinou soubor 1,000
Přívod vzduchu potrubím DN 125 nad dveřmi soubor 2,000

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 ni ručně t 11,192

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 11,192
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 111,920
11.192*10 'Přepočtené koeficientem množství 111,920

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 11.192

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 rn t 9.522

Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Dodávka a montáž rozvodů vnitřních rozvodů kanalizace PVC (KG systém) dle PD (kompletní soubor 1,000provedení)

Dodávka a montáž rozvodů vnitřních rozvodů kanalizace PP (HT systém) dle PD (kompletní provedení) soubor 1,000

Dodávka a montáž napojení rozvodů vnitřních kanalizace na stávající stoupací potrubí dle PD (kompletní soubor 3,000provedení)
Stavební přípomoce soubor 1.000
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m %

Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Dodávka a montáž rozvodů vnitřního vodovodu SV a TUV PPR včetně izolace Mirelon soubor 1,000
Dodávka a montáž napojení rozvodů vnitřního vodovodu SV a TUV na stávající stoupací potrubí dle soubor 2,000(kompletní provedení)
Stavební přípomoce soubor 1.000
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m %
Zdravotechnika - zarizovací předměty
Demontáž klozetu Kombi, odsávací soubor 2,000
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Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1,000
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000
Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000
Umývátko keramické bílé stěnové Šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000

i Vanička sprchová akrvlátová čtvrtkruhová 900x900 mm soubor 1,000
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na
črvrtkruhovou vaničku 900x900 mm soubor 1.000

Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur soubor 1.000
Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,000

j Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 2,000
Baterie sprchová nástěnná pákové soubor 1,000
Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 kus 2,000
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,109
Ústřední vytápění - kotelny
Dodávka a montáž odkouření plynového kotle - potrubí DN 100 dle PD (kompletní provedení) soubor 1,000
Stavební přípomoce soubor 1,000
Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 3,8-20,0 kW s průtokovým ohřevem soubor 1,000
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m %
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
Dodávka a montáž ocelových rozvodů plynu DN20 včetně chrániček dle PD (kompletní provedeni) soubor 1,000

Dodávka a montáž napojení ocelových rozvodů plynu na stávající rozvody dle PD (kompletní provedení) soubor 1,000

Dodávka a montáž bytového plynoměru dle PD (kompletní provedení) soubor 1,000
Stavební přípomoce soubor 1,000
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m %

Ústřední vytápění - otopná tělesa
Dodávka a montáž rozvodů ÚT - materiál Cu včetně izolace Mirelon dle PD (kompletní provedení) soubor 1,000

Dodávka a montáž napojení rozvodů ÚT na kotel dle PD (kompletní provedení) soubor 1,000
Dodávka a montáž dvojitého regulačního sroubení pro OT s integrovaným TRV dle PD (kompletní soubor 5,000provedení)
Dodávka a montáž termostatické hlavice pro integrovaný TRV dle PD (kompletní provedení) soubor 5,000
Dodávka a montáž termostatu dle PD (kompletní provedení) soubor 1,000

Stavební přípomoce soubor 1,000
Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon kus 2,0001202 W
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200mm výkon kus 1,0001546W
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon kus 1.0002015W
Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1810/750 nim kus 1,000
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m %
Elektroinstalace - silnoproud
Dodávka a montáž rozvodů elektroinstalace (kabeláž) dle PD (kompletní provedení) soubor 1,000

j Dodávka a montáž napojení rozvodů elektroinstalace na stávající dle PD (kompletní provedení) soubor 1,000

! Dodávka a montáž kompletace elektroinstalace - zásuvky, vypínače - Tango ABB dle PD (kompletní
i

soubor 1,000provedení)

Dodávka a montáž stropní vývod pro svítidlo dle PD (kompletní provedení) soubor 8,000
Dodávka a montáž nástěnný vývod pro ventilátor dle PD (kompletní provedení) soubor 3,000
Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo dle PD (kompletní provedení) soubor 1,000
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m %

Vzduchotechnika
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Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1,000

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000

Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000

Umývátko keramické bílé stěnové Šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000

i Vanička sprchová akrvlátová čtvrtkruhová 900x900 mm soubor 1,000

Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na 
črvrtkruhovou vaničku 900x900 mm soubor 1.000

Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur soubor 1.000
Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,000

j Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 2,000

Baterie sprchová nástěnná pákové soubor 1,000

Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 kus 2,000

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,109

Ústřední vytápění - kotelny

Dodávka a montáž odkouření plynového kotle - potrubí DN 100 dle PD (kompletní provedení) soubor 1,000

Stavební přípomoce soubor 1,000

Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 3,8-20,0 kW s průtokovým ohřevem soubor 1,000

Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m %

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Dodávka a montáž ocelových rozvodů plynu DN20 včetně chrániček dle PD (kompletní provedeni) soubor 1,000

Dodávka a montáž napojení ocelových rozvodů plynu na stávající rozvody dle PD (kompletní provedení) soubor 1,000

Dodávka a montáž bytového plynoměru dle PD (kompletní provedení) soubor 1,000

Stavební přípomoce soubor 1,000

Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m %

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Dodávka a montáž rozvodů ÚT - materiál Cu včetně izolace Mirelon dle PD (kompletní provedení) soubor 1,000

Dodávka a montáž napojení rozvodů ÚT na kotel dle PD (kompletní provedení) soubor 1,000

Dodávka a montáž dvojitého regulačního sroubení pro OT s integrovaným TRV dle PD (kompletní 
provedení)

soubor 5,000

Dodávka a montáž termostatické hlavice pro integrovaný TRV dle PD (kompletní provedení) soubor 5,000

Dodávka a montáž termostatu dle PD (kompletní provedení) soubor 1,000

Stavební přípomoce soubor 1,000

Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon
1202 W

kus 2,000

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200mm výkon 
1546W

kus 1,000

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon 
2015 W

kus 1.000

Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1810/750 nim kus 1,000

Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m %

Elektroinstalace - silnoproud
Dodávka a montáž rozvodů elektroinstalace (kabeláž) dle PD (kompletní provedení) soubor 1,000

j Dodávka a montáž napojení rozvodů elektroinstalace na stávající dle PD (kompletní provedení) soubor 1,000

! Dodávka a montáž kompletace elektroinstalace - zásuvky, vypínače - Tango ABB dle PD (kompletní 
i provedení)

soubor 1,000

Dodávka a montáž stropní vývod pro svítidlo dle PD (kompletní provedení) soubor 8,000

Dodávka a montáž nástěnný vývod pro ventilátor dle PD (kompletní provedení) soubor 3,000

Dodávka a montáž nástěnné LED svítidlo dle PD (kompletní provedení) soubor 1,000

Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m %

Vzduchotechnika
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Dodávka a montáž ventilátoru CATA CB-100 Plus T včetně potrubí dle PD (kompletní provedení) soubor 2,000

Stavební přípomoce soubor 1,000

Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m %

Konstrukce suché výstavby
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska lxH2 12.5 bez TI El 15 m2 15,162
5,32*2.85 15,162

SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 15,162

Oprava stávajícího podhledu (kompletní provedení) m2 4,220
"1.08'' 4.22 4.220

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 0.206

Konstrukce truhlářské
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 8,000
Opava stávajících dveří (případně náhrada) kus 8,000
Poznámku k položce:

S thilunf

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m %

Podlahy z dlaždic
Nátěr penetraění na podlahu m2 9,970
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 9.970
nový stav
"1.01 4,22 4,220
"1.02’ 1.2 1,200
"1.03' 1.0 1.000
"1.07" 3.55 3.550
Součet 9.970

Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 4,730
i abaku místností - obvody
"1.01" 8,68-(0,7*2+0,85*3) 4,730

sokl-dlažba keramická m 5,203
4.73*1,1 'Přepočtené koeficientem množstvu' 5,203
Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 1.950
stávající stav
"1.02’ 1,95 1,950
Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 m2 9,970
nový stav

"1.01" 4,22 4,220
"1.02" 1.2 1,200

"1.05" 1,0 1.000
" 1.0?” 3,55 3.550
S<met 9.970
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks m2 m2 10.967
9.97*1.1 'Přepočtené koeficientem množstvu 10.967
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 9,970
izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 5,750
nový stav
"1.02” 1,2 1,200
"1.03" 1.0 1,000
"1.07" 3,55 3,550
Součet 5,750
Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 15,000
Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 3.000
Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 14,750
nov; stav - obvod místnosti
"1.02" 4,54-0.7 3,840
"1.03" 4,0-0,7 3,300
"1.07" 8.46-0,85 7,610

12

Dodávka a montáž ventilátoru CATA CB-100 Plus T včetně potrubí dle PD (kompletní provedení) soubor 2,000

Stavební přípomoce soubor 1,000

Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m %

Konstrukce suché výstavby
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska lxH2 12.5 bez TI El 15 m2 15,162

5,32*2.85 15,162

SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 15,162

Oprava stávajícího podhledu (kompletní provedení) m2 4,220

"1.08'' 4.22 4.220

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 0.206

Konstrukce truhlářské

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 8,000

Opava stávajících dveří (případně náhrada) kus 8,000

Poznámku k položc e:

S thilunf

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m %

Podlahy z dlaždic

Nátěr penetraění na podlahu m2 9,970

Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 9.970

nový stav

"1.01 4,22 4,220

"1.02’ 1.2 1,200

"1.03' 1.0 1.000

"1.07" 3.55 3.550

Součet 9.970

Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 4,730

i abaku místností - obvody

"1.01" 8,68-(0,7*2+0,85*3) 4,730

sokl-dlažba keramická m 5,203

4.73*1,1 'Přepočtené koeficientem množstvu' 5,203

Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 1.950

stávající stav

"1.02’ 1,95 1,950

Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 m2 9,970

nový stav

"1.01" 4,22 4,220

"1.02" 1.2 1,200

"1.05" 1,0 1.000

" 1.0?” 3,55 3.550

S< met 9.970

dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks m2 m2 10.967

9.97*1.1 'Přepočtené koeficientem množstvu 10.967

Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 9,970

izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 5,750

nový stav

"1.02” 1,2 1,200

"1.03" 1.0 1,000

"1.07" 3,55 3,550

Součet 5,750

Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 15,000

Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 3.000

Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 14,750

nov; stav - obvod místnosti

"1.02" 4,54-0.7 3,840

"1.03" 4,0-0,7 3,300

"1.07" 8.46-0,85 7,610
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Součet 14,750
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,331
Podlahy skládané
Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného m 44,540
Tabulka místností - obvody
”1.05"17.38-0,85 16.530
"1.06” 16.2-(0,85+0.9+0,8) 13,650
”1.08"16.0!-(0.85+0,8) 14.360
Součet 44.540
lišta podlahová dřevená m 48,994
44.54*1.1 'Přepočtené koeficientem množství 48.994 j

Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 190 mm m2 47.070
nový stav
"1.05" 16.4 16,400
"1.06" 1652 16.200
"1.08" 14.47 14.470
Součet 47.070
podlaha dřevěná lamelová tl I4mm m2 49,424
47.07*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 49.424
Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 47,070
podložka izolační z pěnového PE 2mm m2 47,070
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m t 0,421

Podlahy povlakové
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 55,490
stávající stav
"1.01" 4,22 4.220
"1.04" 16,4 16.400
"1.05" 16,2 16,200
"1.06" 2,44 2.440
"1.07" 1,76 1,760
"1.08" 14,47 14,470
Součet 55,490

Dokončovací práce - obklady
Nátěr penetrační na stěnu m2 32,262
29.568+2.694 32.262

Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 29.568
nový stav
’’ 1.02" ((1,17+1,1 )*2*2,0)-(0,7* 1,97) 7,701
" 1.03" {(0,9+1,1 )*2*2,0)-(0,7* 1,97) 6,621
" 3.07" ((2.28+1,95)*2*2,0)-(0,85*1,97) 15,246
Součet 29.568

Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry' m 36,000
2,0* IS 36,000

Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 11,705
stávající stav
”1.02” ((1,95*2+1,1 )* 1,5)-(0,6* 1.97) 6,318
”1.03"(1,49+2.5)* 1,35 5,387
Součet 11.705

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 29,568
nový stav
" 1.02" ((1,17+1.1 )*2*2,0)-(0,7* 1,97) 7.701
" 1.03" ((0,9+1.1 )*2*2,0)-(0,7*l.97) 6,621
" 1.07" ((2,28+1,95)*2*2.0)-(0.85*1.97) 15.246
Součet 29.568

obklad keramický?hladký do I2ks/m2 m2 32.525
29.568*1.1 'Přepočtené koeficientem množství 32.525
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Součet 14,750

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,331

Podlahy skládané

Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného m 44,540
Tabulka místností - obvody

”1.05" 17.38-0,85 16.530
"1.06” 16.2-(0,85+0.9+0,8) 13,650
”1.08" 16.0!-(0.85+0,8) 14.360
Součet 44.540

lišta podlahová dřevená m 48,994

44.54*1.1 'Přepočtené koeficientem množství 48.994 j

Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 190 mm m2 47.070

nový stav

"1.05" 16.4 16,400
"1.06" 1652 16.200
"1.08" 14.47 14.470
Součet 47.070

podlaha dřevěná lamelová tl I4mm m2 49,424

47.07*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 49.424

Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 47,070

podložka izolační z pěnového PE 2mm m2 47,070

Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m t 0,421

Podlahy povlakové
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 55,490

stávající stav

"1.01" 4,22 4.220

"1.04" 16,4 16.400

"1.05" 16,2 16,200

"1.06" 2,44 2.440

"1.07" 1,76 1,760

"1.08" 14,47 14,470

Součet 55,490

Dokončovací práce - obklady
Nátěr penetrační na stěnu m2 32,262

29.568+2.694 32.262

Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 29.568

nový stav

’’ 1.02" ((1,17+1,1 )*2*2,0)-(0,7* 1,97) 7,701

" 1.03" {(0,9+1,1 )*2*2,0)-(0,7* 1,97) 6,621

" 3.07" ((2.28+1,95)*2*2,0)-(0,85* 1,97) 15,246

Součet 29.568

Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry' m 36,000

2,0* IS 36,000

Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 11,705

stávající stav

” 1.02” ((1,95*2+1,1 )* 1,5)-(0,6* 1.97) 6,318

”1.03" (1,49+2.5)* 1,35 5,387

Součet 11.705

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 29,568

nový stav

" 1.02" ((1,17+1.1 )*2*2,0)-(0,7* 1,97) 7.701

" 1.03" ((0,9+1.1 )*2*2,0)-(0,7*l.97) 6,621

" 1.07" ((2,28+1,95)*2*2.0)-(0.85* 1.97) 15.246

Součet 29.568

obklad keramický? hladký do I2ks/m2 m2 32.525

29.568*1.1 'Přepočtené koeficientem množství 32.525
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Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 2,694

novv .-ia\
”1.04-zaKK" (t,49+3.0)*0,6 2,694

obklad keramický hladký' přes 22 do 25ksml m2 2,963
2.694-'-1.1 'Přepočtené koeficientem množství 2,963

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 14.322
nov>' ‘tav
"! .02' ((1,17+1,1 )*2*2,0)-(0,7*l,97) 7.701
"1.03" ((0,9+1. l)*2*2.0)-(0,7*1,97) 6.621

Součet 14,322

Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 6.000
2.0*3 6.000

Plastové profily ukončovaci lepené flexibilním lepidlem m 12.000
2,0*6 12.000

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 0,678

Dokončovací práce - malby a tapety
Zakryti vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí in2 72.840
CPP
4.224 1,95+15,4+16,4+16,2+2,44+1,76+14,47 72,840

fólie pro malířské potřeby cakrývaci tl 25p 4x5m m2 76,482
72.84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 76.482

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 282,471
"strop" 68.62 68.620
"stěny” 213.851 213.851
Součet 282,471

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdomých v místnostech výšky do 3,80 m m2 282,471

"strop” 68,62 68.620
"stěny" 213,851 213,851
Součet 282.471

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 40.000
Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 8,000

i Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 40,000
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 8,000

Ostatní
Dodávka a montáž ostatního bytového vybavení - pračka soubor 1,000
Dodávka a montáž ostatního bytového vybavení - sušička soubor 1.000
Dodávka a montáž ostatního bytového vybaveni - myčka na nádobí soubor 1,000
Dodávka a montáž ostatního bytového vybavení - plynový sporák soubor 1,000
Dodávka a montáž ostatního bytového vybavení - kuchyňský dřez včetně baterie a sifonu soubor 1.000
Dodávka a montáž ostatního bytového vybavení - kuchyňská linka soubor 1,000

Vedlejší rozpočtové náklady
Inženýrská činnost
Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000
Územní vlivy
Mimostaveništní doprava materiálů soubor 1,000

Provozní vlivy
Provoz investora, třetích osob soubor 1,000

14

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 2,694

novv .-ia\

”1.04-zaKK" (t,49+3.0)*0,6 2,694

obklad keramický hladký' přes 22 do 25ks ml m2 2,963

2.694-'-1.1 'Přepočtené koeficientem množství 2,963

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 14.322

nov>' ‘tav

"! .02' ((1,17+1,1 )*2*2,0)-(0,7*l,97) 7.701

"1.03" ((0,9+1. l)*2*2.0)-(0,7*1,97) 6.621

Součet 14,322

Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 6.000

2.0*3 6.000

Plastové profily ukončovaci lepené flexibilním lepidlem m 12.000

2,0*6 12.000

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 0,678

Dokončovací práce - malby a tapety

Zakryti vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí in2 72.840

CPP

4.224 1,95+15,4+16,4+16,2+2,44+1,76+14,47 72,840

fólie pro malířské potřeby cakrývaci tl 25 p 4x5m m2 76,482

72.84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 76.482

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 282,471

"strop" 68.62 68.620

"stěny” 213.851 213.851

Součet 282,471

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdomých v místnostech výšky do 3,80 m m2 282,471

"strop” 68,62 68.620

"stěny" 213,851 213,851

Součet 282.471

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 40.000

Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 8,000

i Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 40,000

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 8,000

Ostatní
Dodávka a montáž ostatního bytového vybavení - pračka soubor 1,000

Dodávka a montáž ostatního bytového vybavení - sušička soubor 1.000

Dodávka a montáž ostatního bytového vybaveni - myčka na nádobí soubor 1,000

Dodávka a montáž ostatního bytového vybavení - plynový sporák soubor 1,000

Dodávka a montáž ostatního bytového vybavení - kuchyňský dřez včetně baterie a sifonu soubor 1.000

Dodávka a montáž ostatního bytového vybavení - kuchyňská linka soubor 1,000

Vedlejší rozpočtové náklady

Inženýrská činnost

Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000

Územní vlivy

Mimostaveništní doprava materiálů soubor 1,000

Provozní vlivy

Provoz investora, třetích osob soubor 1,000
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