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SMLOUVA O DÍLO
č, 010/S954/2018/004/Bal

Pro projektovou dokumentaci a výhon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Mojmíra
Hillermanová,
vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy
ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí ST,

číslo telefonu: 
, adjunkt správy toků, 

číslo telefonu: 
Petr Korbaj, číslo telefonu:  e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel4*)

a

Právnická osoba
Ing. Martin Dobeš s.r.o.
sídlo: Pod Labuťkou 263/16, 18000 Praha 8
IČO: 49686623
DIČ: CZ49686623
zapsán
v obchodním rejstříku u Městský soud Praha, oddíl C, vložka 23636 
statutární orgán: jednatel 
zastoupený: 
číslo telefonu: 
e-mail: 

bankovní spojení: Česká Spořitelna 
číslo účtu: 1929843319/0800 
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
rozhodném znění, tuto

smlouvu o dílo
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č.SoD 010/8954/2018/004/Bal Tůň PŤÍdoli-PD, AD

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

a) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a provedení stavby 
„Tůň Přídolí“; dále jen „projektová dokumentace", 

na vodním toku: Bezejmenný LB přítok č. 004 Práčovského potoka od pramene Z od kóty 
726,
číslo hydro logického pořadí: 1-06-01-157-0-00,
IDVT: 10280173, ř. km: 0.001- 0.232, 
katastrální území: Zátes,
Vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 
zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou 
(schválenou) projektovou dokumentací.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., 
v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu; touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou 
č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby bude zpracována 
minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby.

4. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění 
stavby (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních),

5. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 
průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 
nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby dle nabídky ze dne 19. 12. 2017

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované 
stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se 
samosprávou, s vlastníky čí správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a 
právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich 
připomínek.

7. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí a pro realizaci 
stavby.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebným pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

9. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách 
stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod). 
V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kondolovat soulad prováděné 
stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, s územním rozhodnutím, 
jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl 
objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná
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č.SoD 01 O/S954/2018/004/Bal Tůň Přidoli- PD, AD

při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a 
požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv 
na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího 
postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 
dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, 
byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván

10. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

pro vydání rozhodnutí pro umístění stavby a pro provádění stavby: 6 les paré,

a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf. , editovatelné - formát docx. xlsx. dwg. 
dgn )

n.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu smlouvy 
Termín provedení (dokončení a předání) díla - PD: 30. červen 2018

2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho 
část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující 
závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud áiotovitel 
připraví práce k odevzdání před sjednaným terminem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté 
zkrácené lhůtě.

3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu 
provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního 
souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. 
Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby 
objednatelem.

ni
Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1. 1. této smlouvy náleží 
zhotoviteli cena za dílo v celkové výší 46 000,- Kč bez DPH, slovy čtyřicet šest tisíc korun českých 
bez DPH.

1.1. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení 
objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li 
objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) 
zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstraněni těchto 
vad.

1.2. V případech, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu.

1.3. Uvedená cena za clilo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové 
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského 
dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za 
účast na stavbě činí 4000,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu - v případě, že je zhotovitel plátce DPH) za jednu účast zhotovitele na stavbě. 
V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. \ odst. 9 
v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností 
spojených včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.
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3. Zálohy objednatel neposkytuje.

4. Cena za dílo (dílčí plnění) dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových 
dokladů (faktur-), vystavených zhotovitelem po dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) 
zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. IH odst. 1.1.

5. a čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České 
republiky, s.p,, správa toků povodí Vltavy, Tyršova 1902, Benešov, 256 01

6. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za 
všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za 
jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury 
(daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, 
nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci nás leduj ícílio, doručeného 
objednateli,

7. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

8. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou faktum vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této 
smlouvy,

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

IV.
Další pravá a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v obom stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství nebo v obom stavby pro plnění funkcí lesa 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným 
předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části 
projektové dokumentace (pare č.l).

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele.

3.1. Zhotovitel PD předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním díla 
2 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu 
nejpozději 14 před termínem odevzdám díla (případně dílčího plnění).

3.2. Zápis zjednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán 
nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (za. předpokladu dodržení všech smluvených termínů 
ze strany zhotovitele). Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové 
dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi i dříve, než ve stanovený termín.

4. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást 
každého paré projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a 
postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím 
na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.

5.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované 
projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně 
případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).
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5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované 
„R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky,

5. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech 
jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací 
bude vypracován v aktuální cenové soustavě URS . Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat 
požadavky' pro zadávání veřejné zakázky' ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.

6. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v paré č. 
1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě URS a 
v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným 
dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě 
s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě URS platné ke dni předání řádně 
dokončeného díla objednateli.

7. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být. stavbou dle projektové dokumentace 
dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby' (přístupu na stavu přes jejich pozemky') a 
zajisti jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky' tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu 
předá vyjádření dle věty' pivní.

8. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby') posouzení, zda práce a 
činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracovaní planu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný' počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy' díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel 
jej na vlastní náklady' určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost

9. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny' práce a 
činnost vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5) nebo, že bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti 
doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, bude součástí projektové 
dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády' č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a odíránu zdraví při práci na 
staveništích. V takovémto případě bude plán BOZP zpracován na náklady' objednatele, zhotovitel 
poskytne potřebnou součinnost.

10. Výkazy' výměr budou vypracovány' tak, aby byly kontrolovatelné. Vždy' bude uveden postup výpočtu 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.

11. Projekt bude členěn na stavební objekty' dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků. Všechny stavební objekty' budou zatříděny' do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace 
stavebních objektů.

12. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

13. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby' zajištěni přípravy stavby a 
pro zadání a provádění stavby'.

V.
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy' jsou Lesy České republiky, s.p. Správa toků 
- oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov.

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 
odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhuty) dle 51. II odst. 1 této smlouvy.

3. O předání a převzetí díla (jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný' zápis do protokolu a 
pobuzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady', popř. nebude-li 
způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o
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kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má za to, že k předání 
díla nedošlo.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za 
jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od ukončení a 
převzetí akce objednatelem.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, 
zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel 
písemně při oznámení vady jiné právo zodpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. 
Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), 
je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 
dnů od jejího oznámení objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli 
část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jejího uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i 
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího 
trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 
poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že 
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle 51. 13. odst. 1 této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo (dílčí plnění) bez 
DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3.1. této smlouvy (zhotovitel nepředloží 
objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely dokumentační 
komise) je zhotovitel povinen splatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za dílo (dílčí 
plnění) bez DPH.

3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 9 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 
spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů 
uvedených v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové 
částky za dílo bez DPH.

6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
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7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho 
vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a 
časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu 
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji 
ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VH.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek
stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel í přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou 
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo 
(dílčí plnění) po dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
— provádění prací v rozpora s touto smlouvou,
— pokud je zhotovitel v úpadku,
— v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst, 1 této 

smlouvy delšího než 2 měsíce,
— jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž 
v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky’ pozemků, jež mají být 
dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby 
stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž 
objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením 
V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku 
odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího dílčího plnění dle čl. III této 
smlouvy.

5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

vin.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registra smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejiiování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) 
celé této smlouvy v jejím plném znění.
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6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7, Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchám (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla 
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby 
nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu 
Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LCR“), zejména s Kodexem CCP 
LCR, Protilcorupčním programem LCR a Etickým kodexem zaměstnanců LCR včetně všech jejich 
příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LCR dodržovat, e to po 
celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční 
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve 
vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

9. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

..... dne ../yr!,.../.Tý/.'" m,. v......  ......  dne:...

Lesy České republiky, s. p.

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem

Zhotovitel
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Zadávací list projekčních prací

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace 

Název akce: Tůň Přídolí

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro provádění stavby

Kraj: Jihočeský

Název toku: Bezejmenný LB přítok č,004

Místo: Přídolí Obecs rozšířenou působností: Český Krumlov 

Katastrální území: Zátes 

ČHP.: 1-06-01-157-0-00

Práčovského potoka od pramene 
Z od kóty 726

Druh prací: Zemní práce - vybudování tůně

Předmětem akce je obnova vodní plochy vybudováním průtočné tůně na pozemku k plnění funkcí lesa, 
na vodním toku IDVT: 10280173, ČHP: 1-06-01-1570, ve správě Lesů České republiky s.p,, Na 
pozemku p. č. 1132/17 v k.ú. Zátes ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 
pro Lesy České republiky, s.p. se v současnosti nachází zanesený rybník bez funkčního výpustného 
zařízení a bezpečnostního přelivu. Místo se nachází v lesním porostu, cca 790 m jižně od zemědělského 
družstva Přídolí.

Popis návrhů a požadavku investora

Předmětem akce je vybudování vodní plochy - tůně. Lesní správa provede pokácení nežádoucích dřevin 
z hráze a blízkého okolí tůně. Z prostoru budoucí tůně budou odstraněny pařezy pokácených dřevin a 
skryty prolcořeněné a humózní vrstvy zemin, případné odstranění pařezů provede zhotovitel. Budou 
provedeny zemní práce do projektovaných tvarů. Z prostoru zátopy bude odstraněn výkopek, kterým se 
upraví hráz ze vzdušné strany a urovná se blízké okolí tůně (vše na pozemku ve vlastnictví investora, 
odvoz sedimentu mimo pozemek stavby se nepředpokládá). Tůň nebude opatřena výpustním zařízením. 
Bude vybudován přeliv z kamenné rovnaniny.

PD bude řešit zajištění přístupů po dobu provádění stavby (předpoklad pouze dostupnost pro přístup 
bagru, dovoz materiálu na stavu a pro pracovníky po dobu stavby).

Předpokládaný náklad na stavbu: 100 tis. Kč bez DPH

Termín zahájení díla - PD : 15.leden 2018

Termín provedení (dokončení a předání) díla - PD: červen 2018

Postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:

-zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného - 
maximálního rozsahu záborů pozemků), zajištění vyjádření vlastníků, vypracování PD a zajištění 
územního rozhodnutí.

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 15.2. 2018

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem 
schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy l< projednání do dokumentační komise 
objednatele.



Projekt dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro provádění stavby bude vyhotoven 
v 6 samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v účinném znění. 
Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona v účinném znění. 
Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání veřejné zakázky (dle 
zákona č. 134/2016 Sb., a vyhlášky č. 169/2016 Sb. v účinných zněních). Projektová dokumentace pro 
vydání rozhodnutí o umístění stavby a provádění stavby bude zpracována minimálně v rozsahu a 
obsahu dokumentace pro provádění stavby.

PD bude dále rozšířena o požadavky investora;

Požadované podklady;

• geodetické práce, výškopis (BPV), polohopis (v souřadnicovém systému JTSK), vyhotovené 
geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické 
podobě (formáty dxf., dgn.), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro 
účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních 
činnostech,

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle 
vyhlášky):

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace,

• průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam 
stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů (trvalých i dočasných),

• fotodokumentace,

• přehledná mapa povodí (možnost určení požadovaných měřítek a mapových podkladů - 
např. základní vodohospodářská mapa 1: 50 000 s vyznačením povodí, základní mapa 1: 
10 000 s vyznačením úseků - objektů apod.),

• situace vložená do KN

• podélný profil,

• příčné profily,

• vzorové příčné profily,

• výkres průlehu

• podklady pro vytýčení stavby (v grafické a v elektronické podobě),

• zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace,

• katastrální snímky,

• zásady organizace výstavby, včetně situace se zákřesem staveniště, zařízení staveniště
přístupů, skládek apod., ut

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem, na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace,



• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové 
dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS, v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí 
výkazu výměr objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto 
položek, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné 
zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,

• dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové 
dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné 
k termínu odevzdání prací, bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho 
předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým 
rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně 
dokončeného díla objednateli,

• případné vyřešení trvalého či dočasného odnětí z PUPFL

• návrh havarijního plánu,

• návrh harmonogramu prací

Požadovaný obsah dokladové části:

• zápisy z výrobních výborů, *

• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,

• vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (včetně 
vlastníků pozemků dočasně dotčených přístupem na stavbu);

• případně vyřešení trvalého či dočasného odnětí z PUPFL,

• stanovisko správce povodí,

• koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,

• vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle § 14 lesního zákona,

• stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky,

• závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 
114/1992 Sb., v účinném znění,

• případná výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona 
č. 114/1992 Sb., v účinném znění,

• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, 
včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

• podklady pro vydání a zajištění územního rozhodnutí

• zpracování žádosti k podání dokumentace k územnímu řízení a podání žádosti o územní 
řízení, včetně zajištění územního rozhodnutí.

Ostatní požadavky:

• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, 
IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),



součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné 
realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na 
koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým 
rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru 
finančních prostředků (provozní - investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny 
do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,

součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby,

zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou (stanovení minimálního počtu výrobních výborů, 
jejich účastníků ve vazbě na jednotlivé fáze zpracování - projednávání PD), zhotovitelem 
vypracované zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové částí projektové 
dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem 
projednán s objednatelem,

projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi (stanovení minimálního počtu 
ve vztahu k charakteru stavby) objednatele a poskytne dokumentační komisi potřebné 
podklady (např. fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě - formát 
pdf.)

zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním 
díla, dvě paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu (PDF), 
a to nejpozději 14 dní předem,

PD bude předána i v elektronické podobě (needltovatelné - formát pdf., editovatelné - 
formát doc. xls. dwg. dgn.),

originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace,

zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání 
a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady 
související se stavbou,

součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb 
objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání 
a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel 
kontrolovat soulad prováděné stavby sjím zhotovenou ověřenou (schválenou) 
projektovou dokumentací, s územním rozhodnutím, jakož i s dalšími právními akty a 
vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského 
dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely 
hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních 
potřebách,







nabídkový rozpočet

TŮŇ PŘÍDOLÍ
Projektová dokumentace pro hlášení a provádění stavby

činnost (dle zadávacího listu)
cena celkem

bez DPH
DPH (sazba 

21%)
cena celkem vč.

DPH

geodetické práce 10000 2100 12100

PD pro ohlášení a provádění stavby 30000 6300 36300

inženýrská činnost 4000 840 4840

havarijní plán 2000 420 2420

celkem 46000 9660 55660

autorský dozor 1 den 4000 840 4840

Zpracoval:

19.12.2017






