



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01PU-004549

**Odběratel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ████████████████████  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Ryšance 1668/16, 14754 Praha 4  
IČO: 45272387  
DIČ: CZ45272387  
Kontaktní osoba: ████████████████████

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** ŘSD, Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10

**Kontaktní osoba Objednatele:** ████████████████████

**Fakturuje:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle

předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** činnosti uvedené v příloze číslo 1

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** jsou uvedeny v příloze číslo 1

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH:** 196 800,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb včetně položkového rozpočtu

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Podpis oprávněné osoby:

NAŠE ZNAČKA: OB-KI-0292-2019

VYŘIZUJE:

**ŘSD ČR, Provozní úsek GŘ**  
**Oddělení oprav dálnic Čechy**

DATUM: 16. 12. 2019

Práčská 3338/3  
106 00 Praha 10
**Věc: Cenová nabídka – D1 - Doplnění definitivních přejezdů SDP v km 11,2-12,0 PDPS+IČ**

Na základě Vaší poptávky si Vám dovoluji zaslat cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace ve stupni PDPS a výkon inženýrské činnosti pro ohlášení stavby na výše uvedenou akci.

Potřeba zpracování dokumentace je vyvolána požadavkem MVČR na zajištění kapacitního vedení dopravy v průběhu opravy vozovky v km 11,2 - 12,0.

Dokumentace bude v rozpracovanosti projednána na minimálně 1 výrobním výboru.

**V rámci zakázky bude řešeno:**

- prohlídka na místě - ověření znaků sítí v SDP, ověření stávajících svodidel - poloha, typ, stav
- odstranění stávajících svodidel, provedení ochrany stávajících sítí po odtěžení zeminy v SDP, realizace konstrukce vozovky přejezdu, doplnění svodidel
- soupis prací - OTSKP 2019
- inženýrská činnost pro ohlášení stavby - stanoviska, podání na MDČR, projednání

**Termíny plnění:**

Koncept elektronicky k projednání s objednatelem do 1 měsíce od podpisu SOD.

Vypracování připomínek ŘSD ČR - 14 kalendářních dní.

Čistopis do 2 týdnů od protokolárního předání připomínek objednatelem.

**Nabídková cena:**

	Cena celkem
Cena celkem v Kč bez DPH	196 800,00
DPH 21%	41 328,00
Cena celkem v Kč vč. DPH	238 128,00

Podrobnou specifikaci ceny uvádíme v příloze.

Pro vyloučení všech pochybností tímto výslovně prohlašujeme, že tato odeslaná a Adresátovi doručená cenová nabídka (dále jen „Nabídka“) není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb. Tato Nabídka tak představuje pouze podklad pro další jednání smluvních stran o obsahu smlouvy, která bude následně uzavřena v písemné formě. Platnost Nabídky je omezena na 30 kalendářních dní po doručení Adresátovi.

S pozdravem

## D1 - Doplnění definitivních přejezdů SDP v km 11,2-12,0 PDPS+IČ

Oceněný soupis služeb

### Úvod:

Potřeba zpracování dokumentace je vyvolána požadavkem MVČR na zajištění kapacitního vedení dopravy v průběhu opravy vozovky v km 11,2 - 12,0.

Dokumentace bude v rozpracovanosti projednána na minimálně 1 výrobním výboru.

### V rámci zakázky bude řešeno:

- prohlídka na místě - ověření znaků sítí v SDP, ověření stávajících svodidel - poloha, typ, stav
- odstranění stávajících svodidel, provedení ochrany stávajících sítí po odtěžení zeminy v SDP, realizace konstrukce vozovky přejezdu, doplnění svodidel
- soupis prací - OTSKP 2019
- inženýrská činnost pro ohlášení stavby - stanoviska, podání na MDČR, projednání

Seznam příloh	Kč/hod	hod	Cena bez DPH
<b>A. Souhrnné řešení stavby</b>			
1. Průvodní zpráva			
2. Celková situace stavby			
3. Koordinační situace stavby			
4. ZOV			
<b>B. Stavební část</b>			
SO101 - Přejezd SDP v km 10,9			
SO102 - Přejezd SDP v km 12,2			
SO180 - DIO			
SO400 - úpravy stávajících kabelových vedení v SDP			
<b>Soupis prací</b>			
Reprografie čistopisu (tisk 3x paré + 1x CD)			
<b>Inženýrská činnost</b>			
Cena celkem bez DPH			196 800
DPH 21 %			41 328
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>238 128</b>

### Termín plnění:

Koncept elektronicky k projednání s objednatelem do 1 měsíce od podpisu SOD.

Vypracování připomínek ŘSD ČR - 14 kalendářních dní.

Čistopis do 2 týdnů od protokolárního předání připomínek objednatelem.

V Praze dne 16. 12. 2019