

SMLOUVA O DÍLO č. 01/2020

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.,
Tř. T. Bati 383,
760 49 Zlín

IČO: 49454561
DIČ: CZ 49454561

Oprávněný zástupce
po stránce smluvní:
po stránce technické:

Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva
Ing. Vladimír Vašička

Zhotovitel: Ing. Lukáš Hudec
Čihalíkova 502/10
715 00 Ostrava - Michálkovice

IČO: 74075411
DIČ: CZ 8301184133

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Předmětem plnění smlouvy o dílo je zpracování zakázky:

Rekonstrukce kanalizace Zlín, Malenovice – Husova (bezvýkopově, číslo karty 1177)
Rekonstrukce kanalizace Zlín, Prštné – Nad Humny (bezvýkopově, číslo karty 1178)
ATS Salaš + propoj vodovodu – výměna potrubí z PE DN60 za PE DN 100 (délka 388 m, číslo karty 1154)
Zlín, Jižní Svahy – propoj II. a III. TP – redukční ventil Cla-Val (číslo karty 1173)
Sehradice – propoj vodovodu na ATS (číslo karty 1174)
Slavičín – ulice Okružní, výměna LT 100, 80 za PE 110, 90 (délka 460 m, č.k. 1165)
Valašské Klobouky – ulice Na Vyhlídce, výměna LT 80 za PE 90 (délka 170 m, číslo karty 1164)
Slavičín – ulice Komenského, výměna LT 100 za PE 110 (délka 438 m, č.k.1167)
Slavičín – ulice Ševcovská výměna LT 80 za PE 90 (délka 330 m, č.k.1168)

Předmětem smlouvy je:

- zpracování jednostupňové projektové dokumentace

Dílo ve smyslu § 2586 a § 2587 občanského zákoníku dodá zhotovitel objednateli v 6 vyhotoveních a na CD nosiči proti úhradě.
Jednostupňová projektová dokumentace bude zpracována dle přílohy č.8 k vyhlášce č.499/2006 Sb. s ohledem na druh a velikost stavby

III. PODKLADY A DISPOZICE:

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli jako podklady pro plnění podle čl. II a IV této smlouvy: Elektronické podklady z GIS.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ:

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli v termínu:
Viz příloha č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy.

V. SMLUVNÍ CENA:

Viz příloha č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy.

VI. PLACENÍ:

Platba převodním příkazem na základě vystavené faktury (daňového dokladu) zhotovitelem, splatnost faktury 30 dní ode dne vystavení faktury.

VII. MAJETKOVÉ SANKCE:

V případě nesplnění termínu zhotovitelem dle odst. IV této smlouvy nebude částka za dílo fakturována.

V případě prodloužení objednávky s úhradou ceny dle odst. V této smlouvy se může uplatnit úrok z prodlení vůči objednateli ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení s úhradou faktury.

VIII. SMLUVNÍ DODATKY:

Tuto smlouvu lze měnit, upřesňovat, případně zrušit pouze smluvními dodatky, které mohou navrhnout obě smluvní strany.

IX. JINÁ UJEDNÁNÍ:

- Pro případ odstoupení od smlouvy o dílo nebo její části objednatelem, se tento zavazuje uhradit zhotoviteli veškeré náklady a škody vzniklé s jeho požadavkem, především uhradit rozpracovanou část díla. Vypovězení smlouvy nebo její části musí být provedeno písemnou formou,
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Ve Zlíně : 05.02.2020

OBJEDNATEL:

Ing. Svatopluk Březík
Předseda představenstva

ZHOTOVITEL:

Ing. Lukáš Hudec

