
číslo registrační (zhotovitel): A £.tZ 4/'£ú číslo registrační (objednatel)
,, U^ooo/ooo '?%/<?o / O O
i (objednatel)^ /  /  /

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84,471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: .........................................................

... ..........................................
Zastoupený: ......................................... vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
..........................................................................
...........................................................................................................
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84,471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1 
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154
IČO: 49241648 DIČ: CZ49241648, plátce DPH
Bankovní spojení: ................................

... .............................
Zastoupený: ......................................., prokuristou
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
........................................................ . ............................................ 
.........................................................................................................

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provádění technickobezpečnostního dohledu 
(TBD) nad odkalištěm Stráž pod Ralskem v roce 2020, ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a 
vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění 
pozdějších předpisů, a to v následujícím rozsahu:
• provádění čtvrtletních kontrolních prohlídek obou etap odkaliště a Sedlického rybníka. 

Výsledky každé prohlídky budou shrnuty v zápisu, ve kterém bude specifikován 
rozsah prohlídky a zjištění z hlediska technickobezpečnostního dohledu;

• průběžné zpracování a hodnocení výsledků měření, pozorování a obchůzek, 
které provádí obsluha díla podle PTBD na I. a II. etapě (převedení výsledků měření do
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databáze, vizualizace v časových grafech, testování na meze bdělosti a mezní 
hodnoty). Při zjištění anomálních jevů a skutečností z hlediska TBD informuje 
zhotovitel telefonicky objednatele do tří pracovních dnů po obdržení hlášení o měření 
a pozorování podle Programu TBD a dohodne další postup při objasňování jevu;

• provedení dvou etap komplexního geodetického měření svislých posunů na systému 
hrází I. etapy;

• provedení jedné etapy komplexního geodetického měření vodorovných posunů na 
systému hrází I. etapy;

• provedení jedné etapy geodetického měření svislých posunů na hrázi Sedlického 
rybníka;

• provedení jedné etapy komplexního geodetického měření svislých a vodorovných 
posunů na systému hrází II. etapy;

• operativní účast na pracovních jednáních a výrobních výborech akce „Konečné řešení 
odkaliště Stráž pod Ralskem -  první úprava hrází“. Účast zástupců zhotovitele bude 
iniciována výzvou zhotovitele (předpokládá se maximálně osm účastí za rok);

• spolupráce při návrzích způsobů ukládání těžebního odpadu, tj. neutralizačních kalů a 
ostatních produktů hornické činnosti do I. a II. etapy odkaliště;

• spolupráce při návrzích odvádění kontaminovaných vod z I. a II. etapy odkaliště;
• spolupráce při vyšetřování příčin možných pomch při provozu odkaliště a návrzích 

jejich oprav a sanací;
• vypracování 20. zprávy o výsledcích technickobezpečnostního dohledu za rok 2019 až 

2020 včetně vyhodnocení geodetického měření svislých a vodorovných posunů obou 
etap odkaliště a Sedlického rybníka;

• příprava vyjádření TBD a účast na prohlídce díla podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení předmětu plnění potřebné.

3. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě 
a jeho předáním objednateli.

4. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. IV této smlouvy.

5. Činit zápisy o předání a převzetí díla mohou osoby oprávněné k jednání ve věci plnění 
předmětu této smlouvy dle čl. I nebo jiné pověřené osoby.

6. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:
CPV: 71700000-5 Monitorování a kontrola

90714600-5 Kontrola bezpečnosti z hlediska životního prostředí 
CZ-CPA: 71.12.19 Inženýrské služby týkající se ostatních projektů 

74.90.20 Jiné odborné a technické služby j. n.

III.
Dodací podmínky a termín plnění

1. Místem plném je odkaliště Stráž pod Ralskem.
2. Místem předání díla / dílčího plnění je sídlo objednatele.
3. O předání a převzetí díla / dílčího plnění bude vyhotoven předávací protokol podepsaný 

oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. II odst. 5 této smlouvy.
4. Termín plnění: od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2021.
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IV.
Cena a platební podmínky

1. Cena za předmět plnění dle této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran v celkové maximální 
výši:
286.000 Kč bez DPH
(slovy: dvě stě osmdesát šest tisíc korun českých bez DPH)
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na realizaci plnění dle této smlouvy. K ceně 
bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plněni.

2. Kalkulace ceny prací, která byla provedena podle kalkulačního vzorce ze "Sazebníku pro 
navrhování nabídkových cen projektových a inženýrských prací", odst. 2.3.1, UNIKA, 
2014, je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat za realizované plnění čtvrtletně (faktury budou 
obsahovat specifikaci provedených prací). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den 
přejímky prací objednatelem na konci každého čtvrtletí, za které je fakturováno. Faktury 
budou mít náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktur je 30 dní ode dne 
doručení objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené 
faktury. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za 
uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch 
bankovního účtu zhotovitele. Faktury lze zasílat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.

V.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel jev  rámci plnění předmětu této smlouvy povinen zejména:
• provádět pravidelná měření a obchůzky na obou etapách odkaliště podle Programu 

TBD;
• zasílat hlášení o měření a pozorování podle Programu TBD zhotoviteli; hlášení bude 

též obsahovat popis případných sanačních a provozních opatření;
• průběžně udržovat všechna zařízení pro měření a pozorování (všechna zařízení budou 

řádně označena a jejich eventuální poškození bude neodkladně hlášeno zhotoviteli);
• předkládat dokumenty a dokumentace, které souvisí s bezpečným provozem odkaliště 

a systémem obvodových hrází, tj. zejména materiály týkající se likvidace 
nadbilančních vod, zachycování přitékajících podzemních vod a zaplňování I. a II. 
etapy různými materiály.

VI.
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla v areálech objednatele povinen naplňovat 
požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, 
požární ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, 
PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů 
objednatele, tzv. AHR, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat 
požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení 
cizího subjektu v o. z. TUU.
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VIL
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 
účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení 
po lhůtě splatnosti.

2. V případě prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv 
činností v areálech objednatele se sjednávají smluvní pokuty v souladu s přílohou č. 2 této 
smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen uhradit případné smluvní pokuty a jiné sankce objednateli ve lhůtě 
14 kalendářních dnů ode dne jejich vyúčtování (vystavení faktury) objednatelem. 
V případě, že zhotovitel fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit 
plnění předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé 
objednateli nebo proti němu uplatněné v důsledku přerušení plnění dle tohoto odstavce 
jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se 
neprodlužuje termín plnění.

5. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany 
na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

6. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit 
od smlouvy se považuje zejména:
• nedodržení termínu plnění dle této smlouvy o více než 30 pracovních dnů, 

a to z důvodů na straně zhotovitele;
• opakované či hrubé porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, 

nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností 
v areálech objednatele bez zjednání nápravy po prokazatelném vyrozumění 
objednatelem;

• neodstranění vad díla zhotovitelem, které objednatel řádně reklamoval a požadoval 
jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;

• prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc.
7. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit 

v případě, že bude u protistrany odhaleno závažné jednání proti lidským právům či 
všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

8. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně.

9. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
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Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.

10. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke 
kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použije a bude 
ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, nejdříve však 1.2. 2020.

2. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy v době od 1. 2. 2020 do 
nabytí její účinnosti se považují za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z nich 
vzniklé se řídí touto smlouvou.

3. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné 
z účastnických stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními 
předpisy nebo touto smlouvou.

4. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

5. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

6. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
7. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž 

po jednom obdrží každá strana.
8. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, tato je 
srozumitelná a určitá a nebyla ujednána v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1: Kalkulace ceny zakázky
Příloha č. 2: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Ve Stráži pod Ralskem dne .... 10. .'.O?: .2020 V Praze dne 0 6 -02- 2029

Za DIAMO, státní podnik: Za VODNÍ DÍLA - TBD a.s.:

............................. 
vedoucí odštěpného závodu

............................... 
prokur i sta
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Příloha č. 1: Kalkulace ceny zakázky

Název: Odkahště Stráž pod Ralskem - techmckobezpečnostní dohled v roce 2020
Objednatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod Těžba a úprava uranu

1. Materiál (bez DPH):

[Název] [MJ] [Množství] [Cena/MJ] [Cekem v Kč]

0 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM

2. Práce: [Kč/h] [h] [Kč]

Inženýr specialista 680 345 234 600,00

Inženýr, technik 580 0 0,00

Technik 430 0 0,00

Figurantské práce 230 150 34 500,00

CELKEM

3. Ostatní přímé náklady: [Kč]

Cestovné 1 500 km 10,00 Kč 15 000,00

Ostatní náklady 0 1900,00

Subdodávky 0 0,00

CELKEM

0,00 Kč

269 100,00 Kč

16 900,00 Kč

CENA ZAKÁZKY CELKEM (bez DPH) 286 000,00 Kč
CENA ZAKÁZKY CELKEM (zaokrouhleno) - bez DPH * 286 000,00 Kč
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Příloha č. 2: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

P oř.č. Závada Výše smluvní pokuty za 
každý zjištěný případ

1. N ezajištěn í pracovníků proti pádu z  v ý šk y  neb o do hloubky. 10 .000  K č

2. Používán í n ezp ů sob ilých  dočasn ých  stavebních  konstrukcí. 10 .000  K č

3. O hrožení o sob , m ajetku nebo živo tn íh o  prostředí, zp ů sobené nedodr
žením  stanovených  pracovních  a tech n o log ick ých  postupů neb o n ed o
držením  p odm ínek  a způsobu  rea lizace prací stan oven ých  v  projektové  
dokum entaci.

5 0 .0 0 0  K č

4. Provádění prací prostřednictvím  pracovníků b ez  příslušné zdravotní a 
odborné zp ů sob ilosti ě i na n ezp ů sob ilém  zařízení, resp. nepředložení 
požad ovaných  dokladů o  dané zp ů sob ilosti pracovníka č i zařízení.

10 .000  K č

5. N ezajištěn í b ezp ečného rozvodu  elektrické energie. 5 .0 0 0  K č

6. N estan oven í neb o nedodržování stanoven ých  p odm ínek  požární b ez 
p ečn osti při č in n ostech  se zv ý šen ý m  n eb o  vy so k ý m  p ožárn ím  neb ezp e
čím .

5 .0 0 0  K č

7. D on ášen í a p ožíván í a lkoh olick ých  nápojů či u žíván í j in ý ch  n ávyk o
v ý ch  látek v  areálu o. z. T Ú U  (n a  pracovišti); vstup pracovníků do are
álu o. z. T Ú U  (na p racoviště) p o d  v liv em  a lkoh olu  č i  jin é  n ávykové  
látky.

5 .0 0 0  K č

8. N en ah lášen í úniku závadných  látek. 5 .0 0 0  K č

9. N ep ou žíván í O O PP. 2 .0 0 0  K č

10. N edodržen í prokazatelného pokynu  k  zajištěn í R O  vyd aného d oh lížejí
c í osob ou  o. z. T Ú U .

2 .0 0 0  K č

11. Jiné závady ov livň u jíc í B O Z P, B P , PO , R O  a ochranu ŽP při realizaci 
prací a činností.

2 .0 0 0  K č

12. N eodstranění kterékoliv  z  v ý še  u ved en ých  závad  v e  stan oven ém  term í
nu.

2 .0 0 0  K č/den
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