

KSÚS Středočeského kraje, p. o.
Lenka Chmelová
vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Č. nabídky: PX 386/2019/man
Datum: Praha, 22. 7. 2019
Vyřizuje: Ing. Václav Hvizdal, tel.: 244 462 219, 606 646 680, e-mail: pontex@pontex.cz
Ing. Pavel Hrdina, tel.: 736 662 206, e-mail: hrdina@pontex.cz

Věc: **Indikativní cenová nabídka**
Název akce: **Lysá nad Labem, křižovatka silnic II/331 a II/272**

Vážená paní Chmelová,

na základě dohody na jednání 19.7.2019 si dovoluujeme Vám zaslat indikativní cenovou nabídku na zpracování projektových dokumentací ve stupních DÚR, DSP a PDPS, zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a autorský dozor během realizace výše uvedené akce.

NABÍDKOVÁ CENA:

nabídková cena bez DPH	95 000,00 Kč
DPH 21%	19 950,00 Kč
nabídková cena celkem vč. DPH	114 950,00 Kč

(slovy: *jednastočtrnáctisícdevěsetpadesát korun českých*)

Předmětem záměru je výstavba světelně signalizačního zařízení ve stávající úrovňové křižovatce silnic II/331, II/272 a III/2725. Stavební úprava křižovatky je předmětem jiného zadání, se kterým je nutné návrh křižovatky koordinovat.

V rámci projektové dokumentace musí být

- dopravně inženýrská část (návrh fází a kapacitní posouzení)
- projekt technologie SSZ
- soupis prací a rozpočet

Realizace tohoto záměru se předpokládá současně se stavební úpravou křižovatky, která je součástí rekonstrukce průjezdního úseku silnice II/272 v ulici Jedličkova. Dopravně inženýrská opatření nejsou součástí tohoto záměru.

Trvalé dopravní značení v křižovatce je součástí související stavby.

Součástí předmětu díla je směrový dopravní průzkum v křižovatce, který bude proveden až po zprovoznění nadjezdu silnice II/272 nad železniční tratí v průjezdním úseku ulice Jedličkova. Při návrhu SSZ ve stupni DUR bude zhotovitel vycházet z podkladů předaných objednatelem.

Projektové dokumentace ve stupni DUR bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 sb. v aktuálním znění. Projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS bude zpracována dle vyhlášky 146/2008 sb. v aktuálním znění. Technické řešení musí odpovídat aktuální technickým předpisům.

Předmětem inženýrské činnosti je zajištění územní rozhodnutí a stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu, tzn. projednání dokumentace s dotčenými orgány a se správci dotčené veřejné infrastruktury, majetkoprávní projednání, zpracování žádosti o správní rozhodnutí dle stavebního zákona a zastupování stavebníka ve správních řízeních dle stavebního zákona.

Výše uvedené služby jsme schopni Vám poskytnout v následujících termínech plnění:

Zahájení prací	současně se zahájením projektových prací na přilehlém průjezdním úseku silnice II/272 v ulici Jedličkova
Zpracování konceptu DUR	do 3 měsíců od zahájení prací
Zpracování čistopisu DUR	do 2 týdnů od obdržení definitivních písemných připomínek od Objednatele ke konceptu
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 2 měsíců od zpracování čistopisu DUR
Zpracování konceptu DSP	do 4 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Zpracování čistopisu DSP	do 2 týdnů od obdržení definitivních písemných připomínek od Objednatele ke konceptu
Podání žádosti o stavební povolení	do 2 měsíců od zpracování čistopisu DSP
Zpracování PDPS	do 4 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Těšíme se na spolupráci s Vámi
S pozdravem



PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-6-

Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti

Přílohy:

1. Podrobný rozpis ceny

Lysá nad Labem, křižovatka silnic II/331 a II/272

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
DÚR	
Průvodní a souhrnná technická zpráva	3 000,00
Situační výkresy	7 000,00
Dokumentace objektů	12 000,00
Dokladová část	5 000,00
DÚR celkem	27 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR	
IČ celkem	10 000,00
DSP	
Průvodní a souhrnná technická zpráva	3 000,00
Situační výkresy	7 000,00
Dokumentace objektů	12 000,00
Dokladová část	5 000,00
DSP celkem	27 000,00
IČ-zajištění vydání SP	
IČ celkem	10 000,00
PDPS	
Průvodní a souhrnná technická zpráva	2 000,00
Situační výkresy	5 000,00
Dokumentace objektů	9 000,00
Soupis prací a rozpočet	5 000,00
PDPS celkem	21 000,00
celkem bez DPH	95 000,00
21 %DPH	19 950,00
celková cena včetně DPH	114 950,00