



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
naše zn.: 1080/20/KSUS/MHT/CHME  
vyřizuje: Karel Sulek  
tel.:  
fax.:  
e-mail:  
č. žádanky: VZ-43/20

Pontex, spol. s r.o.  
Bezová 1658 1  
14700 Praha-Braník

datum: 22. 1. 2020

**OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-138/00066001/2020**

**Název:** Lysá nad Labem, křižovatka silnic II/331 a II/272\_PD

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
zajištění zpracování projektových dokumentací ve stupních DUR, DSP a PDPS, zajištění inženýrské činnosti pro vydání územní rozhodnutí a stavebního povolení a autorský dozor		1,00	114 950,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka bez DPH: 95 000,00**

**Celková částka s DPH: 114 950,00**

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

V souladu s Vaší nabídkou u Vás objednááme zajištění zpracování projektových dokumentací ve stupních DUR, DSP a PDPS, zajištění inženýrské činnosti pro vydání územní rozhodnutí a stavebního povolení a autorský dozor během realizace stavby na akci: „Lysá nad Labem, křižovatka silnic II/331 a II/272“

Předpokládaná lhůta plnění:

Zahájení prací

- Současně se zahájením projektových prací na přilehlém průjezdním úseku silnice II/272 v ulici Jedličkova

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept

- Nejpozději do 3 měsíců od zahájení prací

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - čístopis

- Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

- Nejpozději do 2 měsíců od zpracování čístopisu DÚR

Dokumentace pro stavební povolení - koncept

- Nejpozději do 4 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí

Dokumentace pro stavební povolení - čístopis

- Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele

Podání žádosti o vydání stavebního povolení

- Nejpozději do 2 měsíců od zpracování čístopisu DSP

Projektová dokumentace pro provádění stavby

- Nejpozději do 4 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Výkon autorského dozoru

- Na vyzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby

Platební podmínky (fakturace): po ucelených částech díla

Příloha:

1) Technická specifikace

2) cenová nabídka

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Karel Sulek  
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá  
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

Tech. specifikace, SSZ..docx

Lysá - cenová nabídka - PONTEX.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	zajištění zpracování projektových dokumentací ve stupních DUR, DSP a PDPS, zajištění inženýrské činnosti pro vydání územní rozhodnutí a stavebního povolení a autorský dozor			1,00	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč	114 950,00 Kč	