


Technická specifikace pro vypracování projektové dokumentace

Název projektu (stavby): „Lysá nad Labem, křižovatka silnic II/331 a II/272“

Místo realizace akce:

Místo stavby se nachází v zastavěném území Města Lysá nad Labem. Jedná se o stávající průsečnou neřízenou křižovatku silnic II/331, II/272 a III/2725.



Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění zpracování projektových dokumentací ve stupních DUR, DSP a PDPS, zajištění inženýrské činnosti pro vydání územní rozhodnutí a stavebního povolení a autorský dozor během realizace stavby.

Záměr akce:

Záměrem akce je výstavba světelně signalizačního zařízení ve stávající úrovňové křižovatce silnic II/331, II/272 a III/2725. Stavební úprava křižovatky je předmětem jiného zadání, se kterým je nutné návrh křižovatky koordinovat.

V rámci projektové dokumentace musí být:

- dopravně inženýrská část (návrh fází a kapacitní posouzení)
- projekt technologie SSZ
- soupis prací a rozpočet

Realizace tohoto záměru se předpokládá současně se stavební úpravou křižovatky, která je součástí rekonstrukce průjezdního úseku silnice II/272 v ulici Jedličkova. Dopravně inženýrská opatření nejsou součástí tohoto záměru.

Trvalé dopravní značení v křižovatce je součástí související stavby.

Součástí předmětu díla je směrový dopravní průzkum v křižovatce, který bude proveden až po zprovoznění nadjezdu silnice II/272 nad železniční tratí v průjezdním úseku ulice Jedličkova. Při návrhu SSZ ve stupni DUR bude zhotovitel vycházet z podkladů předaných objednatelem.

Projektové dokumentace ve stupni DUR bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 sb. v aktuálním znění. Projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS bude zpracována dle vyhlášky 146/2008 sb. v aktuálním znění. Technické řešení musí odpovídat aktuální technickým předpisům.

Inženýrská činnost:

Předmětem inženýrské činnosti je zajištění územní rozhodnutí a stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu, tzn. projednání dokumentace s dotčenými orgány a se správcem dotčené veřejné infrastruktury, majetkoprávní projednání, zpracování žádosti o správní rozhodnutí dle stavebního zákona a zastupování stavebníka ve správních řízeních dle stavebního zákona.

Termíny plnění:

Zahájení prací

- **Současně se zahájením projektových prací na přilehlém průjezdním úseku silnice II/272 v ulici Jedličkova**

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept

- **Nejpozději do 3 měsíců od zahájení prací**

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - čistopis

- **Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele**

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

- **Nejpozději do 2 měsíců od zpracování čistopisu DÚR**

Dokumentace pro stavební povolení - koncept

- **Nejpozději do 4 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí**

Dokumentace pro stavební povolení - čistopis

- **Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele**

Podání žádosti o vydání stavebního povolení

- **Nejpozději do 2 měsíců od zpracování čistopisu DSP**

Projektová dokumentace pro provádění stavby

- **Nejpozději do 4 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení**

Výkon autorského dozoru

- **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

Platební podmínky (fakturace): po ucelených částech díla

Kontakty:

Lenka Chmelová, vedoucí TSÚ - oblast Mnichovo Hradiště

tel. 736 623 720, e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Karel Sulek, dozor a ochrana silniční sítě – oblast Mnichovo Hradiště

tel. 602 739 774, e-mail: karel.sulek@ksus.cz

Tomáš Pecka, dozor a ochrana silniční sítě – oblast Mnichovo Hradiště

tel. 736 623 713, e-mail: tomas.pecka@ksus.cz

fotodokumentace:



