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SMLOUVA O DÍLO 

č.: D200011 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,    
v platném znění a v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „ZZVZ“),  
a to na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: 

 

 „Divadlo F. X. Šaldy Liberec – rekonstrukce hlediště“ 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel:    Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace 
zapsané v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Pr 624 

se sídlem:    Zhořelecká 344/5, Liberec 460 01, 
zastoupený:   Ing. Jarmilou Levko, ředitelkou 
IČO:    00083143  
DIČ:     CZ0008314 
bankovní spojení:  Česká spořitelna -  
 

Zástupce ve věcech technických:  

, 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  Jiránek CZ s.r.o.               

se sídlem:               Langrova 488/5, 460 07 Liberec 7      
zastoupený:       ing. Leošem Jiránkem       
IČ:     07660308 
DIČ:     CZ 07660308         
bankovní spojení:    KB Liberec a.s.,  č.ú.   
zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42693 
 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
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II. Preambule 

1) Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem: „Divadlo F.X. Šaldy Liberec – rekonstrukce hlediště“, v němž byla 
nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější (dále též jen „výběrové řízení“ a „veřejná 
zakázka“).   

2) Tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to 
zejména jejich práva a povinnosti při zhotovení dále specifikovaného díla. 

 

III. Předmět smlouvy – závazek zhotovitele  

1) Předmětem této smlouvy je rekonstrukce hlediště v historické budově Divadla F. X. Šaldy 
Liberec za účelem návratu hlediště do jeho původní podoby a zároveň i za účelem 
výrazného zlepšení jeho akustiky. Rekonstrukce zahrnuje odstranění všech nevhodných 
obkladů stěn včetně tapet v prostoru celého hlediště i v pásu nad portálem. Po 
odstraněných obkladech budou na všech nosných stěnách provedeny sádrové stěrky či 
jiné akusticky a stavebně – technicky vyhovující povrchy a v případě neexistence 
pevného jádrového podkladu na nosných stěnách bude vše omítnuto jádrovou omítkou 
a posléze sádrovou stěrkou. V návaznosti na nové povrchy a změny hloubek stěn 
hlediště budou vyřešeny všechny navazující detaily, na prvcích, které budou 
z historického hlediska ponechány (např. obložky dveří, historické táflování… atd). Dále 
dojde k odstranění stávající nevhodné primátorské lóže a k vyřešení prostoru pro 
zvukařský post včetně jeho materiálového a konstrukčního řešení s ponecháním 
stávajícího samostatného vstupu. Součástí předmětu smlouvy je rovněž odstranění a 
částečná náhrada dekorativních závěsů v ložích a výměna čalounění předprsní na 
balkoně, na galerii a v ložích. Předmět smlouvy je dále v této smlouvě označován jen 
jako „dílo“. 

2) Rozsah závazku zhotovitele je určen: 

a. Výzvou k podání nabídky a zadávacími podmínkami k veřejné zakázce z prosince 2019 
(dále jen „ZP“); 

b. Projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v březnu 2019 
projekční kanceláří ARC PROJEKT – Ing. arch. akad. arch. Jan Hendrych, IČO 
14991667, Magistrů 11, 140 00 Praha 4 (dále jen „PDPS“), která byla zhotoviteli 
poskytnuta v elektronické podobě jako příloha č. 5 ZP  

c. Cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

3) Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této 
smlouvy a bude se řídit předanými podklady, pokyny objednatele, zápisy s dohodami 
smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. S ohledem na skutečnost, že 
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budova divadla je nemovitou kulturní památkou ČR, zapsanou v seznamu kulturních 
památek, bude provádění jednotlivých částí díla realizováno takovým způsobem, aby 
byla bez výjimky zachována jejich kulturní a historická hodnota. 

4) Pokud tato smlouva hovoří o díle, vztahuje se příslušné ustanovení obdobně i na 
jednotlivé části díla, pokud z povahy věci či výslovného ustanovení této smlouvy 
nevyplývá jinak. 

5) Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a 
včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro 
zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky.  

6) Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je 
dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a 
kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

 
7) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho 

převzetí a zaplacení dohodnuté ceny, a to za podmínek sjednaných v této smlouvě.  
 
 

IV. Místo a doba plnění 

1) Místem plnění je budova Divadla F. X. Šaldy Liberec na Nám. Dr. E. Beneše 22, 460 01 
Liberec (dále také jako „staveniště“). 

2) Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k předání místa plnění. Zhotovitel 
se zavazuje místo plnění převzít v termínu stanoveném ve výzvě, nebude-li po dohodě 
smluvních stran stanoven jiný termín.  V době zahájení výběrového řízení předpokládal 
objednatel předání místa plnění dne 24.06.2020. O předání a převzetí místa plnění bude 
vyhotoven protokol, odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3) Zhotovitel se zavazuje zahájit práce, které jsou předmětem této smlouvy, do 2 dnů od 
předání místa plnění.   

4) Lhůta pro realizaci díla činí 69 kalendářních dnů a počíná běžet dnem protokolárního 
předání místa plnění zhotoviteli a končí dnem protokolárního předání díla bez vad a 
nedodělků objednateli.  Tato lhůta odpovídá termínu divadelních prázdnin, které jsou 
plánovány v době od 24.06.2020 do 31.08.2020.   

5) Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s časovým harmonogramem prací, který 
byl zhotovitelem zpracován a objednatelem schválen do 7 kalendářních dnů od předání 
místa plnění. Harmonogram tvoří přílohu stavebního deníku. V případě, že byly v rámci 
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harmonogramu sjednány závazné dílčí termíny pro dokončení určitých částí díla, pak je 
zhotovitel povinen dodržet i takto sjednané dílčí termíny.  

6) Smluvní strany jsou oprávněny dohodnout se na změnách v časovém harmonogramu 
prací. V případě, že nebudou naplněny podmínky uvedené v odst. 7) tohoto článku 
smlouvy, pak změnou časového harmonogramu nesmí být dotčena lhůta pro dokončení 
díla uvedená v odst. 4) tohoto článku smlouvy. V případě jakékoliv změny bude časový 
harmonogram, který je přílohou stavebního deníku, aktualizován.    

7) Prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 4) tohoto článku smlouvy může 
zhotovitel požadovat a objednatel může akceptovat z následujících příčin: 

a. nemožnost zahájit nebo realizovat dílo dle schváleného časového harmonogramu z 
důvodů na straně objednatele nebo třetích stran (orgány veřejné správy, zřizovatel 
apod.); 

b. pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele; 

c. v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje 
zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí znemožňující další 
postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, 
výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, 
které strany nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, nebo 
v době předání staveniště nebyly známy a pro které nelze v provádění díla 
pokračovat a včas jej dokončit; 

d. v případě, že dojde v souladu s čl. VII odst.5) této smlouvy ke změně v rozsahu nebo 
kvalitě díla, která bude mít prokazatelný vliv na časový harmonogram prací a lhůtu 
pro dokončení díla. 

8) K prodloužení lhůty pro dokončení díla může dojít pouze po odsouhlasení oprávněným 
zástupcem objednatele. Případné prodloužení lhůty bude řešeno dodatkem ke smlouvě.   

V.   Práva a povinnosti zhotovitele 

1) Zhotovitel čestně prohlašuje, že má veškerá oprávnění požadovaná českým právním 
řádem k činnosti podle této smlouvy.  

2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k jeho provedení 
nezbytné. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se ZP a dalšími podklady 
uvedenými v čl. III odst. 2) této smlouvy.  Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet 
rovněž všechny podmínky stanovené příslušnými orgány státní a veřejné správy a 
příslušnými právními předpisy tak, jak jsou popsány v PDPS.  

3) Zhotovitel je povinen před zahájením příslušných prací předložit objednateli, popř. 
oprávněné osobě objednatele (TDI, dozor architekta) ke schválení vzorky omítek, nátěrů, 
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textilií a CLT panelů (pro kabinu zvukaře). Práce využívající tyto materiály nebudou 
zahájeny před písemným schválením předložených vzorků objednatelem, popř. 
oprávněnou osobou objednatele. Za písemné schválení se považuje zápis ve stavebním 
deníku.  

4) Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu provádění díla dle této smlouvy může v místě 
plnění spolupůsobit i jiný dodavatel, zajišťující výměnu sedadel realizovanou 
objednatelem na základě výsledku samostatného výběrového řízení. V takovém případě 
se zhotovitel zavazuje koordinovat provádění díla dle pokynů objednatele nebo jeho 
oprávněných zástupců (TDI, autorský dozor) tak, aby nedocházelo ke vzájemným kolizím 
a aby na sebe jednotlivé činnosti prováděné případně na shodných částech hlediště 
technologicky navazovaly.   

5) Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které 
by mu mohly způsobit finanční nebo jinou újmu, a o překážkách, které by mohly ohrozit 
termíny stanovené touto smlouvou. 

6) Podle povahy prováděných prací budou zhotovitelem organizovány pravidelné kontrolní 
dny. Na kontrolních dnech bude zjišťována rozpracovanost díla a kvalita prováděných 
prací, přičemž z každého kontrolního dne zhotovitel vyhotoví písemný zápis.  

7) Při provádění díla musí zhotovitel dbát na udržování pořádku v místě plnění a na 
dodržování norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk, prach a 
odstraňování nečistot, zejména se zavazuje činit řádná a důkladná opatření k zamezení 
šíření prachu a prachových částic v budově divadla. Úklid prostor bude zhotovitelem 
prováděn průběžně.  

8) Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a dodržování protipožárních předpisů. Zhotovitel je mimo jiné 
povinen při práci s otevřeným ohněm nebo při práci, kdy technologický postup vyvolává 
zvýšenou teplotu (např. použití horkovzdušné pistole), zajistit dozor tohoto pracoviště 
po dobu 12 hodin po dokončení prací. 

9) Odvoz a likvidace odpadů ze stavby musí být prováděna v souladu s příslušnými 
právními předpisy. Cena díla zahrnuje i úhradu příslušných poplatků. 

10) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, provádět veškerá 
bezpečnostní opatření v souladu s pokyny koordinátora BOZP a v souladu s plánem 
BOZP, aby se tak v maximální možné míře předešlo případným škodám na zdraví osob 
vykonávajících na staveništi profesní výkony (tj. zaměstnanců zhotovitele, jeho 
subdodavatelů, poradců a jiných osob přizvaných zhotovitelem nebo objednatelem); v 
souvislosti s těmito povinnostmi se zhotovitel zavazuje vést deník BOZP. 
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11) Zhotovitel umožní osobám vykonávajícím autorský nebo technický dozor stavby, 
koordinátorovi BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám 
vykonávajícím kontrolní činnost, přístup na staveniště a výkon činnosti, ke které byly 
pověřeny. Zhotovitel umožní přístup na staveniště též osobě provádějící 
fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby. Ve vztahu k těmto 
osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi v souladu 
s příslušnými právními předpisy. 

12) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem 
plnění. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými 
potřebami, požadavky uvedenými v ZP a PDPS a v souladu požadavky objednatele.  

13) Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními 
záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla dle ust. § 157 
Stavebního zákona, a to v jednom originále a dvou průpisech. Originál stavebního deníku 
předá zhotovitel objednateli při přejímacím řízení dle čl. VI této smlouvy. Za objednatele 
je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet: stavební dozor a Karel Čadek . 

14) Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená (dle §73 a 
násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).  

 

VI. Předání a převzetí díla 

1) Zhotovitel vyzve objednatele písemně k převzetí dokončeného díla, přičemž objednatel 
se dostaví k převzetí díla v termínu stanoveném ve výzvě, nebude-li po dohodě 
smluvních stran stanoven jiný termín.  

2) Před zahájením přejímacího řízení zhotovitel připraví a objednateli předá následující 

doklady:  

a. doklady spojené s evidováním a likvidací odpadů; 

b. zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách  

c. nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (certifikáty, návody 

k obsluze, atesty, prohlášení o shodě apod.) 

d. originál stavebního deníku; 

e. ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud 
vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této smlouvy. 

3) O průběhu a výsledku předání a převzetí díla vyhotoví objednatel protokol, ve kterém 
budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně 
budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich dokončení 
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nebo odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků v protokolu sjednán, pak 
platí ustanovení 5) tohoto článku smlouvy.  

4) Za řádně provedené se považuje pouze dílo bez vad a nedodělků. Převzetí díla 
s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele. V případě 
drobných vad platí ustanovení §2628 zák.č.89/2012 Sb. občanského zákoníku.  

5) Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 3 dny ode 
dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu uvedeno jinak.  

6) Do 1 dne po případném odstranění vad a nedodělků na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, vyčistit a 
uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré 
zbytky, nářadí nebo vybavení. O vyklizení staveniště bude smluvními stranami 
podepsáno potvrzení. 

7) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu sjednaném v protokolu o předání a převzetí 
díla, je objednatel oprávněn nechat zařízení staveniště odstranit a vyklidit třetí osobou a 
přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je 
uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy. 

8) Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta. 
 

VII. Cena za dílo 

1) Cena díla zahrnuje veškeré náklady na práce, dodávky a činnosti, které vyplývají ze ZP a 
veškerých podkladů dle čl. III odst. 3) této smlouvy, a které zhotovitel vynaloží 
v souvislosti s prováděním a řádným dokončením díla. V tomto smyslu je cena díla 
stanovena pro definovaný předmět díla a danou dobu plnění jako cena nejvýše 
přípustná.   

2) Celková cena díla činí 3.499.898,91 Kč bez DPH,  4.234.877,68 Kč  vč. DPH, přičemž 
cenová nabídka zhotovitele je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.  

3) Celková cena díla zahrnuje kromě zisku také veškeré náklady zhotovitele nezbytné 
k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a finančních vlivů po 
celou dobu provádění díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz, 
údržbu a likvidaci zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na 
odvoz a likvidaci odpadů, náklady na úklid místa plnění včetně všech přístupových cest, 
skládkovné, náklady na pronájem lešení, náklady na používání strojů a služeb až do 
předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, 
přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek i náklady na zákonné pojištění a povinné 



 

8 
 

smluvní pojištění, pokud vyplývá z podmínek této smlouvy. Součástí celkové ceny jsou i 
náklady na veškeré materiály použité při restaurování.  

4) Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou 
měny nebo cla.   

5) Podstatné změny této smlouvy jsou nepřípustné. Nabídková cena může být měněna 
pouze v případě, že by došlo ke změně rozsahu díla oproti rozsahu specifikovanému 
v této smlouvě. Takovou změnu je možné realizovat pouze na základě písemné dohody 
smluvních stran a za dodržení podmínek dle § 222 ZZVZ. 

 

VIII. Platební podmínky 

1) Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. DPH bude účtováno 
podle platných právních předpisů v době uznatelného zdanitelného plnění.  

2) Fakturace bude probíhat na základě měsíčních dílčích faktur vystavených zhotovitelem 
na základě objednatelem schválených dílčích protokolů skutečně provedených prací. 
Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. 
Zálohy objednatel neposkytuje.  

3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona  
č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Součástí daňového dokladu 
bude soupis prací zpracovaný v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 
této smlouvy, odsouhlasený a podepsaný pověřenou osobou objednatele.  

4) V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich 
přílohou nebude smluvními stranami podepsaný protokol skutečně provedených prací, 
je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se 
tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

 

IX. Odpovědnost za škody a pojištění 

1) Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za všechny škody způsobené všemi osobami a 
subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po 
celou dobu jeho realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo 
majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele nebo 
poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
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2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu 
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě, a to ve 
 výši pojistného plnění nejméně min. 30 mil. Kč.  

3) Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit objednateli ke kontrole do 15 
dnů od uzavření této smlouvy o dílo, a to v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud 
zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo 
odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby 
s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

4) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského 
zákoníku. 

 

X. Záruky 

1) Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

2) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 36 měsíců ode dne 
protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.  

3) Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, 
jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i 
zpráva zaslaná e-mailem na adresu: jiranekczsro@seznam.cz  

4) Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné 
reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je 
zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 5 dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit 
odstraňování vady díla či jeho části a vady odstranit nejpozději do 15 dnů od okamžiku 
oznámení vady zhotoviteli, nebude-li s ohledem na charakter vady smluvními stranami 
dohodnuta lhůta delší.   

5) Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných 
předpisů.  

6) Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či 
vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel 
oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené 
náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne 
písemné výzvy. 

 

XI. Smluvní pokuty 
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1) Za prodlení se splněním povinnosti dokončit a předat dílo ve sjednané lhůtě má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení. 

2) Za prodlení se splněním povinnosti dokončit určitou část díla v termínu sjednaném 
v časovém harmonogramu prací má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

3) Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu 
ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každou vadu a nedodělek. 

4) Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění vad reklamovaných v záruční lhůtě 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu 
a započatý den. 

5) Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den.  

6) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní 
do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn. 

7) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,5 % z nezaplacené částky za každý den 
prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.  

8) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné vady či 
nedodělky odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.   

9) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. Právo stran 
na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

10) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

11) Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení 
faktury. 
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XII. Ostatní ujednání 

1) Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích: 

Za zhotovitele:  

hlavní stavbyvedoucí: ing. Leoš Jiránek 

Za objednatele:    
Kromě osob uvedených v čl.1 této smlouvy jsou zástupci objednatele ještě: 
technický dozor investora: W-Invest Wünsch s.r.o., zastoupená ing.V.Wünschem 
dozor architekta: ing.arch. Jan Hendrych 
koordinátor BOZP:  W-Invest Wünsch s.r.o., zastoupená ing.V.Wünschem 

2) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:  

a. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravil 
takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k 
nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní;   

b. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy;  

c. soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na 
majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů 
insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj 
majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení 
zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí),  

d. tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými 
právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

3) Objednatel může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy 
odstoupit též v případech uvedených v § 223 ZZVZ.  

4) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele 
s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

5) Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená (dle §73 a 
násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).  

 

XIV. Doložky 

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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2) Smluvní strany zároveň souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových 
stránkách objednatele, případně zřizovatele, s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

3) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou 
být poskytnuty, a to zelenou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno 
za souhlas s jejich uveřejněním.  

4) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

5) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

XV. Závěrečná ustanovení  

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení. 

4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

5) Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

XIV. Přílohy smlouvy 

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:  

1) Oceněný položkový rozpočet 

 

V Liberci dne 14.1.2020 V Liberci dne …………… 

       Za zhotovitele:         Za objednatele: 

…………………………….                      ……………………………… 

       Ing. Leoš Jiránek, jednatel           Ing. Jarmila Levko, ředitelka  
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