

Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele

č. smlouvy zhotovitele 22020

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: Lesní stavby, s.r.o.
IČO: 64834042
DIČ: CZ64834042
Bankovní spojení: Komerční banky, a.s. pobočka Klatovy
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozu IS
- dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „**Přimda, Malé Dvorce – napojení na vodní zdroj Třískolupy**“ v rozsahu:

SO 101 Přívodní vodovodní řad PE 63 v délce 1374 metrů
SO 201 Úpravy ATS Třískolupy
PS 201 Úpravy ATS Třískolupy
PS 201 Elektročást ATS
PS 201 Elektročást Stavební elektroinstalace
VRN

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 31.12.2020 a je specifikována v této výši:

cena celkem bez DPH 2 699 800,-Kč

DPH 21% 566 958,-Kč

Celkem s DPH 3 266 758,-Kč

Slovy: dva-miliony-šest-set-devadesát-devět-tisíc-osm-set-korun českých. (bez DPH)

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 01/2020

Na pozemku dle KN p.p.č. 1861 v k.ú. Třískolupy pod Přimdou provést stavbu do 20.4.2020. V případě nedodržení termínu dokončení uhradí zhotovitel objednateli sankci ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

Termín dokončení a předání díla: 06/2020

Místem plnění zakázky je k.ú. Třískolupy pod Přimdou a k.ú. Malé Dvorce.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby „Přimda, Malé Dvorce – napojení na vodní zdroj Třískolupy“

Příloha č.2 – oceněný soupis stavebních prací a dodávek

Příloha č. 3 – harmonogram průběhu prací

2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne

V Nýrsku dne 16.1.2020

xxxxxxxxxxxxxx

Předseda Rady VSOZČ

xxxxxxxxxxxxxx, jednatel

Lesní stavby, s.r.o.

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby „Přimda, Malé Dvorce – napojení na vodní zdroj Třískolupy“

č.2 - Oceněný soupis stavebních prací a dodávek

č.3 - Harmonogram průběhu prací