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č. j.: NPU-430/7210/2020 

SMLOUVA O DÍLO 
 

č. smlouvy objednatele: 3016H1200003 

č. smlouvy zhotovitele: AV.20001.1.160/001/INV 

 
 

Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČO: 75032333 
DIČ: CZ75032333 
Se sídlem: Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy  
 v Českých Budějovicích  
(dále jen „objednatel“) 
 
Doručovací adresa: 
 Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích 
 nám. Přemysla Otakara II. 34 
 370 21 České Budějovice 
 
Bankovní spojení:   ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710 
Datová schránka: 2cy8h6t 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, projektový manažer 

        XXXXXXXXX XXXXXXXXX, investiční referent 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, kastelán  

 
a 
 
GEOSAN GROUP a.s.  
IČO: 28169522 
DIČ: CZ28169522 
se sídlem: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02 

zastoupený: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, na základě pověření ze dne 25. 6. 2018  

telef. spojení, mail: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX 

 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., ČSOB a.s., SBERBANK CZ, a.s.,  
 č. účtu: 6446732/0800, 117830833/0300, 4211219537/6800 
Datová schránka: i7vcy29 
 
Doručovací adresa:  U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 
 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

 XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

 XXXXXXXXX XXXXXXXXX   
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Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto  

 

SMLOUVU O DÍLO 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 

1. Objednatel je příslušný hospodařit s nemovitým majetkem ve vlastnictví České republiky: Státní zámek 
Telč – budova s č. p. 1 – objekt občanské vybavenosti, stavba na pozemcích p. č. st. 1 o výměře 8246 m

2
, 

p. č. st. 2 o výměře 174 m
2
, pozemky p. č. 4 o výměře 2845 m

2
, p. č. 1/4 o výměře 9336 m

2
, katastrální 

území Telč, vše zapsané Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, na listu 
vlastnictví č. 2234 (dále též „SZ Telč“).  

2. Tato smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky, zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), prostřednictvím Národního elektronického nástroje NEN, 
na základě nabídky podané dne 18. 12. 2019 k zakázce číslo N006/19/V00021628 a s názvem „NKP SZ 
Telč - Revitalizace památky světového dědictví UNESCO“ (dále jen jako „Veřejná zakázka“).  

3. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a 
zadávací dokumentace objednatele.  

4. Poštovní korespondence (listinná a elektronická) mezi smluvními stranami je zasílána na doručovací 
adresy a prostřednictvím datové schránky, uvedené v záhlaví této smlouvy této smlouvy, není-li 
odesílateli sdělena adresa jiná. Nelze-li doporučenou zásilku doručit pro překážku na straně adresáta, 
má se pro účely této smlouvy za to, že zásilka byla doručena 3 den ode dne jejího podání k poštovní 
přepravě. Právní účinky spojené s doručením zásilky tak nastanou bez ohledu na to, že se adresát o 
obsahu zásilky nedověděl. 

5. Objednatel provádí projekt realizovaný za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního 
projektu (IROP), specifikovaného cíle 3.1 pod reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004497 „Státní zámek 
Telč – Růže Vysočiny“. 

 

Článek II.  
Předmět smlouvy – určení díla 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
stavební dílo specifikované v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, bezvadně a úplně, 
v souladu s touto smlouvou. Dílo je provedeno bezvadně a úplně, odpovídá-li této smlouvě a je-li 
způsobilé sloužit svému účelu. Dílo je provedeno včas, je-li bezvadné a úplné dílo předáno objednateli ve 
lhůtě sjednané touto smlouvou. 

2. Objednatel se zavazuje bezvadně, úplně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla 
ve výši a způsobem stanoveným touto smlouvou.  

3. Předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav, tak 
jak jsou specifikovány těmito dokumenty: 

a) projektová dokumentace: „NKP SZ Telč - Revitalizace památky světového dědictví UNESCO“ 
vypracovaná Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., č. zakázky: 
3016H1160007, v září 2019, (dále též „PD“ nebo „projektová dokumentace“); 

b) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zadané prostřednictvím Národního 
elektronického nástroje N006/19/V00021628 (dále též ZD);  

c) cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet, zpracované dle platné 
cenové soustavy URS nebo RTS v rozpočtovém formátu pdf a v elektronickém formátu, který musí 
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být výstupem rozpočtového programu ve formátech např. *XC4, *xls, *esoupis, *unixml, Excel VZ 
nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru + specifikace restaurátorských prací + krycí list;  

d) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: KUJI 63058/2016, OKPP 454/2016 ze 
dne 31. 8. 2016, KUJI 17134/2017, OKPP 34/2017 ze dne 27. 2. 2017 a KUJI 90276/2019, OKPP 
430/2019 ze dne 11. 11. 2019; 

e) stavební povolení vydané Městským úřadem Telč, Odborem stavební úřad, pod č. j. Telč 1734/2017 
SÚ. 

Objednatel předal zhotoviteli tři vyhotovení projektové dokumentace v listinné podobě a kopie dalších 
dokumentů uvedených v odst. 3 tohoto článku. Zhotovitel podpisem smlouvy převzetí dokumentace 
potvrzuje. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s obsahem všech podkladů 
nezbytných k realizaci díla, které je předmětem této smlouvy a považuje je za dostatečné pro realizaci 
díla podle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s místem staveniště. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je mu zřejmý účel díla, že se seznámil se všemi technickými, kvalitativními a 
jinými podmínkami nezbytnými k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil žádnou skutečnost, která by bránila v provedení díla v termínu a za 
cenu dle této smlouvy. 

7. Práce na objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
a prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel svojí činností nesmí 
poškodit ani ohrozit národní kulturní památku SZ Telč. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky 
závazného stanoviska orgánu státní památkové péče pod. KUJI 63058/2016 OKPP 454/2016, KUJI 
17134/2017 OKPP 34/2017 a KUJI 90276/2019, OKPP 430/2019 vydaných dle § 14 odst. 1 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bude dbát pokynů 
oprávněného zástupce objednatele nebo jiné jím pověřené osoby (dle čl. X, odst. 9 této smlouvy), která 
zabezpečuje odborný dohled nad prováděním obnovy národní kulturní památky. Nedodržení povinností 
zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od 
smlouvy odstoupit. 

8. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci 
nebo rozpočtu. Současně jsou předmětem díla i položky výslovně neuvedené, pokud o nich zhotovitel 
věděl nebo na základě své odborné kvalifikaci mohl nebo měl vědět, že provedení takových dodávek je 
pro řádné a úplné zhotovení díla potřebné. 

9. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno ve výkazech výměr, specifikacích, výkresech a technických 
zprávách a dále také zejména, nikoliv však výlučně: 

a) vypracování návodu na provoz a údržbu díla; 

b) fotodokumentace a videodokumentace průběhu prací, průběžná fotodokumentace jednotlivých 
prvků, fotodokumentace rozvodů a prvků provedených v uzavřených, nepřístupných místech, 
zazděných nebo zasypaných v podloží; 

c) restaurátorské práce podle restaurátorského záměru v PD; 

d) dohled a spolupráce restaurátora (povrchy fasád a stěn interiéru;) včetně zaznamenání použitých 
postupů a materiálů do dokumentace skutečného provedení stavby; 

e) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění díla, provedení a vyhodnocení 
potřebných rozborů, zpracování z toho vyplývajících návrhů dalšího postupu včetně návrhu na 
restaurování nebo restaurátorských záměrů pro předložení orgánu státní památkové péče k vydání 
závazného stanoviska; 

f) zpracování technologických postupů a restaurátorských záměrů na provedení restaurátorských 
prací a jejich předání objednateli po předchozím projednání s orgány památkové péče min. 10 dnů 
před zahájením příslušných prací; 

g) zajištění zhotovení modelů pro zhotovení forem k výrobě historických a ozdobných prvků, zajištění 
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všech nezbytných věcí či postupů nezbytných k provedení díla, které vyplynou ze zvláštností 
prováděného díla; 

h) vypracování závěrečných restaurátorských zpráv ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) formě a 
v jednom digitálním vyhotovení ve formátu *.pdf; včetně doložení podrobného postupu restaurování, 
uvedení použitých materiálů a předložení potřebných atestů k těmto materiálům, doložení podrobné 
fotodokumentace včetně detailů před a po restaurování; 

i) pravidelný denní úklid stavby a okolí stavby ve dnech, kdy je dílo prováděno; 

j) celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím díla objednatelem, který bude 
zahrnovat kompletní a úplné vyklizení a vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a 
převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv 
dalšího úklidu ze strany objednatele; 

k) součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu před zahájením 
realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny); 

l) zajištění staveništních napojovacích bodů energií, zřízení podružného odběrného místa pro měření 
jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek; 

m) zaměření a zajištění věcných břemen nezbytných pro provedení díla; 

n) vybudování, provoz, údržba a likvidace kompletního zařízení staveniště, jeho střežení a ochrana, 
požární ochrana, ekologická ochrana, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění 
skládek a meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, zabezpečení 
příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady 
poplatků; 

o) uvedení veškerých zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do původního stavu a po 
dokončení díla jejich předání zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným dokladem; 

p) veškeré další dodávky, práce, činnosti a služby, potřebné ke kompletnímu provedení předmětu 
díla, jeho kolaudaci a uvedení do provozu, o nichž zhotovitel před podpisem smlouvy měl nebo 
mohl vědět; 

q) účast na kolaudačním řízení stavby a v určených termínech odstranění případných závad 
uvedených v kolaudačním rozhodnutí vzniklých činností zhotovitele; 

r) splnění všech podmínek stavebního povolení, vč. podmínek vyjádření nebo stanovisek či 
rozhodnutí všech dotčených orgánů a organizací, týkajících se realizace stavby a ukládaných 
stavebníkovi resp. objednateli, tuto skutečnost je zhotovitel při předání a převzetí dokončeného 
díla povinen prokázat předáním dokladů, ve kterých se nebudou vyskytovat závady; 

s) zpracování technologických postupů pro provádění jednotlivých částí díla vč. zajištění 
geotechnického dozoru při provádění zemních prací, předání příslušných protokolů před zahájením 
prací. Zajištění technologických podmínek pro provádění díla v zimním období; zejména zajištění 
souběžných a křížících se stávajících rozvodů proti poškození mrazem (zamrznutí nebo přerušení 
rozvodu promrznutím a pohybem zeminy); 

t) zpracování časového harmonogramu prací formou síťového grafu, v týdnech. Zhotovitel zpracuje 
časový harmonogram postupu výstavby s ohledem na omezení uvedená v zásadách organizace 
výstavby, a to do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zpracovat časový 
harmonogram s ohledem na zachování omezeného návštěvnického provozu a konání kulturních 
akcí na hlavním nádvoří v měsících červenec – srpen, a provedení stavebních úprav v prostorách 
hlavní pokladny teprve po zprovoznění nové pokladny v informačním centru, proto bude při 
zpracování časového harmonogramu spolupracovat se správou objektu. Časový harmonogram 
prací bude zhotovitel aktualizovat pouze se souhlasem a v součinnosti  s objednatelem; 

u) zpracování finančního harmonogramu. Zhotovitel harmonogram zpracuje do 20 dnů od nabytí 
účinnosti smlouvy. Finanční harmonogram bude zhotovitel aktualizovat pouze se souhlasem a 
v součinnosti  s objednatelem. 

10. Předmětem díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům státní správy, jako např. 



 

5 

 

součinnost potřebná k vydání kolaudačního rozhodnutí včetně účasti na kolaudačním řízení. 

11. Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské 
činnosti, a to zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, dopravních opatření, zaměření a 
ochranu inženýrských sítí, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla s výjimkou změny stavby 
před dokončením. Kopie těchto dokladů bude průběžně předávat objednateli a technickému dozoru 
stavebníka. 

12. Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky a měření a předkládat průběžně 
atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.  

13. Zhotovitel se zavazuje zajistit prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným 
druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 2 
vyhotoveních objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před předáním díla. 

14. Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy. Tyto výstupy budou navazovat 
na předcházející zpracované a odsouhlasené stupně projektové dokumentace. Tyto výkresy budou 
předány objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením 
příslušné práce k odsouhlasení. 

15. Zhotovitel je povinen zaznamenávat průběžně veškeré změny oproti předanému projektu provedení 
díla. Tyto změny je povinen předem oznámit objednateli a zpracovateli projektové dokumentace, 
nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn. Realizace změn bude provedena 
až po udělení písemného souhlasu ze strany projektanta a objednatele. Pokud tyto změny vyžadují 
změnu smlouvy, musí být před zahájením realizace těchto změn uzavřen písemný dodatek k této 
smlouvě v souladu se ZVVZ. Zhotovitel je povinen vést průběžnou evidenci o všech změnách oproti 
projektové dokumentaci, vč. dokladové části řešící schvalování změn ze strany objednatele a 
projektanta, ev. dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Tato evidence bude 
průběžně předávána objednateli a technickému dozoru stavebníka v rámci kontrolních dnů stavby. 
Veškeré tyto změny a žádosti a předání schvalovacích změn musí být též uvedeny v zápise z kontrolního 
dne. Tato evidence bude obsahovat také informaci o případném vystavení změnových listů, které 
souvisejí se změnou projektové dokumentace. 

16. V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi projektu provedení díla - stavby platí, že: 

a) výkaz výměr má přednost před textovou a výkresovou částí projektové dokumentace 
b) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu, 
c) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke 

stejnému datu, 
d) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy, 
e) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním 

na výkresech. 

17. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, výrobky, komponenty a povrchové úpravy, 
vzorky vybavení a zařízení, není-li v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce definováno konkrétně. 
Zhotovitel je povinen konzultovat veškeré použité materiály před jejich použitím rovněž s dotčenými 
orgány památkové péče, pokud tyto nebyly součástí projektové dokumentace. 

18. Součástí provedení díla je i dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „dokumentace“) 
zpracované zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci v souladu s platnými právními 
předpisy a normami a předat dokumentaci objednateli nejpozději při předání a převzetí díla ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) formě a v jednom digitálním vyhotovení. Zhotovitel poskytuje 
objednateli bezúplatně výhradní, neomezenou licenci k užití dokumentace pro další zpracování, 
rozmnožování a užití. Objednatel není povinen licenci využít.  

19. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související se zařízením místa výkonu díla, 
přesunem hmot, likvidací odpadu jakož i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti se 
zhotovením díla předpokládat. 

20. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu provádění díla, budou na staveništi, současně se zhotovitelem i 
jiní zhotovitelé objednatele, se kterými bude zhotovitel v rámci provádění díla součinně spolupracovat. 
Zhotovitel bude o termínu zahájení prací jiných zhotovitelů dopředu informován. 
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21. Provedené dodávky a práce budou v souladu se všemi předpisy, které se na toto dílo vztahují. Dílo bude 
předáno způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých částech 
kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených 
dokladů.  

 

Článek III.  
Provedení díla - lhůty plnění, předání staveniště a díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, zahájit provádění díla podle této 
smlouvy a dílo dokončit a předat v ujednaném termínu: 

a) Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezprostředně, nejpozději však 3 dny poté, kdy 
tato smlouva nabude účinnosti. Zahájením se rozumí předání a převzetí prostoru staveniště. 
Objednatel bude o účinnosti smlouvy informovat zhotovitele emailem doručeným na adresy 

XXXXXXXXX a XXXXXXXXX. 

b) dokončení a předání předmětu díla: do 30. 6. 2022  

 

2.  Zhotovitel je dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku.  

3.  Smluvní strany se dohodly, že termíny určené pro zahájení a pro dokončení a předání předmětu díla 
mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran stvrzené podpisem písemného dodatku k této smlouvě 
o dílo přiměřeně prodlouženy, pokud: 

a) objednatel nebo osoby k tomu oprávněné přeruší provádění díla, osobou oprávněnou se pro účel 
této smlouvy rozumí orgán veřejné moci. Smluvní strany si vyhrazují změnu závazku. Termín určený 
pro dokončení a předání díla prodloužený o počet dní, po který bylo provádění díla přerušeno, se 
považuje za vyhrazenou změnu závazku. 

b) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení díla, a to 
i částečné provádění díla, dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhnout mu změnu této smlouvy. Vždy však je třeba postupovat v souladu 
se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn 
provádění díla přerušit, pokud nelze dílo provádět v žádné jeho části, v případě prodloužení doby 
provádění díla se termín stanovený pro předání díla prodlužuje o počet dní, po který nemohl 
zhotovitel provádět dílo v žádné jeho části. Toto prodloužení se považuje za dohodnutou změnu.  

4. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně místo plnění díla (dále jen „staveniště“), o čemž bude pořízen 
„Zápis o předání staveniště“.  

Ve vztahu k povinnosti předat místo plnění díla platí dále toto: 

a) Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti objednatele:  

 bude předáno celé a prosté práv a nároků třetích osob,  

 budou určeny napojovací body elektrické energie, plynu a vody včetně způsobu vyúčtování 
spotřeby, 

 přílohou protokolu o předání bude situační plán s vyznačením staveniště a ploch s ním 
souvisejících, 

 Dále bude dodavateli předán provozní řád objektu řešící vstup a evidenci do objektu pro 
pracovníky zhotovitele. 

b) Místo plnění je považováno za předané po splnění všech podmínek, uvedených pod písmenem a) 
tohoto odstavce. 

c) Užívání staveniště zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo zřídit na svůj náklad na ploše 
staveniště a ploch s ním souvisejících veškerá zařízení nezbytná pro provedení díla. 

d) V hranicích předaného staveniště zodpovídá zhotovitel za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) a 
požární ochranu (PO) svých pracovníků, jakož i ostatních osob, které se s jeho vědomím pohybují 
po staveništi.  
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e) Zhotovitel vyklidí pozemky do sedmi dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla 
objednatelem a odstranění všech vad. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provádět dílo v souladu se Zásadami organizace výstavby a v souladu 
s časovým harmonogramem prací, který zpracuje zhotovitel do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a 
který se po zpracování stává nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 6. 

Zásady organizace výstavby stanovují závazné etapy pro provádění díla (dále jen „uzlové body“).  

Termíny pro uzlové body jsou stanoveny takto: 

a) prostup ze severního paláce na velkou severní terasu  

Termín: 30. 4. 2020 

b) Etapa č. I - „Zámecké muzeum“ (stavební úpravy prostor pro Zámecké muzeum) 

Termín: 31. 12. 2020 

c) Etapa č. II – „Instalovaný depozitář" (stavební úpravy prostor pro Instalovaný depozitář) 

Termín: 31. 12. 2021 

Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o všech okolnostech, které mohou 
mít vliv na dodržení termínu stanoveného uzlového bodu.  

6. Pokud není provádění díla možné z důvodu překážky na straně objednatele nebo nevhodný pokyn 
objednatele, je zhotovitel povinen písemně oznámit přerušení díla objednateli ve lhůtě 12 hodin od 
zjištění překážky v provádění díla, součástí oznámení musí být i předpokládaná délka, po kterou bude 
provádění díla přerušeno a přesné vymezení, které části díla se přerušení dotýká. Zhotovitel je oprávněn 
přerušit provádění díla jen v té části, která je překážkami dotčena.   

7. V případě, že dojde k přerušení díla z důvodu, který je v souladu s touto smlouvou, a přerušení bude mít 
za následek posunutí termínu splnění uzlového bodu, bude nový časový harmonogram prací součástí 
písemného dodatku k této smlouvě. 

 

Článek IV.  
Poddodávky 

 

1. Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke zhotovení díla poddodavatele. Změna 
poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, na jehož 
základě byla podepsána tato smlouva, je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 
Objednatel se zavazuje takový souhlas bez vážného důvodu neodepřít v případě, že zhotovitel 
objednateli předloží doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném nebo vyšším 
rozsahu, jako byla kvalifikace požadovaná v zadávací dokumentaci. 

2. Mezi účastníky smlouvy je nesporné, že objednatel neudělil zhotoviteli žádné pověření najímat na 
zhotovení díla jakékoliv osoby jménem objednatele. Činnost každé takové osoby zaměstnávané nebo 
jinak smluvně zapojená do procesu zhotovení díla bude hrazena zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje 
zdržet zaměstnávání osob – cizích státních příslušníků bez pracovního povolení nebo jiných zákonem 
požadovaných předpokladů. 

3. Pokud zhotovitel využívá pro plnění této smlouvy poddodavatele, postupuje v otázce identifikace 
poddodavatelů podle § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Poddodavatele, kteří se zapojí do plnění podle této smlouvy následně, musí 
zhotovitel identifikovat před započetím jejich práce na zhotovování díla, a to mimo jiné s ohledem na 
dodržení povinností na straně koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou 
součinnost objednatelem určenému koordinátorovi BOZP na staveništi po celou dobu svého zapojení do 
přípravy a realizace stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi 
doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil. 

4. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele ve věcech provozních jmenný seznam pracovníků 
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svého poddodavatele pro možnou kontrolu přístupu těchto pracovníku do objektu s vazbou na 
bezpečnost objektu a jeho zajištění, a tento seznam bude průběžně aktualizovat. Veškeré aktualizace 

bude zhotovitel zasílat provozovateli objektu na mail XXXXXXXXX předem.   

5. Použije-li zhotovitel k části díla poddodavatele, nese zhotovitel odpovědnost za provedené práce, jakož i 
případnou škodu jimi způsobenou stejně, jako by prováděl dílo sám.  

 

Článek V.  
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

 

1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli. Bez ohledu na výhradu 
vlastnického práva objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci zhotovitel. Toto nebezpečí 
nese zhotovitel počínaje dnem převzetí staveniště do dne předání díla objednateli. Zhotovitel odpovídá 
za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám podle 
obecně platných předpisů. 

2. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě. 

3. Dojde-li v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy ke vzniku škody na majetku (rozumí se bez 
ohledu na míru zavinění zhotovitele, stejně jako v případě jeho nečinnosti či opomenutí), k němuž 
objednateli přísluší právo hospodaření, je zhotovitel povinen tyto škody na vlastní náklad odstranit, a to 
uvedením do původního stavu. Pouze v případě, kdy odstranění takto vzniklých škod uvedením do 
původního stavu nebude objektivně možné, nahradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu v penězích. 

4. Pravidlo dle předchozího odstavce tohoto článku platí i v případě, že ke vzniku škody dojde v důsledku 
činnosti osob, které budou zajišťovat poskytování sjednaných služeb pro zhotovitele. 

5. Stavební zařízení, které zhotovitel užívá k provádění díla a nestane se součástí díla, je po celou dobu 
vlastnictvím zhotovitele. 

 

Článek VI.  
Cena díla  

 

1. Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele 
sjednané pevnou cenou ve výši: 

 

138 087 512,00 Kč bez DPH + 28 998 377,52 Kč DPH = 167 085 889,52 Kč včetně DPH 

 

(slovy: stošedešátsedmmilionůosmdesátpěttisícosmsetosmdesátdevět korun českých, padesátdva haléřů) 

 

Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná, nepřekročitelná a platná po celou dobu provádění 
díla až do jeho řádného dokončení a předání objednateli. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.  

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony, poplatky, náklady a služby nutné ke zhotovení 
díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy. 

Cena díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé a spojené s prováděním záručního servisu. 

2. K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže 
uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.  

3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 
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4. Pokud dojde při realizaci díla k jakýmkoliv doplňkům,  rozšíření nebo zmenšení rozsahu předmětu díla na 
základě požadavku objednatele nebo na základě dohody s ním, bude toto předmětem písemného 
dodatku ke smlouvě. Jakékoliv vícepráce budou zadány v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 
134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Teprve poté má 
zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Soupis víceprací bude předložen 
zhotovitelem objednateli po předchozím odsouhlasení technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“). 
Sjednanou cenu díla je možné měnit výlučně prostřednictvím písemného dodatku k této smlouvě a 
pouze ze zákonných důvodů a v souladu s touto smlouvou. Změna ceny díla nastane pouze v případě 
zadání změny díla oproti specifikaci díla uvedené v čl. II. této smlouvy. 

5. Veškeré další náklady na zhotovení díla jsou zapracovány do jednotkových cen jednotlivých položek 
oceněného výkazu výměr, to znamená, že tyto náklady nejsou uváděny samostatně. 

6. Objednatel připouští změnu ceny díla pouze v případě změn, jejichž nezbytnost pro řádné dokončení díla 
vyplyne v průběhu jeho provádění, nebo v případě změn, které si objednatel sám vyžádá, nebo změn 
z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy nebo pokud v průběhu stavby dojde ke změnám DPH. 
Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, 
nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady takto provedené části díla. 

7. Objednatel je oprávněn rozhodnout o zúžení díla (dále jen „méně práce“), o zúžení díla informuje 
objednatel zhotovitele písemně, soupisem méně prací, odsouhlaseným technickým dozorem stavebníka 
(TDS) a zhotovitel se zavazuje toto rozhodnutí objednatele akceptovat. Cena díla bude upravena 
v souladu s rozsahem méně prací. Veškeré skutečnosti týkající se „méněprací“ budou též uvedeny v 
zápise z kontrolního dne. 

8. Způsob oceňování dodatečných stavebních prací a méněprací:  

Zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí 
předmětu plnění veřejné zakázky v položkovém rozpočtu. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro 
oceňování případných dodatečných stavebních prací nebo méněprací. Oceňování případných 
dodatečných stavebních prací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového rozpočtu, se 
provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., 
v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se 
její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha 
s tím, že přímé náklady budou zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). Nepřímé náklady (výrobní režie, 
správní režie a procento zisku) budou převzaty z metodiky ÚRS Praha – tzv. SPON v posledním znění pro 
daný obor stavebních prací.  

9. Případné dodatečné stavební práce a méně práce budou řešeny formou tzv. „Změnových listů“ se 
zjišťovacím protokolem, který bude obsahovat změnové nebo nové položky. Při zadávání dodatečných 
stavebních prací bude dodržen postup stanovený zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.  

10. Úhrada energií bude vyúčtována objednatelem vždy v pololetí a na konci účetního období, v termínech a 
cenách podle vyúčtování poskytovatele energií samostatnou fakturou vystavenou objednatelem se 
splatností 21 dnů.  

 

Článek VII.  
Platební podmínky 

 

1. Všechny platby budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele. V případě 
změny bankovního účtu je zhotovitel povinen oznámit objednateli takovou změnu písemně a nejpozději 
společně s daňovým dokladem. Listina oznamující změnu účtu musí obsahovat podpisy statutárního 
orgánu zhotovitele.  

2. Účastníci se dohodli, že cena díla bude hrazena postupně na základě dílčích, měsíčních faktur 
vystavených zhotovitelem.  
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3. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací – zjišťovací protokol, který 
bude shrnovat všechny prokazatelně provedené práce a dodávky za uplynulý měsíc oceněné podle 
jednotkových cen uvedených v příloze této smlouvy, a ke kterému se objednatel vyjádří podle ujednání 
této smlouvy. Povinnou náležitostí výkazu prací je podpis oprávněných zástupců obou smluvních stran.  

 Zhotovitel předloží výkaz prací – zjišťovací protokol objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla 
podmínka jeho vystavení splněna. Zástupce objednatele je povinen se k němu vyjádřit (potvrdit ho, nebo 
uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do pěti pracovních dní po jeho převzetí. Po marném 
uplynutí této lhůty se má za to, že zjišťovací protokol byl vystaven oprávněně a zhotovitel má právo na 
vystavení příslušné dílčí faktury a její úhradu. 

 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo ke sporu. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo na zádržné (tzv. pozastávku) ve výši 10 % z každé částky fakturované 
zhotovitelem, které bude objednatelem zadrženo po dobu do odstranění všech závad a nedodělků z 
protokolu o předání a převzetí díla jako jistina zaručující splnění odstranění vad a nedodělků zhotovitele. 
Toto zádržné má objednatel právo použít na odstranění těch vad a nedodělků, k jejichž odstranění ani na 
základě opakované výzvy objednatele zhotovitel nepřistoupí nebo na úhradu smluvních pokut 
účtovaných na základě porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Zádržné vyplatí 
objednatel zhotoviteli do 15 dnů ode dne, kdy bylo protokolárně stvrzeno podpisem obou smluvních 
stran, že zhotovitel odstranil veškeré vady díla nebo vyklidil staveniště /dle toho, která podmínka bude 
splněna jako poslední).  

5. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle 
příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej 
do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový doklad s novým termínem 
splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

6. Každý originální účetní doklad bude obsahovat informaci, že se jedná o projekt IROP a to v podobě věty 
v přesném znění: „Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. Projekt je evidován pod registračním číslem CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004497 a 
názvem „Státní zámek Telč – Růže Vysočiny“. 

7. Na každém daňovém dokladu – faktuře bude samostatnou položkou vyčísleno zádržné dle ujednání v čl. 
VII. odst. 4. 

 

Jako odběratel bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně:  

Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace  

IČO 75032333, DIČ CZ75032333 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 

 

Jako konečný příjemce bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně: 

Národní památkový ústav 

Územní památková správa v Českých Budějovicích,  

Náměstí Přemysla Otakara II. 34 

370 21 České Budějovice 

Tato adresa je zároveň adresou doručovací.  

  

8. Splatnost faktury je 45 dní od doručení. 

9. Objednatel není v prodlení s úhradou, pokud nejpozději v poslední den splatnosti faktury dal příkaz 
bance pokyn k zaplacení fakturované částky. Objednatel se zavazuje k úhradě bankovních poplatků 
spojených s platbou faktury. V případě, že poslední den splatnosti faktury připadá na den pracovního 
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klidu nebo volna smluvní strany prohlašují, že posledním dnem splatnosti faktury je pracovní den 
bezprostředně následující po dni pracovního klidu nebo volna. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru 
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu 
pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se 
zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy 
objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinností 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené 
k celkové ceně díla. Uhrazení pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené 
porušením této povinnosti. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH 
přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH. 

 

Článek VIII.  
Záruky a odpovědnost za vady a za škodu 

 

1. Zhotovitel ručí za úplné, kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených 
platnými předpisy a sjednanými standardy (a to i doporučenými) bez ohledu na jejich formální platnost.  

2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou použitím nevyhovujícího materiálu nebo technologií, této 
odpovědnosti se nemůže zprostit.  

3. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit zjištěné vady svých prací nebo dodávek. 

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím 
osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu jiných osob, které k provádění 
díla použije. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k jejich 
případné náhradě. 

5. Záruční doba díla činí 60 měsíců a začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla. Záruka se vztahuje na celé dílo, včetně všech jeho částí a součástí. Zhotovitel je 
povinen odstranit vady díla v záruční době bez zbytečného odkladu od jejich nahlášení v písemné 
podobě (email, dopis, datová schránka), nejdéle však do 10 pracovních dnů ode dne nahlášení, není-li 
s ohledem na charakter vad stanovena objednatelem lhůta delší. Pokud zhotovitel neodstraní vady 
v tomto termínu, je povinen zaplatit smluvní pokutu dle čl. XII. odst. 2, této smlouvy. 

6. Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící 
dnem odstranění vady. 

7. Záruka se nevztahuje na běžné škody nebo poškození, které vznikly z následujících důvodů: 

a) neodborné zásahy, zejména jakékoliv úpravy provedené v průběhu záruční doby třetí osobou bez 
vědomí zhotovitele; 

b) hrubé zacházení, nedodržení provozních podmínek nebo návodu k používání, pokud na to byl 
objednatel zhotovitelem upozorněn; 

c) užíváním předmětu díla v rozporu s jeho určením. 

8. Zhotovitel se zavazuje v případě společné odpovědnosti s třetí osobou odstranit vadu požadovaným 
způsobem.  
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Článek IX.  
Povinnosti zhotovitele - zhotovení díla, předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Dílo bude zhotoveno ve 
sjednané době prosté vad a nedodělků a ve sjednaném termínu předané objednateli. 

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit, dokončit a předat dílo objednateli v termínu ujednaném touto smlouvou 
na základě písemného protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Současně 
s předáním díla se zhotovitel zavazuje předat i další dokumenty – návod k použití, záruční listiny, 
prohlášení o původu zboží, doklady o materiálu použitém pro zhotovení díla, doklady o likvidaci odpadu, 
dokumentace s označením „VYHRAZENÉ“. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebný k provedení díla řádným způsobem; 

b) zajistit provádění odborných prací kvalifikovanými osobami; zhotovitel odpovídá za to, že i ty 
odborné práce, které jsou zajišťovány prostřednictvím poddodavatelů, budou provádět 
kvalifikované osoby. Objednatel si vyhrazuje právo požádat o předložení dokladů o kvalifikaci osob 
provádějících odborné práce. 

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací a zajistit 
průběžné předání měřících a jiných protokolů objednateli; 

d) zpracovat technologické postupy a restaurátorské záměry na provedení restaurátorských prací a 
předat je objednateli po předchozím projednání s orgány památkové péče min. 10 dnů před 
zahájením příslušných prací; 

e) vedení evidence legislativního projednání předkládaných restaurátorských záměrů s uvedením data 
a čísel jednacích; 

f) vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, je povinen 
zajistit asistenční požární hlídku; 

g) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli 
pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení 
příslušného vlastníka, správce nebo uživatele; 

h) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené 
technické normy a vyhlášky, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny 
objednatele; 

i) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě 
jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady; 

j) zajistit jakákoliv povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně nezbytných dokumentů pro 
budoucí přezkoumání a případných změn stavebních povolení, a to na svůj náklad; tato povinnost 
se nevztahuje na výchozí stavební povolení a změnu stavby před dokončením; 

k) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými 
předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provedení díla, řídit se při provádění 
díla touto smlouvou a jejími dodatky a dále pokyny osob pověřených jednat za objednatele. 
Povinnosti podle § 2594 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, tím nejsou dotčeny; 

l) ve věcech provádění díla, ve kterých neobdrží pokyny podle předchozího ustanovení, postupuje 
zhotovitel samostatně;  

m) zajistit účast odpovědných osob na kontrolních dnech; 

n) seznámit se s projektovou dokumentací a neprodleně informovat objednatele o všech zjištěných 
nedostatcích projektové dokumentace; 

o) při provádění díla postupovat odborně a kvalifikovaně, provádět dílo tak, aby odpovídalo všem 
normám (ČSN) a obecně závazným právním předpisům; 
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p) postupovat podle časového harmonogramu prací, jeho změny může provádět pouze po dohodě 
s objednatelem; 

q) informovat objednatele o přerušení prací na dobu delší než 1 pracovní den ve lhůtě stanovené 
touto smlouvou; 

r) informovat bezodkladně objednatele o všech zjištěných překážkách bránících řádnému provádění 
díla a navrhnout mu změnu provádění díla. Přerušit provádění díla je zhotovitel oprávněn pouze 
v souladu s touto smlouvou; 

s) zajistit přítomnost stavbyvedoucího v souladu s platnými právními předpisy; 

t) spolupracovat s archeologem v souladu s projektovou dokumentací a závaznými stanovisky; 

u) spolupracovat s koordinátorem BOZP při zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi; 

4. Veškerá dokumentace označená jako „VYHRAZENÉ“, která se vztahuje k bezpečnostním slaboproudým 
systémům, spadá pod stupeň utajení „VYHRAZENÉ“. Zhotovitel zajistí, že s touto dokumentací budou 
pracovat pouze osoby, které jsou držiteli oprávnění NBÚ potřebného stupně. Tato dokumentace se bude 
uchovávat odděleně od běžné dokumentace a po dokončení díla bude samostatně předána pověřenému 
pracovníkovi bezpečnostního oddělení objednatele, nejpozději ke dni předání díla, dle odst. 2 tohoto 
článku. 

5. Restaurátorské práce budou prováděny odpovídajícím způsobem kvalifikovanými pracovníky splňujícími 
požadavky na kvalifikaci (dle zadávací dokumentace), kteří budou oprávněni provádět restaurátorské 
práce, a to na základě Povolení k restaurování, udělených MK ČR v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s požadavky na doložení povolení 
k restaurování (příloha č. 4, této smlouvy), případně na základě povolení či licencí obdobného 
charakteru. Uvedené pracovníky je možné měnit pouze ze závažných důvodů a se souhlasem 
objednatele. Zhotovitel předloží objednavateli podrobně vypracované restaurátorské zprávy včetně 
doložení podrobného postupu restaurování, uvedení použitých materiálů a předložení potřebných 
atestů k těmto materiálům, doložení podrobné fotodokumentace včetně detailů před a po restaurování. 
Ke každému oddílu restaurátorských prací bude veden samostatný deník restaurování, kde bude denně 
(v den jejich provedení) uveden seznam prováděných prací, jména pracovníků, klimatické podmínky a 
další záznamy na úrovni stavebního deníku. 

6. Zhotovitel předá objednateli před zahájením prací seznam pracovníků, kteří budou dílo provádět. Tento 
seznam bude zhotovitel po celou dobu provádění díla aktualizovat. Zajistí, aby se jho pracovníci 
pohybovali pouze v prostorách určených objednavatelem. Současně zajistí, aby se na provádění díla 
podílely pouze osoby (trestně) bezúhonné, legálně pobývající na území ČR. 

7. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství či jiné dotčené pozemky, 
neobtěžovat třetí osoby hlukem, pachem, emisemi, vibracemi a exhalacemi nad míru nezbytně nutnou 
k provedení díla. Zavazuje se postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí a 
okolí stavby.  

8. Zhotovitel zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných osob, 
který bude garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň díla zajistí odpovědnou a 
autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Zhotovitel 
dále odpovídá za to, že odborné práce nebo činnosti uvedené v zadávací dokumentaci, na které sám 
nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou zapsány v obchodním rejstříku, budou provedeny výhradně 
poddodavateli s odpovídající odbornou způsobilostí.  

9. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla umožnit objednateli nebo jeho zástupci pravidelné 
prohlídky a kontrolu průběhu provádění díla. K takové prohlídce vyzve objednatele v dostatečném 
předstihu vždy, když bude docházet k zakrytí částí díla. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti 
informovat objednatele o zakrývání částí díla, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí na náklady 
zhotovitele. Nebude-li možno účast objednatele či zhotovitele zajistit a provádění prací z 
technologického hlediska nesnese odkladu, bude zakrytí takových prací zadokumentováno fotografiemi. 
V případě, že objednatel má za to, že činnost zhotovitele je v rozporu s projektovou dokumentací, 
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příslušnými normami, předpisy a touto smlouvou, upozorní na to písemně zhotovitele neprodleně poté, 
co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit (např. emailem, zápisem do stavebního deníku), nejpozději 
pak do sedmi kalendářních dnů. Jinak se má za to, že se způsobem provádění díla souhlasí.  

10. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

11. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis – Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se 
mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků v případě, že je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění do 
3 dnů, pokud nebude jednotlivě dohodnuta lhůta delší. Objednatel má právo převzít i dílo, které 
vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 
díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném 
v zápise. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen 
zaplatit smluvní pokutu dle čl. XII. odst. 2, této smlouvy.  

12. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, které brání nebo omezují funkčnímu 
nebo estetickému užívání díla. Jestliže odmítne převzetí díla, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

13. Zhotovitel odpovídá na své náklady za své poddodavatele a všechny osoby, které pověřil prováděním 
díla jako by jimi prováděnou část díla prováděl sám.  

14. Zhotovitel je povinen seznámit se s podmínkami bezpečnosti práce (Plán BOZP) a požární ochrany, a to 
před vstupem na staveniště. Zhotovitel se zavazuje seznámit před zahájením díla osoby, které pověří 
prováděním díla i poddodavatele s podmínkami bezpečnosti. Tyto osoby budou výše uvedené podmínky 
dodržovat po celou dobu provádění díla. 

15. Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při 
provádění díla.  

16. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně, po předání dokladů uvedených v Protokolu o předání díla a po vyklizení místa plnění. 

17. Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace, pořizovat fotodokumentaci a videodokumentaci průběhu 
díla. Zhotovitel zajistí a předá: 

a) fotodokumentaci rozvodů a prvků provedených v uzavřených, nepřístupných místech, zazděných 
nebo zasypaných v podloží, kterou zhotovitel předá objednateli (na CD nebo DVD) vždy s výkazem 
prací za uplynulý měsíc, odevzdávaným dle čl. VII. odst. 3, této smlouvy; 

b) průběžnou fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou zhotovitel předá objednateli (na CD 
nebo DVD) vždy do 10 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, v němž bylo dílo prováděno; 

c) průběžnou videodokumentaci postupu provádění stavby (v souladu s harmonogramem prací), 
minimálně v rozlišení 1 080i (HD plné je 1820i), popřípadě ve vyšším rozlišení, v minimální stopáži 
35 minut. Obrazový a zvukový materiál musí odpovídat parametrům pro TV vysílání. Kromě 
technických parametrů musí audiovizuální materiál naplňovat i umělecké kvality TV dokumentu, 
dále musí materiál splňovat parametr možného využití pro webovou prezentaci projektu. 
Videodokumentaci zhotovitel předá objednateli v elektronické podobě při předání díla. Součástí 
předmětu díla je i poskytnutí oprávnění výkonu práva autora videodokumentaci užít objednatelem 
(dále také jako „licence“). 

18. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu 
provádění díla, zejména pak k videodokumentaci postupu provádění díla tak, jak je specifikována v čl. IX. 
odst. 17 této smlouvy. Objednatel je oprávněn použít výkresy, nabídky, specifikace a další dokumenty, 
které mu byly zhotovitelem poskytnuty pro jakýkoli účel bez závazku ke zhotoviteli nebo jeho 
poddodavateli. Zhotovitel prohlašuje, že tím nejsou porušena žádná duševní či jiná práva třetích osob a 
odpovídá, která by objednateli vznikla, pokud se prokáže toto tvrzení nepravdivým. V případě zhotovení 
části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem 
autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje objednateli 
licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence je poskytována jako výhradní, ke všem známým způsobům 
užití bez územního omezení, na dobu trvání autorských práv k dílu, bez množstevního omezení. 
Objednatel není povinen uvedená práva využít. Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto 
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smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo zčásti třetím osobám, a to i opakovaně. Oprávnění výkonu 
těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele. Objednatel je oprávněn spojit 
dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Zhotovitel není oprávněn užít nebo poskytnout 
třetí osobě autorské dílo ani jeho část bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel i 
zhotovitel shodně konstatují a podpisem této smlouvy stvrzují, že odměna za poskytnutí licence dle 
tohoto článku smlouvy je zahrnuta v ceně díla tak, jak je sjednána v čl. VI této smlouvy. Zhotovitel není 
oprávněn po dobu trvání licence sám autorské dílo užít.  

19. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel si v průběhu realizace díla a po jeho dokončení vyhotoví pro svoji 
potřebu fotografickou a videodokumentaci díla. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel použije 
fotografickou a videodokumentaci dokončeného díla pro účely veřejné prezentace svých referencí. Tato 
dokumentace musí být bez uvedení osobních bezpečnostních prvků, a to čidel a kamer v celém objektu a 
nesmí obsahovat podklady o rozvodech a napojení na bezpečnostní systém objektu. 

20. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost a spoluúčast odpovědných osob při kolaudačním řízení a na 
základě žádosti objednatele i při jiných správních řízeních souvisejících s prováděním díla. 

21. Zhotovitel odpovídá za zajištění záručního servisu těch částí díla, které zhotovil jeho poddodavatel.  

22. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy. 

23. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF 
ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

 

Článek X.  
Stavební deník, kontrolní dny 

 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání staveniště do okamžiku odstranění vad a 
nedodělků. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku formou denních zápisů všechny skutečnosti 
předepsané příslušným zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 499/2016 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Smluvní strany si k vedení stavebního deníku sjednaly, že do něj budou osobami oprávněnými jednat 
v technických věcech zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění díla, tj. veškeré technické 
otázky řešené mezi účastníky ve vztahu k provádění díla, použití materiálů, vybavení, použití barev atd. 

3. Termíny kontrolních dnů nebo výzvy k prohlídkám budou objednatelem nebo zhotovitelem vzájemně 
sděleny nejméně tři pracovní dny předem elektronickou poštou - emailem. Termín a průběh těchto 
kontrolních dnů bude zaznamenán do stavebního deníku.  

4. Stavební deník povedou zaměstnanci zhotovitele XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX. V případě určení jiné osoby, bude toto objednateli bez odkladu písemně 

oznámeno.  

5. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli možnost kdykoliv nahlédnout do stavebního deníku a činit do 
něj záznamy. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00.   

6. Denní záznamy budou pověřenou osobou zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či skutečnosti, 
kterých se záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná činnost. V takovém 
případě se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.   

7. Zápisy se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předávat objednateli 
průběžně, vždy nejpozději do 7 dne následujícího měsíce předá zhotovitel originály zápisů za předchozí 
měsíc.  

8. Oprávněným zástupcem zhotovitele jsou XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Zástupce je oprávněn zastupovat zhotovitele v tomto rozsahu: 

 řídí a zodpovídá za realizaci díla, 



 

16 

 

 vystavuje podklady pro vystavení faktur, 
 provádí předávání dílčích prací a dokončeného díla objednateli, 
 projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek, 
 projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávaného materiálu, 
 zastupuje zhotovitele při všech jednáních stran předmětu smlouvy. 

9. Oprávněným zástupcem objednatele jsou Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, 

projektový manažer, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, investiční referent, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, který 

zastává funkci technického dozoru stavebníka, nebo jimi zmocněná osoba v rozsahu uděleného 
zmocnění.   

Pokud nebude plnou mocí vymezeno jinak, je zástupce oprávněn zastupovat objednatele v tomto 
rozsahu: 

 provádí kontrolu provádění díla ve vztahu k projektové dokumentaci, závaznému stanovisku, 
oceněnému výkazu výměr, smlouvě o dílo, technickým normám a stavebnímu povolení, 

 přebírá od zhotovitele dílčí práce nebo celé hotové dílo jako takové, 
 projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací, dodávek a materiálů, 
 kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy, 
 odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury, 
 zastupuje objednatele při všech technických jednáních stran předmětu smlouvy. 

Oprávněným zástupcem objednatele ve věcech provozních je XXXXXXXXX XXXXXXXXX, kastelán.  

10. Objednatel nebo osoba pověřená vykonáváním funkce technického dozoru stavebníka je povinna se 
vyjádřit k zápisu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zápisu ve stavebním deníku, jinak 
se má za to, že se zápisem souhlasí. 

11. Mimo zhotovitele provádí zápis do stavebního deníku: 
 objednatel,  
 osoba pověřená technickým dozorem investora, 
 osoba provádějící autorský dozor, 
 osoba provádějící památkový dohled, 
 příslušný správní orgán památkové péče. 

12. Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, který provedla některá z výše 
oprávněných osob, musí k tomuto zápisu nejpozději do 5 pracovních dnů od provedení zápisu připojit 
svoje vyjádření. Jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.  

13. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolního dnu, je oprávněn přizvat na jednání poddodavatele.  

14. Objednatel pořídí z každého kontrolního dne zápis, který předá v jednom vyhotovení všem účastníkům. 

15. Objednatel se zavazuje písemně informovat zhotovitele o změně osob odpovědných jednat za 
objednatele ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy tato změna nastane, bez nutnosti uzavírat dodatek 
ke smlouvě.  

16. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat objednatele o změně oprávněné osoby zhotovitele nebo 
změně zaměstnance pověřeného k provádění zápisů do stavebního deníku objednatele ve lhůtě 5 
pracovních dní ode dne, kdy tato změna nastane.  

 

Článek XI.  
Práva a povinnosti objednatele 

 

1. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné provedení díla, 
zejména umožnit vstup do NKP SZ Telč. 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, zejména na 
základě požadavků zhotovitele vydat či učinit doplňující rozhodnutí, poskytovat souhlasy či pokyny 
k provádění díla, pokud si je zhotovitel vyžádá.  

3. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje 
poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel odstranil takový stav či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným 
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způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

4. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně dokončené dílo převzít a ve sjednané 
výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo. 

5. Objednatel se zavazuje předat před započetím díla zhotoviteli prostory nutné pro provedení díla. 

6. V případě, že dojde po dobu realizace této smlouvy ke změně podmínek pro čerpání finančních 
prostředků pro realizaci díla a objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků 
zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit, jedná se o vyhrazenou změnu 
závazku. Objednatel je v takovém případě povinen zaplatit zhotoviteli veškeré skutečné práce a dodaný 
materiál, které převzal V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků 
tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu zmenšení 
rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla. 

 

Článek XII.  
Smluvní pokuty, náhrada škody 

 

1. Za prodlení v termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 1. písm. b) této smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
Dílo se považuje za dokončené převzetím objednatelem do užívání na základě podpisu předávacího 
protokolu.  

2. Při prodlení s odstraněním vad v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady dohodnuto 
až do doby úplného odstranění vady. 

3. Za porušení povinnosti převzít staveniště nejpozději 3 dny ode dne nabytí účinnosti smlouvy dle čl. III. 
odst. 1 písm. a) této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každý den prodlení. 

4. Za nedodržení uzlového bodu uvedeného v čl. III bod 5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- za každý jednotlivý případ. 

5. V případě zpracování časového harmonogramu bez ohledu na požadavky objednatele uvedené v čl. II 
bod 9 písm. t) této smlouvy, či postupu prací v rozporu s těmito požadavky, se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- za každý jednotlivý případ. 

6. Za porušení povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 3, této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností za každého 
neoznámeného poddodavatele. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré další sankce (pokuty ve 
správním řízení) a škody, které by byl objednatel z tohoto důvodu nucen uhradit v důsledku porušení 
zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, vyžadují-
li to povinnosti a podmínky stanovené tímto zákonem. 

7. Za porušení povinností uvedených v čl. VII. odst. 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností oznámit 
objednateli skutečnost, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem DPH, a uvádět pro účely 
bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Uhrazení pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody 
způsobené porušením této povinnosti. 

8. Za porušení povinností uvedených v čl. IX. odst. 4, této smlouvy bude zhotovitelem zaplacena smluvní 
pokuta 1.000,- Kč za každý den porušení povinností, kdy bude s dokumentací označenou jako 
„VYHRAZENÉ“ pracovat osoba, která není držitelem příslušného oprávnění, nebo kdy nebude 
uchovávána v souladu s požadavky této smlouvy nebo bude zhotovitel v prodlení s předáním 
objednateli. 
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9. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli fotodokumentaci a videodokumentaci díla v kvalitě a 
termínech stanovených touto smlouvou v čl. IX. odst. 17, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 
5 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

10. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. IX. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti.  

11. Za porušení povinnosti řádného vedení stavebního deníku dle čl. X této smlouvy bude zhotovitelem 
zaplacena smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý den prokazatelného porušení povinností. 

12. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé 
smluvní straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti 
platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není 
dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.  

13. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, 
jestli-že se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření 
smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, 
které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv 
jejich vliv na plnění předmětu smlouvy odvrátit. Za vyšší moc nelze označit nevhodné klimatické 
podmínky, které se v daném ročním období obvykle nebo ojediněle v místě provádění díla vyskytují.  

14. Zhotovitel nemá nárok požadovat po objednateli náhradu škod, které zhotovitel způsobil při plnění této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní třetím osobám nebo byly zhotovitelem způsobeny osobám pro 
zhotovitele pracujícím. 

15. Nárok na zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není zhotovitel a ve vztahu ke smluvním 
pokutám ani objednatel oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by 
odporovalo dohodě účastníků.  

 

Článek XIII.  
Ukončení smlouvy 

 

1. Smlouvu lze před jejím splněním ukončit: 
 písemnou dohodou smluvních stran, 
 odstoupením od smlouvy, 
 písemnou výpovědí.  

2. Odstoupení  od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od 
smlouvy musí být písemné, je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího 
k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.  

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:  

a) zhotovitel je v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této smlouvy, po dobu delší než 
30 dnů, 

b) přerušení prací na dobu delší 5 kalendářních dnů, pokud jeho důvodem není vyšší moc nebo důvod 
dle čl. III. odst. 3, o čemž smluvní strany pořídí ve stavebním deníku příslušný zápis, 

c) zjištění závažných technologických nedostatků či chyb významně snižujících kvalitu nebo hodnotu 
díla,  

d) porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, nebo postup 
zhotovitele, jímž ohrozil nebo poškodil národní kulturní památku NKP SZ Telč, 

e) opakované nebo zvlášť závažné porušení bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany zdraví při 
práci nebo jiných bezpečnostních předpisů, 

f) rozhodnutí soudu o úpadku, hrozícím úpadku nebo likvidaci zhotovitele. 

 

4. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit: 
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a) v případě porušení povinností objednatele stanovených v čl. VII. této smlouvy, trvající déle jak 60 
kalendářních dnů, 

b) v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. 
Objednatel je v takovém případě povinen zaplatit zhotoviteli všechny jím vynaložené náklady, 
včetně případných nákladů spojených s ukončením smlouvy. V případě, že již zaplacené splátky 
nepokryjí tyto náklady, je objednatel povinen tyto náklady zhotoviteli zaplatit do 15 - ti dnů ode dne 
jejich vyúčtování. 

5. Objednatel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 30 dnů a 
počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď 
doručena zhotoviteli. 

 

Článek XIV.  
Pojištění  

 

1. Zhotovitel je povinen uzavřít na své vlastní náklady pojistnou smlouvu na pojištění stavebně montážních 
rizik a odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti, pokrývající veškeré škody, které 
v průběhu a v souvislosti s prováděním díla mohou vzniknout objednateli nebo třetím osobám na 
majetku (poškozením, zničením, ztrátou, krádeží a škody vzniklé na zdraví (úrazem, nemocí) a škody 
vzniklé na životě.  

2. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že uzavřená pojistná smlouva pokrývá: 

a) dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané 
pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození 
opraveno nebo znovu zhotoveno, 

b) nutné zařízení staveniště a ostatní prostředky zhotovitele umístěné na staveništi v rozsahu 
dostatečném úplnému nahrazení těchto prostředků na staveništi. 

3. Pojistná smlouva musí upravovat vzájemnou odpovědnost objednatele i zhotovitele tak, aby objednatel i 
zhotovitel mohli vystupovat vůči pojišťovně jako samostatní pojištěnci. V ostatním se vztahy z pojistného 
plnění řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel je dále povinen, až na případy, které tato smlouva stanoví jinak, odškodnit objednatele za 
všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s: 

a) úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby v souvislosti se zhotovováním díla; 

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která může vzniknout 
v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku odstraňování vad a nedodělků; 
zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele v souvislosti s jakýmikoliv nároky, řízeními, 
škodami a náklady takto vzniklými. 

5. Zhotovitel je dále povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jejíž pojistné plnění bude pokrývat úhradu škody 
způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob a objednatele nebo škody způsobené na životním 
prostředí činností prováděnou v souvislosti s plněním této smlouvy s ročním limitem pojistného plnění 
minimálně 70 mil. Kč. 

6. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi 
zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opomenutím objednatele 
nebo jeho zaměstnanců.  

Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly 
v souvislosti s takovým pracovním úrazem. 

7. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající rizika vyplývající z pracovních úrazů svých 
zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů po celou dobu, po kterou budou tito pracovníci provádět 
práce na díle. Za splnění této podmínky se má i skutečnost, že zhotovitel řádně platí povinné pojištění 
zaměstnanců dle zákona. 

8. Zhotovitel je povinen doložit objednateli, že byly uzavřené pojistné smlouvy požadované výše, a do 30 
dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo předložit objednateli plné znění pojistných smluv a souvisejících 



 

20 

 

všeobecných smluvních podmínek platných a účinných ke dni předání staveniště. Zhotovitel musí uzavřít 
všechny pojistné smlouvy, které je povinen uzavřít za podmínek schválených objednatelem. Zhotovitel je 
povinen kdykoliv v průběhu provádění díla předložit objednateli na jeho vyžádání kopii pojistné smlouvy 
k náhledu. Z předložené kopie pojistné smlouvy musí vyplývat splnění povinnosti zhotovitele podle této 
smlouvy, lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy je stanovena na dobu nejdéle 3 pracovních dnů 
ode dne, kdy zhotovitel obdržel žádost objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze 
prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojistitele včas informovat a případně 
změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné 
krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je 
zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného do 
30 dnů ode dne vzniku změny. 

10. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném 
rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanovené lhůtě plné znění pojistných smluv, je objednatel 
oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné 
nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst na sjednané plnění 
zhotoviteli nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo. 

11. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými 
pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající 

z nedodržení pojistných podmínek. 

 

Článek XV.  
Ustanovení přechodná a závěrečná 

 

1. Tuto smlouvu ani práva či povinnosti z ní vyplývající není zhotovitel oprávněn postoupit třetí straně bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

2. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně 
účetních dokladů po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce 
roku 2032. 

3. Smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání či 
jakákoli její část ukáží být neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost 
smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením 
platným, které se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. 
Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících 
ujednání. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Její uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel bere na 
vědomí, že předmětem uveřejnění obsahu smlouvy bude i jeho identifikace a cena.  

5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz 
v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

6. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů.  

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
dle předchozího odstavce.  

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy. Tato smlouva je uzavřena v elektronické 
podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že 
tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný 
elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický 

http://www.npu.cz/
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dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen kvalifikovaným 
časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.  

9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla 
uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy. 

 

 

 V Praze dne 3. 2. 2020 V Českých Budějovicích dne 4. 2. 2020 

 

 

 Za zhotovitele: Za objednatele:  

 

 

 

 

 ___________________________ _____________________________ 

 XXXXXXXXX XXXXXXXXX  Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. 

 na základě pověření ze dne 25. 6. 2018 ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích  

 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh: 

 

1) Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 

2) Seznam poddodavatelů zhotovitele 

3) Seznam restaurátorů pro jednotlivé druhy restaurátorských činností 

4) Povolení k restaurování, udělené MK ČR v souladu s § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči  

5) Zásady organizace výstavby 

6) Časový harmonogram prací (bude předán do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy)  

 

Seznam volných příloh: 

 

7) Projektová dokumentace pro provádění stavby označená „Dokumentace pro výběr zhotovitele“ 

8) Stavební povolení vč. prodloužení 

9) Závazná stanoviska  
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PROHLÁŠENÍ 
  

 

 

Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace 

Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 

IČO 75032333 

 

 

Zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích, s územní 
působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 

 

 

čestně prohlašuje, 

 

 

že v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“), je plátcem daně z přidané hodnoty. Státní příspěvková organizace se při výkonu 
působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona nepovažuje za osobu povinnou k dani. 

 

 

Národní památkový ústav, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1, IČO 75032333 

 

nemůže uplatňovat odpočet DPH dle § 72 a násl. zákona 

 

v rámci správy a užívání státního majetku, tj.: NKP SZ Telč 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 4. 2. 2020 

 

 

 

                                                                                  ________________________________ 


